Zmluva o dielo

uzatvorena podla zdkona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

cl. I
Zmluvné strany

1. Objednavatel’ Obec Opatovce

Sidlo: Opatovce 73, 913 11 Tren&ianske Stankovce
Zastupenie: Mgr. lveta Mondekova, starostka obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., poboc¢ka Tren¢&in
Cislo uétu: 0605097001 / 5600

IBAN: SK35 5600 0000 0006 0509 7001

ICO: 00311901

DIC: 2021079874

Tel.: 032/64 973 41

Mob.: 0902 909 435

E-mail: opatovce.ocu@mail.t-com.sk

(dalej len ,,objednavatel®)

2. Zhotovitel: PEMAL, s.r.o.

Sidlo: Horna Su¢a 1075, 913 33 Horna Suca
Zastupeny: Kramar Pavel — konatel

Opravneny na rokovanie Kramar Pavel — konatel

-vo veciach technickych: Kramar Pavel

-vo veciach zmluvnych : Kramar Pavel

Oznacenie registra podnikatela: Obchodny register OS Trencin, oddiel: Sro
Cislo zapisu: vloZka &. 26093/R

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Cislo uctu:

IBAN: SK98 1111 0000 0011 6881 1004

ICO: 46607871

DIC: 2023484496

Tel.: 0908 712 169

Fax:

(V pripade ucasti skupiny uviest (daje uvedené v tomto bode pre kazdého ¢lena skupiny samostatne)
(dalej len ,zhotovitel”)

¢l. Il
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit’ dielo ,Na kole za historii Velké
Moravy — Uprava lavobreznej koruny hradze rieky Vah, v useku od obce Opatovce po
Trencin Cast Nozdrkovce/Biskupice, s vyuZitim pre cyklistov a chodcov” v rozsahu podla
projektu stavby (projekt pre stavebné povolenie): ,Uprava lavobreZnej koruny hradze rieky
Vah, v useku od obce Opatovce po Tren€in ¢ast Nozdrkovce/Biskupice, s vyuzitim pre
cyklistov a chodcov®, ktory bol vypracovany v juli 2014, zak. ¢. 07/KR/2014, arch. ¢.
A 07/2014, ktora je neoddelitefnou sugastou suataznych podkladov k verejnému
obstaravaniu zakazky ,Na kole za historii Velké Moravy — Uprava lavobreZnej koruny
hradze rieky Vah, v useku od obce Opatovce po Trencéin ¢ast Nozdrkovce/Biskupice,
s vyuzitim pre cyklistov a chodcov* (dalej len ,projektova dokumentacia“), ktoré je
archivované u objednavatela pod sp. zn. VO/PZ/1/2019.



Zhotovitel je povinny vykonat predmet zmluvy uvedeny v ods.1. tohto ¢lanku zmluvy
odborne, kvalithe a za podmienok uvedenych v tejto zmluve, v sulade s § 43d zakona
€. 50/1976 Zb. (stavebného =zakona) a suvisiacich STN a EN, podlfa projektove;
dokumentacie sam, na svoje naklady a svoje nebezpecenstvo.

Zhotovitel je povinny vykonat predmet zmluvy v silade s jeho ponukou, ktora predlozil
objednavatelovi ako uchadzal vo verejnom obstaravani zakazky: ,Na kole za historii
Velké Moravy — Uprava lavobreZnej koruny hradze rieky Vah, v iseku od obce Opatovce
po Trenc&in €¢ast Nozdrkovce/Biskupice, s vyuzitim pre cyklistov a chodcov”. Tato ponuka
je archivovana ako sucast dokumentacie u objednavatela pod spis. zn. VO/PZ/1/2019.
Tieto dokumenty (tzn. sutazné podklady a ponuka) su obom zmluvnym stranam zname,
boli zmluvnym stranam navzajom odovzdané aobe zmluvné strany ich povazuju za
vychodiskové podklady k tejto zmluve.

Dielo musi byt vyhotovené podla platnej projektovej dokumentacie a pri dodrzani jej
parametrov, platnych STN a EN, technologickych postupov, v8eobecne zavaznych
technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpe&nostnych
predpisov, v sulade s rozhodnutiami dotknutych organov $tatnej spravy a samospravy
a organizacii v povolovacom konani.

cl. 1lL.
Termin plnenia

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vypracuje a doda predmet zmluvy uvedeny v &l. Il. tejto zmluvy
v nasledovnych terminoch:
Etapa Termin
zakatie prac: 1.1.1. do 5 pracovnych dni od odovzdania staveniska.
1.2.1.

1. 1.
2. | ukongenie prac: .2.1. do 150 dni od odovzdania staveniska;
predpoklad odovzdania staveniska: 03/2020.

1.
1.

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnuti ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine,
pokial bude dielo zhotovené v sulade s platnymi technickymi normami a projektovou
dokumentaciou.

V pripade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskuto¢nit prace, ktoré
nie su zhrnuté v tejto zmluve, je zhotovitel povinny ihned o tejto skutoénosti informovat
stavebny dozor objednavatela a pisomne o tejto skuto¢nosti zaslat objednavatelovi aj list.
Nasledne objednavatel za¢ne rokovanie o rieSeni vzniknutej situacie so zhotovitelom.

V pripade vzniku zhotovitelom nezavinenych prekazok znemozrfujlucich riadne plnenie
diela, prislusny termin sa predlZzuje o pocet dni, po€as ktorych boli prace prerusené. Toto
ustanovenie plati aj v pripade, ak je objednavatel v omeskani s poskytnutim dohodnutého
spolupésobenia.

Objednavatel sa zavéazuje, Zze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu.

VSetky veci potrebné k plneniu tejto zmluvy, nadobudnuté zhotovitelom pred Gc€innostou
tejto zmluvy, idu na tarchu zhotovitelovi v pripade, ak tato zmluva nikdy nenadobudne
ucinnost. To znamena, Ze objednavatel nie je povinny uhradit zhotovitelovi takto
vzniknuté naklady suvisiace s touto zmluvou.




¢l IV.
Cena predmetu zmluvy

Cena za predmet zmluvy uvedeny v ¢lanku Il. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
a v sulade s ponukou zhotovitela ako maximalna zmluvna cena a predstavuje:

cenabezDPH............... 232606,77.....c............ - Euro,
DPH .......... 0 46 521,35 ..o - Euro,
cenasDPH........coooi 27912812 .o - Euro,

Ak zhotovitel nie je platcom DPH, uvedie navrhovant zmluvnt cenu v zmluve celkom. Na skutocnost, Ze nie
Je platcom DPH v zmluve upozorni.

Dohodnuta cena kompletného diela je v sulade s rozpoCtovymi nakladmi stavby
uvedenymi v ponukovom rozpocéte podla objektov v Eleneni podfa projektovej
dokumentacie a vykazu vymer. Rozpocet (oceneny ,Vykaz vymer®) je neoddelitelnou
sucastou tejto zmluvy (Priloha &. 1).

V cene uvedenegj v ods. 1 tohto €lanku su zahrnuté aj naklady na:

3.1.vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska,

3.2.prace a dodavky nutné k vykonaniu diela v parametroch predpisanych projektovou
dokumentaciou,

3.3.dodanie vSetkych dokladov potrebnych ku kolaudacii stavby, k uvedeniu diela do
prevadzky a jeho uzivaniu vyplyvajucich z prislusnych pravnych predpisov a STN
noriem (vydané odborne spdsobilymi osobami) vztahujucich sa na predmet zakazky,

3.4.dodanie troch vyhotoveni projektu skuto€ného vyhotovenia stavby,

3.5.organizaciu dopravy vratane prenosného dopravného znacenia,

3.6.vyty€enie vSetkych inZinierskych sieti.

Sucastou dodavky su aj naklady na vyty€enie podzemnych vedeni spravcami sieti pred
zacatim realizacie diela, naklady na dopravu stavebného materialu a stavebnych
technoldgii, odvoz stavebného odpadu a prebyto€nej zeminy na skladku a poplatok za
uloZenie stavebného odpadu a prebyto€nej zeminy na skladku, spracovanie dokumentacie
skutoéného vyhotovenia diela vyplyvajucej z projektu diela pri reSpektovani autorskych
prav, zabezpelenie dofasného dopravného znacenia vratane nakladov na vypracovanie
projektu do¢asného dopravného znacenia ak to bude potrebné pre vykon stavebnych prac
suvisiacich s dielom, jeho odsuhlasenie a povolenie spravcom komunikacii, porealizacné
geodetické zameranie, splnenie povinnosti stavebnika vyplyvajuce z drZiavania
prislusnych platnych pravnych predpisov o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.

¢l. V.
Platobné podmienky

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi Ziadny preddavok, ani zalohy.

Zhotovitel bude dodavky a prace fakturovat jeden krat za dva mesiace (t.z. po 2 a4
mesiacoch od zacatia prac) a jednou zavere¢nou fakturou. Faktury budu vystavované na
zaklade zhotovitelom predlozenych, objednavatelom ako aj stavebnym dozorom
potvrdenych supisov skuto€ne vykonanych prac na prisludnej ¢asti diela.



3. Splatnost tak Ciastkovych faktar, ako aj zavere€nej faktury je 60 dni odo dria ich doruc¢enia
objednavatelovi. Zavere¢na faktura bude zhotovitefom vystavena do 3 dni po odovzdani
a prevzati diela.

4. Faktura bude obsahovat nasledovné udaje:
4 1. Cislo daflového dokladu (faktury),
4.2. oznacenie zmluvnych stran: obchodné meno, adresu sidlo, ICO, ICDPH,
4.3. nazov projektu a ITMS kod projektu,
4 4. odvolanie na ustanovenie zmluvy opravnujuce k fakturacii,
4.5. oznacenie penazného ustavu a Cislo uétu zhotovitela, na ktory sa ma platit,
4.6. den vystavenia, den splatnosti, datum zdanitelného plnenia,
4.7. fakturovanu sumu v €,
4.8. hodnotu DPH Vv % a v €,
4.9. oznaCenie osoby, ktora fakturu vystavila,
4.10. peciatku a podpis zodpovednej osoby za zhotovitela.

5. Ak faktura nebude obsahovat prislusné nalezitosti alebo bude vyhotovena obsahovo
nespravne, je objednavatel opravneny vratit ju zhotovitefovi v lehote splatnosti
s pisomnym odévodnenim na doplnenie a prepracovanie. V takom pripade sa plynutie
lehoty splatnosti zastavi a nova lehota splatnosti zaéne plynat doru€enim opravenej
faktury objednavatelovi.

6. Prilohami zaverecnej vyuctovacej faktury su:
6.1. zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach (Kryci list),
6.2. supis vykonanych prac,
6.3. Casti stavebného denniku prisluchajuce k obdobiu, ktoré sa zachytava na supise
vykonanych prac,
6.4. potvrdeny a podpisany protokol o odovzdani a prevzati diela.

¢l. VL.
Odovzdanie a prevzatie diela

1. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspes$né vykonanie vS8etkych predpisanych
skusok. Vzajomne a preukazatelne prevzaté doklady o vysledkoch skusok su podmienkou
prevzatia diela.

2. Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela najneskér 7 dni pred dohodnutym terminom
dokoncenia diela k zaverenému prevzatiu.

3. O prevzati diela spiSu strany zapis, ktory obsahuje zhodnotenie akosti vykonanych prac,
supis pripadnych zistenych vad a nedorobkov, ktoré nebrania v uzivani diela, dohodu
o opatreniach na ich odstranenie, prehlasenie zhotovitela, Ze dielo odovzdava
a prehlasenie objednavatela, Ze dielo prebera.

4. Pri odovzdani diela je zhotovitel povinny predlozit objednavatelovi doklady urcené
prislusnymi STN, EN a v8eobecne zavaznymi predpismi.

5. Dnrom odovzdania diela prechadza na objednavatela vlastnicke pravo k dielu.
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¢l. VIL.
Zarucéna doba a vady diela

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude mat pofas zaru¢nej doby
vlastnosti dohodnuté v zmluve.

Zaru€na doba na predmet zmluvy je 5 rokov, zacdina plynut odo dfia odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet zmluvy v ¢ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel
vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

V pripade, Ze poCas zaru¢nej doby sa zisti vada na zrealizovanom diele, objednavatel
pisomne upozorni zhotovitefa na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, ze poCas zaru¢nej
doby ma objednavatel pravo poZzadovat' a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit zistené
a reklamované vady.

Zhotovitel sa zavézuje zalat s odstrafiovanim vad predmetu diela v o najkratSom,
technicky moznom Case, najneskér vSak do 3 dni od uplatnenia reklamacie
objednavatelom.

Zhotovitel sa zavézuje odstranit reklamované vady do 10 dni od zacatia ich
odstrafiovania, ak neddjde k pisomnej dohode o inom termine aku ktorej sa zhotovi
obojstranne potvrdeny zapis.

¢l. VIII.
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

V pripade, Zze zhotovitel nedoda predmet zmluvy v dohodnutom termine, objednavatel ma
pravo na zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % z ceny diela za kazdy den omeskania.

V pripade nedodrZania lehoty uvedenej v &l. VII. bod 5 zhotovitelom ma objednavatel
narok na zmluvnu pokutu vo vySke 300,- Euro. Rovnako ma objednavatel pravo na
zmluvnu pokutu vo vySke 300,- Euro za kazdé porusenie povinnosti ustanovenej v tejto
zmluve, pokial v zmluve nie je ustanovené inak.

Objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 40,- Euro za kazdy den oneskorenia
odstranenia vad, t.j. ak reklamované vady zhotovitel neodstrani do 10 dni, resp. vinom
dohodnutom termine.

Vyssie uvedenymi zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok na nahradu $kody, ktora
vznikla v désledku porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy v pinej vyske a to aj
v pripade, ak vzniknutéa Skoda prevysuje vysku zmluvnej pokuty.

V pripade omeskania objednavatela s uhradou faktury ma zhotovitel pravo na uroky
z omeskania vo vySke ustanovenej § 369 odsek 2 zakona ¢&. 513/1991 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov.
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¢l. IX.
Spolupdsobenie objednavatela

V pripade, ak sa v priebehu prac vyskytne potreba dalSich podkladov alebo spoluprace,
objednavatel sa zavazuje, Zze poskytne zhotovitelovi primerané spolupdsobenie na
zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela, tak aby mohol byt dodrzany termin plnenia uvedeny
v €l 1. tejto zmluvy.

¢él. X.
Stavebny dennik

Pri vedeni stavebného dennika sa budu zmluvné strany riadit ustanoveniami § 46d
zakona €. 50/1976 Zb. (Stavebny zakon) v plathom zneni.

Do stavebného dennika mdzu robit zaznamy len stavbyveduci zhotovitela, pripadne jeho
zastupca a stavebny dozor objednavatela, pripadne jeho zastupca alebo iny povereny
zastupca objednavatela, resp. projektant stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo dna prevzatia staveniska stavebny dennik, do ktorého
bude denne zaznamenavat vSetky skutoCnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy —
postup realizacie prac, kvalitu vykonavania prac, pripadné odchylky od projektovej
dokumentacie. Zaznamy vedie stavbyveduci, resp. jeho zastupca a priebezne ich bude
potvrdzovat stavebny dozor objednavatela.

V stavebnom denniku musia obe zmluvné strany reagovat na zapisy najneskdr do troch
pracovnych dni po datume ich vyhotovenia. Ak zmluvna strana, ktorej bol zapis uréeny do
troch pracovnych dni na zapis nereaguje, povazuje sa zapis za suhlasne potvrdeny.

¢l. XI.
Osobitné ustanovenia

. Zhotovitel je povinny uskuto€novat stavbu len s pouZzitim osoby, ktora je drzitelom dokladu

o odbornej spdsobilosti na vybrané €innosti podla § 45 ods. 1 pism.b)a§450ds.4,5a§
46a zakona €. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorSich predpisov (konkrétne stavbyveduci pre plnenie podla tejto zmluvy)
alebo dokladu ekvivalentného podla prava EU. V pripade, ak bude stavbyvedicim osoba,
ktora nie je drzitelom dokladu o odbornej spdsobilosti na vybrané €innosti podla § 45 ods.
1 pism. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zakona ¢&. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov (konkrétne
stavbyveduci pre plnenie podla tejto zmluvy) ale je drzitefom dokladu ekvivalentného
podla prava EU, tak sa zhotovitel zarover zavazuje, Ze tato osoba bude mat oficialne
zabezpelené (pre poskytovanie sluzieb stavbyveduceho pre plnenie podla tejto zmluvy)
hostovanie alebo usadenie, prip. tomu rovnocenné povolenie Slovenskou komorou
stavebnych inZinierov. Meno osoby stavbyvediuceho je povinny zhotovitel oznamit
objednavatelovi najneskor pri preberani staveniska, pokial tak uz neurobil pri prekladani
ponuky v zakazke uvedenej v &l. Il tejto zmluvy alebo ak by doslo po podani ponuky k
zmene tejto osoby. V pripade, ak by po€as zhotovovania diela doslo k zmene tejto osoby,
je Zhotovitel povinny najneskér v den tejto zmeny predlozit objednavatelovi fotoképiu
dokladu o odbornej spdsobilosti na vybrané &innosti uvedeného v predchadzajucom texte.
V pripade, ak zhotovitel tuto svoju povinnost nesplni (t. z. bud bude postupovat pri plneni
tejto zmluvy bez takejto osoby, prip. nepredlozi novy doklad o odbornej spésobilosti pri
zmene tejto osoby), ma objednavatel pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- € za kazdy,



aj zaCaty defi omes8kania so splnenim povinnosti a okrem toho ma objednavatel pravo
odstupit od tejto zmluvy. VysSie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok
objednavatela na nahradu $kody, ktora mu vznikla v désledku porusenia tejto povinnosti v
plnej vySke a to aj v pripade, ak vzniknuta skoda prevysuje vy$ku zmluvnej pokuty.

2. Zhotovitel je povinny po€as zhotovenia predmetu zmluvy udrZiavat na stavenisku poriadok
a Cistotu. Zaroven je zhotovitel povinny dodrziavat podmienky platnych a ucinnych VZN
Obce Opatovce a aj iné pravne predpisy Slovenskej republiky a zavazné predpisy EU.

3. Objednavatel ma pravo kedykolvek pocas zhotovovania diela kontrolovat (a to aj
spésobom uvedenym v nasledujicom odseku tohto ¢lanku), ¢i je dielo zhotovované
riadne, kvalitne a odborne. Zhotovitel je povinny poskytnit objednavatelovi pri
uplatiiovani tohto jeho prava vSetku potrebnd suéinnost. V pripade porusenia tejto
povinnosti, ma objednavatel narok na zmluvnld pokutu vo vysSke 2.000,- € za kazdé
neposkytnutie sucinnosti alebo neumoznenie kontroly (a to aj za neumoznenie uplatnenie
prava objednavatela uvedeného v nasledujucom odseku tohto ¢lanku), a to aj opakovane
a zarovefi ma objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy. Vyssie uvedenou zmluvnou
pokutou nie je dotknuty narok na nahradu $kody, ktora vznikla v doésledku porusenia
povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy v pinej vy$ke a to aj v pripade, ak vzniknuta $koda
prevysuje vysSku zmluvnej pokuty.

4. Objednavatel ma pravo, za ucasti znalca, ktorého si vyberie, vykonat pred odovzdanim a
prevzatim diela, ale aj kedykolvek po¢as zhotovovania diela sondy a/alebo iné merania,
pripadne ma pravo odobrat vzorky z materialov pouzitych pri zhotovovani diela a to najma
za ucelom zistenia, &i je dielo zhotovované riadne a v sulade s touto zmluvou a projektom.
V pripade, ak vysledky sond, merani alebo odobratych vzoriek budu poukazovat' na to, Ze
dielo nie je zhotovované riadne, v sulade s touto zmluvou a/alebo projektom, ma pravo
neprevziat takto zhotovené dielo. Zarovert ma objednavatel pravo odstlpit od tejto zmluvy
a tiez ma pravo poZadovat od zhotovitela aj Uhradu preukazanych nakladov na vykonanie
sond alebo inych merani, ktorych vysledky poukazovali na to, Ze dielo nie je zhotovované
riadne, v sulade s touto zmluvou a/alebo projektom. V pripade, ak vysledky sond, merani
alebo odobratych vzoriek budu poukazovat na to, Ze dielo nie je zhotovované riadne, v
sulade s touto zmluvou a/alebo projektom a zaroveri, ak podla vyjadrenia znalca bude
mozne tieto vady a chyby odstranit, tak plati, ze objednavatel moze odstupit od zmluvy o
dielo az po marnom uplynuti lehoty na odstranenie pripadnych nedostatkov. Lehota na
odstranenie nedostatkov bude 3 pracovné dni, pokial sa zmluvné strany nedohodn
pisomne na dlhSej lehote s tym, Ze o tieto dni sa nepred|Zuje celkovy termin na zhotovenie
diela. V pripade, ak podla vyjadrenia znalca nebude mozné tieto vady a chyby odstranit,
tak plati, Ze objednavatel méze odstupit od zmluvy o dielo okamzite.

5. V pripade, ak by doslo k ukon&eniu tejto zmluvy akymkolvek spésobom, je zhotovitel
povinny na svoje naklady vypratat stavenisko a to bezodkladne po ukonéeni tejto zmluvy,
najneskor vSak v lehote do 3 pracovnych dni odo dfia ukonéenia zmluvy, pokial nedéjde k
obojstrannej, pisomnej uzavretej dohode zmluvnych strdn o inom termine vypratania
staveniska. V pripade, ak zhotovitel v tejto lehote nevyprace riadne, Uplne a véas
stavenisko, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- € za kazdy, aj
zaCaty defi omeskania. Vy88ie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok na
nahradu skody, ktora vznikla v désledku porusenia povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy
v plnej vySke a to aj v pripade, ak vzniknuta Skoda prevys$uje vysku zmluvnej pokuty.
Zhotovitel a objednavatel zarovern touto zmluvou uzatvaraji dohodu o plnej moci, na
zaklade ktorej zhotovitel udeluje objednavatelovi plni moc, aby v pripade, ak zhotovitel
dobrovolne nevyprace stavenisko v sulade s touto zmluvou, uskuto¢nil objednavatel
v8etky ukony potrebné k vyprataniu staveniska, vratane fyzického vykonu vypratania



staveniska. Za tymto ucelom je objednavatel opravneny vstupit' na stavenisko. Neprevzaté
veci, ktoré sa nachadzaju na stavenisku budl prevzaté do uschovy objednavatela alebo
inej, objednavatelom uréenej osoby, pricom objednavatel bude opravneny pozadovat od
zhotovitela nahradu vSetkych nevyhnutnych nakladov, ktoré objednavatelovi v slvislosti s
vypratavanim staveniska vzniknu a to v ich pinej vy$ke a tiez bude mat’ narok pozadovat
nahradu za uskladnenie prevzatych veci. Objednavatel tuto udelent plnd moc prijima.
Tato plna moc teda trva aj po zaniku tejto zmluvy. Zaroven sa ustanovenia tohto odseku
povazuju aj za pripadny suhlas poskodeného podla § 29 zakona & 300/2005 Z. z.
(Trestny zakon), ktory je vazny a dobrovolny.

6. Zhotovitel sa zavazuje strpiet’ vykon kontroly, auditu, overovania suvisiaceho s predmetom

zmluvy kedykolvek poCas platnosti a uUc€innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku, ktori ma verejny obstaravatel uzavretd s poskytovatelom
nenavratného finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnut im vSetku
potrebnu suc€innost. Opravnené osoby su:
6.1. Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby,
6.2. Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;
6.3. Najvys8i kontrolny urad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly, Certifikacny
organ a nimi poverené osoby,
6.4. Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,
6.5. SpInomocneni zastupcovia Eurdépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
6.6. Osoby prizvané organmi uvedenymi v bode 6.1. az 6.5. v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a EU.

7. Tato zmluva sa uzatvara v ramci zabezpecenia a implementacie nasledovného projektu:

»Na kole za historii Velké Moravy — Uprava Favobreznej koruny hradze rieky Vah, v Giseku od obce

Opatovce po Trenéin ¢ast’ Nozdrkovce/Biskupice, s vyuzitim pre cyklistov a chodcov*

Operaény program: Interreg V-A Slovenska republika — Ceska republika

Spolufinancovany fondom: Europsky fond regionalneho rozvoja

Prioritna os: 2 Kvalitné zivotné prostredie

Investiéna priorita: 3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prirodného a kulturneho dedi¢stva (6c)
Specificky ciel 2.1 Zvysenie atraktivnosti kulturneho a prirodného dedi¢stva pre obyvatelov a
navstevnikov cezhrani¢ného regionu

Kéd vyzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/05

Kaéd projektu v ITMS2014+: 304021P620

Nazov projektu: Na kole za historii Velké Moravy

8. Pravidld pre zmenu subdodavatelov po€as plnenia zmluvy: V pripade zmeny

subdodavatela poc€as trvania zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom je povinny
zhotovitel najneskér v den, ktory predchadza diu, v ktorom ma zmena subdodavatela
nastat oznamit objednavatefovi zmenu subdodavatela a v tomto oznameni uviest min.
nasledovné: podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat subdodavatelom, navrhovanych
subdodavatelov a predmety subdodavok a opravnenie subdodavatela dodavat tovar,
uskuto€hiovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu k tej ¢asti predmetu zmluvy, ktory
ma subdodavatel pinit. Plati teda to, Ze subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu,
musi mat opravnenie dodavat tovar, uskutoCniovat stavebné prace alebo poskytovat
sluzbu k tej Casti predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatel plnit, ¢o si v pripade
pochybnosti méZe overit objednavatel sam vyZiadanim si potrebnych dokladov . V
pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny
(napr. neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuzitie subdodavatela, ktory nema
opravnenie dodavat tovar, uskutoCnovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu k tej
Casti predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatel plnit, ma objednavatel pravo odstupit od
tejto zmluvy a ma narok na zmluvnu pokutu vo vySke 5% z ceny predmetu zakazky za
kazdé porusenie ktorejkolvek z vy§Sie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.



9. Zhotovitel sa zavézuje, Zze v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zakazky bude

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

potrebovat navySit svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zakazky, v takomto pripade
zamestna na realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané alebo osoby,
ktoré su poberatelmi davok v hmotnej nudzi a patria k MRK. V pripade nesplnenia tejto
povinnosti ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1 000,- Euro.

Vsetky materialy a technoldgie pouzité v procese realizacie predmetu zmluvy musia byt
platne certifikované, resp. musia byt v sulade so zakonom o certifikacii a preukazani
zhody vyrobkov.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v zmysle prislusnych pravnych
predpisov upravujucich nakladanie s odpadmi, t. j. vratane dokladovania o nalozeni
s odpadom. Naklady na odstranenie odpadu su zahrnuté v cene za predmet zmluvy.
V pripade, Ze zo strany spravneho organu dbjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie voci
objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitela pri plneni zmluvy, tato znasa
a uhradi v uréenej lehote zhotovitel.

Predmet zmluvy bude povazovany za splneny po dodani nasledujucej dokumentacie zo
strany zhotovitela:

12.1. Dokumentacia skuto&ného vyhotovenia diela v dvoch vyhotoveniach.

12.2. Porealizaéné geodetické zameranie diela, geometricky plan na zameranie diela

12.3. Certifikaty, atesty, navody na obsluhu, zaruéné listy v slovenskom jazyku.

12.4. Zapisy o vykonani predpisanych odbornych skusok a prehliadok.

12.5. Doklady o nakladani s odpadom. '

12.6. Stavebny dennik.

12.7. Zapisy o kontrole prac na Castiach predmetu zmluvy zakrytych v priebehu jeho
realizacie.

Nedodanie dokumentacie v bode 12 tohto ¢lanku zo strany zhotovitela je ddévodom
neprevzatia predmetu zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy, Ze sU mu zname technické, kvalitativne ainé podmienky potrebné k realizacii
predmetu zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze reSpektuje poZiadavku objednavatela, aby poCas vystavby
neprislo k obmedzeniu uzivania okolitych nehnutelnosti, resp. obmedzenie bude skratené
na nevyhnutny rozsah. Zhotovitel na stavenisku pocas trvania stavebnych prac zabezpeci
¢istotu a poriadok. V pripade nesplnenia tychto pozZiadaviek méze objednavatel na
naklady zhotovitela zabezpedit poriadok a vzniknuté naklady oduadtovat z fakturacie
zhotovitela.

Objednavatel sa zavazuje prevziat od zhotovitela predmet zmluvy bez vad a nedorobkov
a uhradit cenu za jeho vykonanie v sulade ¢l. IV tejto zmluvy. Sucastou plnenia je aj
odovzdanie vSetkych dokladov vztahujucich sa k predmetu zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje zhotovitelovi:

17.1. odovzdat platnu projektovi dokumentaciu stavby, podla bodu ¢&l. Il. bod1 v 2
vyhotoveniach,

17.2. zapisni¢ne odovzdat stavenisko,



18.

17.3. prevziat dokonéeny predmet zmluvy bez vad a nedorobkov, doklady a prislusnu
dokumentaciu skutoéného vyhotovenia predmetu zmluvy na zaklade vyzvy zhotovitela
v dohodnutom termine.

Zhotovitel sa zavazuje:

18.1. viest prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat vSetky skutoénosti rozhodujuce pre stavebné prace,

18.2. dodrziavat’ pokyny dané objednavatelom pocas plnenia predmetu zmluvy,

18.3. dodrzat predpisané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentacii,

18.4. oznadit stavbu na viditelnom mieste, v stlade s § 66 ods. 3, pism. j) zakona ¢.
50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) a stavebnym
povolenim.

¢l. XIl.
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripadoch Specifikovanych v inych

ustanoveniach tejto zmluvy a v pripade podstatného porusenia tejto zmluvy zo strany

zhotovitela. Zmluvné strany povazuju za podstatné porusenie tejto zmluvy, najméa ak
zhotovitel:

1.1. bude meskat' s terminom plnenia podla ¢lanku lll. bodu 1. tejto zmluvy o viac ako 10
dni,

1.2. ak zhotovitel bude preukazatefne vykonavat prace vadné, tj. vrozpore
s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve; musi ist o vady, na ktoré bol zhotovitel
objednavatelom v priebehu zhotovenia diela pisomne upozorneny a ktoré napriek
tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto ucelu,

1.3. vrozpore s ustanovenim tejto zmluvy zastavil prace na zhotoveni diela, alebo inak
prejavuje svoj umysel nepokraCovat v plneni tejto zmluvy,

1.4. bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela, prevedie vSetky, alebo niektoré prava
a zavazky vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,

1.5. v pripade porusenia povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy.

Objednavatel ma pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy s dodavatelom
v pripade kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi objednavatelom a dodavatefom
a vysledok administrativne] finan¢nej kontroly Poskytovatela NFP neumozriuje
financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov, sluZieb, stavebnych prac
alebo inych postupov.

Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy aj v pripade, ak v priebehu plnenia tejto
zmluvy dojde k potrebe uskutolnit doplhujuce prace, ktoré neboli predmetom plnenia
podla tejto zmluvy, ktorych potreba vyplynula z dodatoéne nepredvidatelnych okolnosti
a ak predpokladana cena prac presiahne 15 % ceny podla tejto zmluvy.

V pripade, ak je objednavatel v omeskani s uhradou faktury o viac ako 30 dni po uplynuti

lehoty jej splatnosti, je zhotovitel opravneny odstupit od zmluvy na zaklade pisomného
oznamenia doru¢eného objednavatelovi.

¢l. XIIl.
Zaverecéné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu zmluvnymi stranami.



Tato zmluvu v zmysle § 5a zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam

a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v plathom zneni

2.1. Obec Opatovce zverejni na webovom sidle obce, alebo

2.2. ak zmluva nie je zverejnena podla bodu 2.1. tohto ods. do 7 dni odo dna jej
uzatvorenia, moze Ucastnik zmluvy podat navrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom
vestniku.

Tato zmluva nadobuda uéinnost’ diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia (s odkazom na
§ 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika) s odkladacou podmienkou, Zze objednavatel obdrzi
kladna spravu z kontroly verejného obstaravania zo strany Poskytovatela NFP.

O nadobudnuti U¢innosti zmluvy sved¢&i pisomné potvrdenie o zverejneni zmluvy. Obec
Opatovce vyda Gcastnikovi zmluvy na poZiadanie potvrdenie o zverejneni zmluvy.

Zhotovitel je povinny pocas zhotovenia predmetu zmluvy udrZiavat na stavenisku
poriadok a Cistotu a zabezpecit odstranenie znecistenia okolitych pozemnych komunikacii
vzniknutého realizaciou diela. Zaroven je zhotovitel povinny dodrziavat vSetky pravne
predpisy Slovenskej republiky. Su€astou dokladov ku preberaciemu konaniu stavby budu
doklady o likvidacii vSetkych odpadov vzniknutych pri realizacii diela opravnenym
zneskodnovatelom odpadov.

Tato zmluvu je moZzné menit a dopinat len formou pisomnych dodatkov podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ktoré budu tvorit neoddelitelnu sucast
tejto zmluvy. Tuto zmluvu mozno menit pocas jej trvania len v sulade s ustanoveniami §
18 zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov. Navrh dodatku musi byt doru¢eny druhej zmluvnej
strane pisomne. K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavézuju vyjadrit
pisomne v termine do 10 pracovnych dni od doru€enia navrhu dodatku druhej zmluvnej
strane. Po tu isti dobu je tymto navrhom dodatku viazana zmluvna strana, ktora ho
podala. Dodatok bude uzavrety do 5 pracovnych dni od jeho odsuhlasenia obomi
zmluvnymi stranami. V pripade, ak bude predmetom dodatku zmena ceny, pripadne
zmena rozsahu realizovanych prac, tieto musi pred uzavretim dodatku odsuhlasit
stavebny dozor objednavatela. Zhotovitel sa zavézuje pri ocefovani naviac prac pouzit
rovnakl metodiku a jednotkové ceny tak, ako pouzil pri spracovani svojej ponuky a
rozpoctu zahrnutych v jednotlivych prilohach tejto zmluvy, ak sa strany nedohodnu inak.

Tato zmluva je vyhotovena v 5 rovnopisoch, z ktorych objednavatela obdrzi 3 vyhotovenia
a zhotovitel 2 vyhotovenia.

Pravne vztahy vyplyvajuce ztejto zmluvy a neupravené vtejto zmluve riadia sa
prislu§nymi ustanoveniami zak. ¢. 513/1991 Zb., Obchodného zakonnika v plathom zneni.

Pisomnosti podla tejto zmluvy sa povazuju za doru¢ené najneskér uplynutim 5-tich
pracovnych dni od ich zaslania poStou na adresu zmluvnej strany uvedenej pri
zhotovitelovi v obchodnom registri a pri objednavatelovi v €l. | tejto zmluvy. Za prijatu sa
povazuju tiez pisomnosti, ktoré druha zmluvna strana odmietla prevziat. V pripade, ak je
s obsahom pisomnosti spojené prerusenie/nezacatie plynutia lehoty podla tejto zmluvy,
tak pre preruSenie/nezacatie plynutia lehoty je rozhodny datum podania pisomnosti na
poste.



V Hornej Sugi, dia 17.01.2020

Za zhotovitela:

913 33 Horna Suca fio7h
1C0O: 46 607 87

Pavel Kramar
Konatel, PEMAL, s.r.o.

V Opatovciach, dha 15.04.2020

Za objednavatela:

................................................................

Mgr. Ilveta Mondekova
starostka obce



Priloha ¢. 1

ROZPOCET

Doplni uchadzac.

Priloha ¢. 2

HARMONOGRAM STAVEBNYCH PRAC

Doplni uchadzac.
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