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Zmluva o dielo

ZMLUVA O DIELO ¢&. 1/2016/08431/M/R

ZMLUVNE STRANY

Zhotovitel

Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Zapis:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:
Zastupeny:

(dalej iba ako ,Zhotovitel™)
Objednavatel

Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:

E-mail;
Zastupeny:

(dalej len ako ,Objednavatel™)

Zmluvné strany uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tuto zmiluvu o dielo (dalgj

len "Zmluva"):

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je:

CESTY NITRA, a.s.

Murgasova 6, 949 78 Nitra

34 128 344

2020410788

SK2020410788

OR OS Nitra, Oddiel: Sa, vlozka ¢. 140/N
Komeréni banka, a.s. pobo¢.zahr.banky Bratislava
SK11 8100 0001 0700 5747 0257

Eric Biguet — predseda predstavenstva

Ing. Juraj Serva — ¢len predstavenstva

Philippe Etienne Pierre Corbel — &len predstavenstva

Obec Opatovce

Opatovce ¢. 73, 913 11 Opatovce
00311901

2021079874
opatovce.ocu@mail.t-com.sk
Janka Hornakova, starostka obce

zavazok Zhotovitela zhotovit’ pre Objednavatela riadne a véas dielo - stavbu ,,Rekonstrukcia MK,
Opatovce* (dalej len ,Dielo®), v rozsahu podla bodu 2.2. Zmluvy, a to na zaklade projektovej
dokumentacie, ktort vypracoval Ing. Igor Sevéik (dalej len ,Projektova dokumentacia“).

zavazok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu vo vyske
a spésobom dalej uréenym v Zmluve.

Dielom sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podra rozpoétu, ktory je
prilohou €. 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zhotovit' Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotovitel je
opravneny zrealizovat prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na
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zaklade predchadzajuceho pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisaného oboma Zmluvnymi
stranami (dalej len ,Naviac prace").

2.4 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela Dielo s odbornou starostlivostou podra
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje néaklady, vo vlasthom mene, na svoje
nebezpelenstvo, riadne, véas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo
Objednavatelovi v zodpovedajucej kvalite.

3. CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

3.1. Zmluvne strany sa dohodli, Ze termin zacatia realizacie Diela zo strany Zhotovitela urgi
Objednavatel jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitelovi.

3.2. Zhotovitel sa zavazuje, ze Dielo zrealizuje (ukongi) riadne avéas do 1 mesiaca od terminu
ur€eného Objednavatelom podla bodu 3.1. Zmluvy na zaatie realizacie Diela.

3.3. Nedodrzanie terminov uvedenych v predchadzajicom bode zo strany Zhotovitela bude
povaZovaneé za porusenie zmluvy podstatnym spdsobom.

3.4 Postupove (priebezné) terminy realizacie Diela moéze Objednavatel uréit po prerokovani so
Zhotovitelom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela bude
v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materidlov, prac a vykonov s uvedenim ich
ceny, ktoré je Zhotovitel povinny zrealizovat k prislu§nému postupovému terminu realizacie Diela.

4, CENA DIELA

4.1. Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je :.

Cena bez DPH 68 800,85

DPH 13 760,17

Cena s DPH 82 561,02
Cena zahfiia aj vedlajSie rozpoétové naklady, najma zameranie stavby, zriadenie staveniska,
oplotenie staveniska ¢i iné bezpecnostné opatrenia a podobne.

4.2 Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok budl vzmysle dohody Zmluvnych stran
vykonavané v zmysle podmienok poskytnutia nenavratného finanéného prispevku pre
objednavatela. Zhotovitel sa zavazuje reSpektovat vsetky podmienky dané V&eobecnymi
zmluvnymi podmienkami k Zmluve o poskytnuti NFP uzatvorenej medzi Pédohospodarskou
platobnou agenturou (dalej len ,PPA") a objednavatefom &islo ........... zodna.......... . .

4.3. Vykonané Naviac prace pdévodne nezahrnuté do Diela budu fakturované osobitne po ich
predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami. Zhotovitel sa
zavazuje pri ocenovani Naviac prac pouZit rovnaku metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich pouzil
pri spracovani svojej ponuky v ramci rozpoétu.

44, Lehota splatnosti faktur je 30 dni od ich doru¢enia Objednavatelovi.

4.5, ZaverecCnu fakturu je zhotovitel opravneny vystavit az po dokon&eni celého Diela a po prevzati
Diela Objednavatelom. Po vystaveni zavere¢nej faktury nie je Zhotovitel opravneny vystavit
Objednavatelovi ziadnu dalsiu faktdru, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na
Diele pred odovzdanim Diela Objednavatelovi.

46. Objednavatel je opravneny zapoditat akukolvek svoju i nesplatni pohladavku, ktord ma vodi
Zhotovitelovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto zmluvy Zhotovitelfovi vodi
Objednavatelovi. Zapocet pohladavok méze Objednavatel uplatnit pri uhrade faktury Zhotovitela.
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4.7.

5.1

5.2

53

5.4

5.5

5.6

5.7

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaju, ze vylucuju pravo
Zhotovitefa zapocitat aklkolvek jeho pohladavku voéi Objednavatelovi oproti akejkolvek
pohladavke Objednavatela.

Zabezpeka na spinenie zmluvnych zavizkov

Zhotovitel je povinny zaopatrit si (na svoje naklady) zabezpeku na splnenie zmluvnych zaviazkov
(dalej len ,zabezpeka na spinenie zmluvnych zavazkov') minimalne vo vys§ke rovnajlicej sa 10 %
z ponuknutej ceny (vratane DPH) za dielo ako celok.

Spbsoby zloZenia zabezpeky na spinenie zmluvnych zavazkov su:
a)dodanim bankovej, alebo inej zaruky za Zhotovitela alebo
b)zlozenim finan¢nych prostriedkov na bankovy uget Objednavatela

Zhotovitel je povinny dorugit objednavatelovi zabezpeku na splnenie zmluvnych zavazkov ku driu
zaCatia realizacie diela. Zabezpeku na splnenie zmluvnych zavizkov musi vydat’ subjekt
schvaleny objednavatefom a musi mat formu schvalent objednavatefom.

Zhotovitel musi zabezpetit, Ze zabezpeka na vykonanie prac bude platna a vymahatelna dovtedy,
kym zhotovitel nevyhotovi a nedokoné&i dielo a neodstrani vSetky jeho vady. Ak podmienky
zabezpeky na vykonanie prac $pecifikuju datum vypréania jej platnosti a zhotovitel nenadobudol
pravo obdrzat Protokol o vyhotoveni diela do terminu 28 dni pred datumom vypr§ania zaruky,
potom zhotovitel bude povinny predizit platnost zabezpeky na vykonanie prac az dovtedy kym dielo
nebude dokonéené a vSetky vady odstranené.

Objednavatel je opravneny uplatfiovat vogi zhotovitelovi narok na odgkodné v zmysle zabezpeky na
vykonanie prac vyjmuc giastok, na ktoré je opravneny v zmysle Zmluvy, v nasledujucich pripadoch:

a) ak zhotovitel nepredizi platnost zabezpeky na vykonanie prac tak ako je to popisané v
predchadzajicom odstavci; v takomto pripade méze objednavatel pozadovat pinu Ciastku
zabezpeky na vykonanie prac,

b) ak zhotovitel nezaplati objednavatelovi opravnenu giastku a to bud odsuhlasenu zhotovitelom,
alebo stanovenu podla ¢lanku 8. (Zmluvné pokuty) do 30 dni po tomto odsuhlaseni,
rozhodnuti, alebo ulozeni zmluvnej pokuty,

c) ak zhotovitel neodstrani vadu v terminoch dohodnutych v tejto zmluve

d) ak nastane taka situacia, ktora opraviiuje objednavatela odstupit od zmluvy o dielo v zmysle
¢lanku 9.. Ods. 2, podla bodu 9.5 (Odstupenie od zmluvy zo strany objednavatela), a to bez
ohladu na to, ¢i oznamenie o odstupeni bolo vydané alebo nie.

e) ak zhotovitel od tejto zmluvy odstupi z inych dévodov ako je uvedené v él. 9. Ods. 1. tejto
zmluvy.

Objednavatel je povinny od$kodnit' zhotovitela a zabezpegit, aby mu nevznikla Zziadna ujma ($koda,
strata alebo vydavky, vratane pravnych poplatkov a vydavkov) v désledku Cerpania zabezpeky na
vykonanie prac v rozsahu na ktory objednavatel nemal narok.

Objednavatel je povinny vratit zabezpeku na vykonanie prac zhotovitelovi do 21 dni potom ako
obdrzi képiu Protokolu o vyhotoveni diela.
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6. ZHOTOVENIE DIELA

6.1.

6.2,

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Zhotovitel' poveri riadenim prac na Diele pracovnikov splfajtcich odbornu spésobilost’ v zmysle
zakona ¢€.136/1995 Z.z. v zneni neskorsich predpisov o odbornej spdsobilosti na vybrané &innosti
vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela st obsiahnuté aj véetky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako sucast staveniska je Zhotovitel povinny
vytvorit zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné materiaine podmienky potrebné pre
riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel zabezpe¢i na svoje naklady oplotenie, strazenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné.

Ak v suvislosti so za¢atim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit’ dopravné
znacky podfa predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto znacky ako aj s tym
suvisiace prace Zhotovitel. V8etky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na dogasné uzivanie verejnych a inych pléch
a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi
ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza Zhotovitel.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpeluje Zhotovitel
v stlade s Projektovou dokumentaciou. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu,
likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su stéastou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu po podpise tejto Zmluvy urgit pre vykonanie prac
zodpovedného vedlceho stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo dhia zadatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju v8etky rozhodujuce skuto&nosti
tykajice sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi denny zaznam
najneskor nasledujuci dert po zapise. Objednavatel je opravneny najneskér do 3 pracovnych dni
od predloZzenia zaznamu v stavebnom denniku poznagit svoj suhlas, pripadne nesuhlas s
obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim dévodov nesthlasu. Stavebny dennik sa vedie do
doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel sa zavazuje, ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke, a
kontrole tych Casti Diela, ktoré Objednavatel podas realizacie Diela urdi zapisom v stavebnom
denniku. Zhotovitel je povinny vZdy vyzvat Objednavatela aj prostrednictvom zapisu v stavebnom
denniku na preverenie prac, ktoré budd dal$im postupom prac zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi, a to aspori tri pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel nespini uvedent povinnost, je
povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie dodato&nej kontroly a znasat naklady s tym spojené.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej &asti Diela alebo
celého Diela vyzvat Objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a
pisomnym oznamenim, Ze Cast Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Suéasne s
vyzvou na prevzatie diela doru¢i Zhotovitel Objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach véetky doklady
preukazujuce uspesné vykonanie v8etkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a zariadent, potvrdenych
zarucnych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho Casti, ktoré ma alebo by
vzhladom na stav rozostavanosti Diela mal mat ku diu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k
dispozicii.
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6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

Dielo alebo jeho Cast je riadne vykonané az uspesnym vykonanim vsetkych skisok predpisanych
vS8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a Projektovou dokumentaciou a
predlozenim dokladov o tychto skiskach Objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat
Objednavatela asport 10 pracovnych dni vopred k U&asti na skuskach Diela alebo jeho casti,
pricom ucast Zhotovitela na tychto skiskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny
technicky zaznam o vykonanych skuskach a odovzdat ich Objednavatelovi.

Objednavatel mé& lehotu 30 dni na prezretie Diela a dokumentacie pred podpisom
odovzdavajuceho protokolu.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho &ast, ak nie je riadne vykonané, najma ak v
Case, kedy ma dojst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho &asti, vykazuje Dielo alebo jeho
Cast vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentaciou, touto Zmiuvou, vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokonéena praca oproti Projektovej dokumentacii. Na ucely
uplatiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povaZuju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela si Zmluvné strany povinné po prezreti Diela Objednavatelom spisat’
protokol, ktory podpiSu opravnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatelom, inak
v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze Zhotovitel nezaéne prace na
odstranovani tychto vad v&as alebo ich véas neodstrani, je Objednavatel opravneny objednat’ si ich
odstranenie na naklady Zhotovitela u tretej osoby alebo vady odstranit sam na na naklady
Zhotovitela, pricom je opravneny uhradit naklady potrebné na odstranenie takychto vad z
prostriedkov Zadrzného.

7. ZARUKA

7.1

7.2.

7.3

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo bude mat
pocas celej zarucnej doby viastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat poziadavkam
technickych noriem a vseobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady,
ktoré ma Dielo v Case jeho odovzdania Objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli poc¢as zaruénej
doby.

Zarucna doba zatina plynut odo dria nasledujuceho po podpise protokolu o odovzdani a prevzati
diela zmluvnymi stranami. Zaru¢na doba sa kongi uplynutim 60 mesiacov plyntcich od odovzdania
celej stavby Diela Objednavatelovi. Pri vyrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch a
technologickych zariadeniach sa kon¢i zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruéne;j
doby poskytovanej ich vyrobcom, minimaine v&ak doby 36 mesiacov plyntcej odo dfia odovzdania
celej stavby Diela Objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje zaCat' s odstrafiovanim pripadnych vad Diela bez zbyto€ného odkladu po
doruCeni oznamenia vady Objednavatelom, pri vadach ohrozujlcich prevadzku stavby alebo
vyvolavajucich nebezpetenstvo vzniku bezprostrednej kody do 24 hodin od doru&enia oznamenia
vady Objednavatelom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu v &o najkratsom technicky moznom
Case, vzdy vsak najneskér do 8 dni od dorugenia oznamenia vady Objednavatelom, pokial sa
nedohodol s Objednavatelom inak. Pri vadach Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati
Diela sa za doru€enie oznamenia vady Zhotovitelovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma
Zmluvnymi stranami.
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7.4 Ak Zhotovitel vadu v&as neodstrani, je Objednavatel opravneny Ziadat primeranu zlavu z ceny
Diela, alebo dodanie nahradného predmetu pinenia, alebo je opravneny odstupit od Zmluvy alebo
zabezpecit odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tuto vadu
odstranit na naklady Zhotovitela. Naklady na odstranenie vady Objednavatelom alebo nim
poverenou tretou osobou méze Objednavatel uhradit z prostriedkov Zadrzného. Ak Objednavatel
zvoli narok na dodanie nahradného predmetu pinenia, je Zhotovitel povinny ho dodat do 10 dni od
uplatnenia naroku.

7.5, Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 7.4. Zmluvy ma Objednavatel i v pripade, ak je vada
diela neodstranitelna.

8. ZMLUVNE POKUTY

8.1. Ak Zhotovitel nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a véas, alebo porusi zmiuvu
podstatnym spésobom mézZe Objednavatel vyZadovat od Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske
10% z celkovej ceny Diela vratane DPH, a tiez zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny
Diela vratane DPH za kazdy zacaty deft omeskania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a véas,
okrem pripadu, Ze omeskanie nastalo v dosledku okolnosti majucich povahu vy$sej moci (prirodna
katastrofa, vojna, atd).

8.2 Ak Zhotovitel nezatne odstranovat Objednavatelom oznamenu vadu v€as, alebo ak Zhotovitel
neodstrani vadu v¢as, sa to povazuje za poruenie zmluvy podstatnym spésobom a Objednavatel
mdze poZadovat' od Zhotovitela zaplatit zmluvna pokutu vo vyske 500,- € za kazdu vadu a kazdy
zacaty def omeskania az do dna, kedy Zhotovitel pristlpi k odstrafiovaniu vady.

8.3. Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit vden, kedy na ne vznikne narok. Narokom na
zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu $kody spOsobenej
poruSenim povinnosti zabezpe&enej zmluvnou pokutou, a to ani $kody presahujucej vysku
zmluvnej pokuty.

9. Odstupenie od zmluvy

Odstupenie od zmluvy zo strany zhotovitefa

9.1 Zhotovitel bude opravneny na odstipenie od Zmluvy o dielo, ak:

a) zhotovitel neobdrzi splatnu ¢iastku potvrdenej faktdry do 60 dni od uplynutia jej splatnosti,

b) objednavatel zasadnym spdsobom neplini svoje povinnosti podla Zmiuvy,

c) déjde u neho k bankrotu alebo k platobnej neschopnosti, ide do likvidacie, bolo proti nemu
vydané rozhodnutie o zahajeni konkurzného alebo pravneho konania, jedna s veritelmi o
podmienkach vyrovnania dlhov, alebo v jeho obchodnej &innosti pokra¢uje spravca konkurznej
podstaty, poverenec alebo spravca menovany v prospech veritelov, alebo pokial déjde k
akemukolvek kroku alebo udalosti, ktoré by mali podobny efekt ako ktorykolvek z uvedenych
krokov alebo udalosti.

9.2 Ked nastane ktorakolvek z tychto udalosti alebo okolnosti, méZe zhotovitel so 14-diiovou vypovednou
lehotou odstupit od Zmluvy o dielo. Okrem pripadov uvedenych v ods. 1 pism. b) a c) méze zhotovitel

vypovedat Zmluvu s okamzitou platnostou.

9.3 Odstupenie od zmluvy alebo jej vypovedanie musi byt pisomné a nadobudne u&innost uplynutim
lehoty od jeho doruéenia objednavatelovi alebo doruéenim vypovede objednavatelovi.

9.4 Rozhodnutie zhotovitela odstupit od Zmiuvy o dielo nerusi Ziadne iné pravo zhotovitela podla Zmluvy o
dielo alebo iné.
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9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

Odstupenie od zmluvy zo strany objednavatefa

Objednavatel bude opravneny odstupit od Zmluvy o dielo, ak zhotovitel:

a) porusi tuto zmluvu podstatnym spésobom

b) nevyhovie ¢l. 5. (Zabezpeka na spinenie zmluvnych zavéazkov)

c) opusti stavbu, alebo inak prejavuje umysel nepokracovat v konani svojich povinnosti podla
Zmluvy o dielo,

d) zada celu stavbu ako subdodavku, alebo posttpi zakazku bez poZadovaného slhlasu,

e) ddjde u neho k bankrotu alebo k platobnej neschopnosti, ide do likvidacie, bolo mu vydané
rozhodnutie o zacati konkurzného alebo pravneho konania, rokuje s veritelmi o podmienkach
vyrovnania dlhov, alebo v jeho obchodnej ¢&innosti pokraduje spravca konkurznej podstaty,
poverenec alebo spravca menovany v prospech veritelov, alebo pokial déjde k akémukolvek
kroku alebo udalosti, ktoré by mali (podla platnych zakonov) podobny efekt ako ktorykolvek z
uvedenych krokov alebo udalosti, alebo

f) poskytne alebo nariadi poskytnut (priamo alebo nepriamo) niekomu Uplatok, dar, odmenu,
proviziu alebo inu cennu vec ako stimulaciu alebo odmenu:

1. zato, Ze urobi alebo sa zdrzi nejakej &innosti v stvislosti so Zmluvou o dielo, alebo

2. zato, Ze prejavi alebo sa zdrzi prejavenia priazne alebo nepriazne nejakej osobe v
suvislosti so Zmluvou o dielo, alebo pokial niekto z pracovnikov, zmocnencov alebo
podzhotovitelov zhotovitela poskytne alebo nariadi poskytnut (priamo alebo
nepriamo) niekomu Uplatok alebo odmenu popisanu v tomto pododstavci (f).
Zakonna provizia a odmena pracovnikom zhotovitela v&ak neopravhuje
objednavatela k odstupeniu od Zmluvy o dielo.

g) nespini svoje zavazky vyplyvajlce pre neho z tejto zmluvy.

Ak nastane ktorakolvek z tychto udalosti alebo okolnosti, méze objednavatel so 14-dnovou
vypovednou lehotou odstupit od Zmluvy o dielo a vypovedat zhotovitela zo stavby. Okrem pripadov
uvedenych v pododstavci (e), alebo (f) méze objednavatel vypovedat Zmluvu okamzite. Odstupenie od
zmluvy alebo jej vypovedanie musi byt pisomné a nadobudne U&innost uplynutim lehoty od jeho
dorucenia zhotovitelovi alebo doru¢enim vypovede zhotovitelovi.

Rozhodnutie objednavatela odstlpit od Zmluvy nerusi Ziadne iné pravo objednavatela podia tejto
Zmluvy alebo iné jeho prava.

Zhotovitel je potom povinny opustit stavenisko a odovzdat stavebnému dozorovi akékolvek
poZzadované vybavenie, dokumentaciu zhotovitela a inu projektovi dokumentaciu zhotovend nim alebo
pre neho. Zhotovitel je povinny vyuzit vsetko svoje usilie k tomu, aby okamzite splinil akykolvek
odévodneny pokyn obsiahnuty vo vypovedi pre posttipenie niektorej subdodavky a pre ochranu Zivota
alebo majetku alebo pre bezpeénost na stavbe.

Po odstupeni méze objednavatel dokongit stavbu a/alebo zariadit, aby tak urobili iné pravnické osoby.
Objednavatel a tieto osoby potom mézu vyuzit celé vybavenie, dokumentaciu zhotovitela a dalSie
projektové dokumentacie zhotovené zhotovitelom alebo v jeho zastupeni. Ak nedéjde k takémuto
postupu objednavatel potom oznami, Ze vybavenie zhotovitela a do&asné prace budu vydané
zhotovitelovi na stavenisku alebo v jeho blizkosti. Zhotovitel urychlene zariadi ich odstranenie na svoje
riziko a naklady.

Objednavatel je opravneny odstpit od tejto zmluvy kedykolvek aj bez udania dévodu.

10. OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY ( tzv. dolozka plnenia zmluvy )

10.1.  Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zakazky bude potrebovat
navysit svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zakazky, v takomto pripade zamestna na
realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetne;
zakazky ( obec, okres, VUC).
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10.2.

10.3.

V pripade, Ze zhotovitel realizuje predmetnu zakazku v obci z Atlasu rémskych komunit 2013, sa
zhotovitel zavazuje, Ze pozZiadavku na uplatnenie socialneho aspektu uvedenu vyssie, bude podfa
Partnerskej dohody SR na roky 2014 — 2020 uplatiovat vo vztahu k inkluzii Marginalizovanych
rémskych komunit (dalej len ,MRK"), t.j. pri zékazkach realizovanych v obciach z Atlasu rémskych
komunit 2013, bude socialne hladisko uplatfiovat vo vztahu kinkldzii MRK. Atlas rémskych
komunit 2013 (http://www.minv.sk/?atlas_2013).

Forma zamestnania tychto oséb nie je uréena, tj. méze sa jednat o pracovny pomer na kratsi
pracovny cas (na dobu urCiti alebo neur€iti), odohodu o pracach vykonavanych mimo
pracovného pomeru atd.

11. ZAVERECNE USTANOVENIA

11.1. Zhotovitel je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za 8kodu, a to za u&elom krytia
pripadnych $kéd spdsobenych pri realizacii Diela, najneskér do 10 dni od podpisu Zmluvy, ak
takuto zmluvu nemal uz podpisanu skér.

11.2. Zhotovitel je povinny prediozit' elektronicku verziu podrobného rozpoétu (vo formate MS Excel) ako
je aj povinny predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdi zmenu tohto
podrobného rozpoCtu, ku ktorej déjde pocCas realizacie predmetu zmiuvy. Elektronicka verzia
rozpoctu projektu MS Excel tvori neoddelitelna stéast zmluvy.

11.3.  Zhotovitel sa zavazuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym tovarom,
pracami a sluzbami, a to kedykolvek pocas trvania platnosti a uéinnosti zmluvy o NFP na to
opravnenymi osobami. Zhotovitel sa dalej zavazuje poskytnut tymto osobam vsetku potrebnu
suginnost.

11.4.  Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajlce z tejto Zmluvy, ale fiou vysiovne neupravené sa
vzt'ahuju prislusné ustanovenia obchodného zékonnika.

11.5. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskuto&nit’ len pisomne.

11.6. Tato zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami, G&innost
nadoblda diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle obce podia zakona
o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

11.7. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Zmluvu riadne pregitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju
podpisuju.

11.8. Zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, jeden pre objednavatela a dve pre zhotovitela.

Za Zhotovitela: Za Objednavatera:

3
V Nitre, dia 20.02.2016 V Opatovciach, dia 0072017

Ing. Juraj Serva

¢len predstavenst

Philippe Corbe’
¢len predstavenstva
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nézov stavby Rekonstrukcia MK Opatovce JKSO
eco
Miesto Obec Opatovce
[efe) IC DPH
Objednavatel Obec Opatovce
Projektant
Zhotovitel CESTY NITRA, as.
Spracoval
Rozpocet éislo Dna Poloziek
— m=] [
Merné a tcelové jednotky
Pocet Naklady /1 m j. Pocet Naklady /1 m.j. Pocet Néaklady / 1 m.j.
Rozpoctové naklady v EUR
A Zakladné rozp. naklady B Doplinkové naklady C Vedlajsie rozpoctové naklady
1 HSV Dodavky 44 360,45 | 8 Prace nadéas 13 GZS 0,00
2 Montéz 24 440,40 9 Bez pevnegj podi 14 Mimostaven. doprava 0,00
3 PS8V Dodavky 0,00 | 10 Kulturna pamiatka 15 Stazené podmienky 0,00
4 Montaz 0,00 | 11 16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodavky 0,00 17 Khimaticke vplyvy 0,00
6 Montaz 0,00 18 VRN z rozpedtu 0.00
7 ZRN (r.1-6) 68 800,85 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 | 21 Kompl &innost 0,00 | 22 Ostatng naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23 Sucet7.12 19-22 68 800,85
Datum a podpis Pediatka =% S SO [P e 13 760,17
Objednavatel
25 Cena s DPH (r. 23-24) 82 561,02
E Pripocty a odpoéty
Datum a podpis Peciatka
Zhotovitel ) 26 Dodavky objednavatea 0,00
Pl \\/ ,
£ 27 Kizava dolozka 0,00
S
rd 28 Zvyhodnenie 0,00

Datum a podpis

Peciatka
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