Zmluva o dielo

uzatvorend podla zakona ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni

niektorych zakonov v zneni neskors$ich predpisov.

1. Objednavatel:
Sidlo:

ZastUpenie:

Bankové spojenie:

¢islo uétu:
IBAN:
ICO:

DIC:

Tel.:

Fax:

E-mail:

(dalej len ,objednavatel”)

2. Zhotoviter:
Sidlo:
Zastupeny:

él. L.

Zmluvné strany

Obec Trencéianske Stankovce

Trendianske Stankovce 362, 913 11 Trenéianske Stankovce
JUDr. Martin Markech, starosta obce

Ceskoslovenska obchodna banka, a.s., SME poboéka Trengin
4026966602

SK37 7500 0000 0040 2696 6602

00312100

2021080072

032 /657 66 32

032 /657 66 32
podatelna@trencianskestankovce.sk

STACON s.r.o.
Druzstevna &. 345, 913 21 Trenéianska Turna

Ing. Pavol Bogar, konatel spoloénosti

Opravneny na rokovanie
-vo veciach technickych:

-vo veciach zmluvnych :

Oznacenie registra podnikatela:

Cislo zapisu:

Bankové spojenie:
¢islo udtu:

ICO:

DIC:

Tel.:

Fax:

(dalej len ,zhotovitel”)

Ing. Pavol Bogar
Ing. Pavol Bogar
Sro

16459/R

CSOB Trenéin
4004965721/7500
36351521
2022131001
0907494155
0326491103



¢l 1L

Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit dielo ,ZvySenie kapacity
infradtruktliry materskej 8koly v obci Trenéianske Stankovce" v rozsahu podla projektu pre
stavebné povolenie ,Vystavba nového pavilénu materskej $koly v Tren¢ianskych Stankovciach®,
ktory vypracoval PORIS, s.r.0., Sedli¢na 165, 913 11 Trencianske Stankovce v marci 2017, ktory
je neoddelitelnou su¢astou sutaznych podkladov k verejnému obstaravaniu zakazky ,Zvysenie
kapacity infrastruktury materskej $koly v obci Trendianske Stankovce" (dalej len ,projektova
dokumentacia®), ktoré je archivované u objednavatela pod sp. zn. VO/PZ/1/2019.
2. Zhotovitel je povinny vykonat predmet zmluvy uvedeny v ods.1. tohto ¢lanku zmluvy odborne,
kvalitne a za podmienok uvedenych v tejto zmluve, v sllade s § 43d zakona €. 50/1976 Zb.
(stavebného zakona) a suvisiacich STN a EN, podla projektovej dokumentacie sam, na svoje
naklady a svoje nebezpetenstvo.
3. Zhotovitel' je povinny vykonat predmet zmluvy v sulade s jeho ponukou, ktoru predlozil
objednavatelovi ako uchadzaé vo verejnom obstaravani zakazky: ,ZvySenie kapacity
infrastruktury materskej Skoly v obci Trencianske Stankovce". Tato ponuka je archivovana ako
sucast dokumentacie u objednavatela pod spis. zn. VO/PZ/1/2019. Tieto dokumenty (tzn.
sutazné podklady a ponuka) si obom zmluvnym stranam zname, boli zmluvnym stranam
navzajom odovzdané a obe zmluvné strany ich povazuju za vychodiskové podklady k tejto
zmluve.
4. Dielo musi byt vyhotovena podla platnej projektovej dokumentacie a pri dodrzani jej
parametrov, platnych STN a EN, technologickych postupov, véeobecne zavaznych technickych
poZiadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpeénostnych predpisov, v
sulade s rozhodnutiami dotknutych organov $§tatnej spravy a samospravy a organizacii v

povolovacom konani.

¢l L.
Termin plnenia
1. Zhotovitel sa zavazuje, Ze vypracuje a doda predmet zmluvy uvedeny v ¢&l. Il. tejto zmluvy

v nasledovnych terminoch:

| Etapa Termin
| 1.1. | za&atie prac: 1.1.1. do 5 pracovnych dni od odovzdania staveniska.
1.2. | ukoncenie prac: | 1.2.1. do 12 mesiacov od odovzdania staveniska;

predpoklad odovzdania staveniska: 06/2019.
2. Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutu &ast’ na odovzdanie pred dohodnutym



terminom, zavézuje sa objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skor§om ponuknutom termine,
pokial bude dielo zhotovené v sulade s platnymi technickymi normami a projektovou
dokumentaciou.

3. V pripade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutocnit prace, ktoré nie
su zhrnuté v tejto zmluve, je zhotovitel povinny ihned o tejto skutoénosti informovat stavebny
dozor objednavatela a pisomne o tejto skutoénosti zaslat’ objednavatelovi aj list. Nasledne
objednavatel zaéne rokovanie o rieseni vzniknutej situacie so zhotovitelom.

4.V pripade vzniku zhotovitelom nezavinenych prekazok znemoziiujlcich riadne plnenie diela,
prislusny termin sa predizuje o poéet dni, pocas ktorych boli prace prerusené. Toto ustanovenie
plati aj v pripade, ak je objednavatel v omeskani s poskytnutim dohodnutého spolupdsobenia.
5. Objednavatel sa zavazuje, Ze dokonéené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu.

6. VSetky veci potrebné k pineniu tejto zmluvy, nadobudnuté zhotovitelom pred uéinnostou tejto
zmluvy, ida na tarchu zhotovitelovi v pripade, ak tato zmluva nikdy nenadobudne G&innost. To
znamena, Ze objednavatel nie je povinny uhradit’' zhotovitelovi takto vzniknuté naklady slvisiace

s touto zmluvou.

€l. IV.
Cena predmetu zmluvy
1. Cena za predmet zmluvy uvedeny v ¢lanku Il. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmliuvnych
stran v zmysle zdkona &. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskor§ich predpisov a v sulade s

ponukou zhotovitela ako maximalna zmluvna cena a predstavuje:

cenabezDPH ......................... 378 632,61 Euro,
DPH 20 %o..ccooiiviiiii, 75 726,52 Euro,
cenasDPH................ccccoiii 454 359,13 Euro.

2. Dohodnuta cena kompletného diela je v sulade s rozpoétovymi nakladmi stavby uvedenymi
v ponukovom rozpodte podla objektov v éleneni podla projektovej dokumentacie a vykazu
vymer. Rozpod&et (oceneny ,Vykaz vymer) je neoddelitelnou suéastou tejto zmluvy (Priloha &.
1).

3. V cene uvedenej v ods. 1 tohto ¢lanku su zahrnuté aj naklady na:

3.1. vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska,

3.2. prace a dodavky nutné k vykonaniu diela v parametroch predpisanych projektovou
dokumentaciou,

3.3. dodanie v8etkych dokladov potrebnych ku kolaudacii stavby, k uvedeniu diela do prevadzky
a jeho uzivaniu vyplyvajucich z prislusnych pravnych predpisov a STN noriem (vydané odborne
spdsobilymi osobami) vztahujucich sa na predmet zakazky,

3.4. dodanie troch vyhotoveni projektu skutoéného vyhotovenia stavby,



3.5. porealizaéné geodetické zameranie stavby 3 x v digitalnej forme, a to 2x vo formate .pdf a
1x vo formate .dwg a 3 x v papierovej forme,

3.6. organizaciu dopravy vratane prenosného dopravného znacenia,

3.7. vyty€enie vSetkych inzinierskych sieti.

4. Suc€astou dodavky su aj naklady na vytyéenie podzemnych vedeni spravcami sieti pred
zacatim realizacie diela, naklady na dopravu stavebného materiadlu a stavebnych technolégii,
odvoz stavebného odpadu a prebytoénej zeminy na skladku a poplatok za ulozenie stavebného
odpadu a prebytoénej zeminy na skladku, spracovanie dokumentacie skutoéného vyhotovenia
diela vyplyvajucej z projektu diela pri re$pektovani autorskych prav, zabezpedenie doéasného
dopravného znadenia vratane nakladov na vypracovanie projektu do¢asného dopravného
znacenia ak to bude potrebné pre vykon stavebnych prac suvisiacich s dielom, jeho
odsuhlasenie a povolenie spravcom komunikacii, porealizaéné geodetické zameranie stavby,
splnenie povinnosti stavebnika vyplyvajuce z drziavania prislusnych platnych pravnych
predpisov o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych pozZiadavkach na stavenisko, vratane

vypracovania a aktualizacie dokumentu: “Plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci*

¢l. V.

Platobné podmienky
1. Objednavatel neposkytne zhotovitelovi Ziadny preddavok, ani zalohy.
2. Zhotovitel bude dodavky a prace fakturovat’ jeden krat za pat mesiacov (t.z. po 5 a 10
mesiacoch od zadatia prac) a jednou zavere¢nou fakturou. Faktiry budu vystavované na
zaklade zhotovitefom predlozenych, objednavatelom ako aj stavebnym dozorom potvrdenych
supisov skutoéne vykonanych prac na prislugnej ¢asti diela.
3. Splatnost tak Ciastkovych faktur, ako aj zavereénej faktury je 60 dni odo dria ich doruéenia
objednavatelovi. Zavereéna faktura bude zhotovitelom vystavena do 3 dni po odovzdani a
prevzati diela. Pri sankénej fakture je jej splatnost' 15 kalendarnych dni odo dria jej doruéenia.
4. Faktura bude obsahovat' nasledovné Udaje:
4.1. &islo dafového dokladu (faktury),
4.2. oznadenie zmluvnych stran: obchodné meno, adresu sidlo, ICO, ICDPH,
4.3. nazov projektu a ITMS kéd projektu,
4.4. odvolanie na ustanovenie zmluvy opravnujtce k fakturacii,
4.5. oznadenie pefnazného Ustavu a Cislo uétu zhotovitela, na ktory sa ma platit,
4.6. den vystavenia, den splatnosti, datum zdanitelného plnenia,
4.7. fakturovanu sumu v €,
4.8. hodnotu DPHvV % av €,
4.9. oznadenie osoby, ktora fakturu vystavila,

4.10. peciatku a podpis zodpovednej osoby za zhotovitela.



5. Ak faktura nebude obsahovat prislusné nalezitosti alebo bude vyhotovena obsahovo
nespravne, je objednavatel opravneny vratit' ju zhotovitelovi v lehote splatnosti s pisomnym
odbévodnenim na doplnenie a prepracovanie. V takom pripade sa plynutie lehoty splatnosti
zastavi a nova lehota splatnosti zaéne plynat’ doruéenim opravenej faktury objednavatelovi.

6. V pripade, ak zhotovitel v dohodnutej lehote neodstrani vady a nedostatky uvedené v
preberacom protokole, s ich odstranenim zjavne meska, alebo ich odstranenie neopodstatnene
odmietne, mdzZe objednavatel pouzit primerany objem finanénych prostriedkov zo zabezpeky,
zloZenej podla bodu 8. tohto &lanku na uhradu nakladov tretej strany na odstranenie tychto vad
a nedostatkov a refundaciu nasledne vzniknutych $kéd.

7. Prilohami zavereénej vyuétovacej faktury su:

7.1. zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach (Kryci list),

7.2. supis vykonanych prac,

7.3. ¢asti stavebného denniku prislichajuce k obdobiu, ktoré sa zachytava na supise
vykonanych prac,

7.4. potvrdeny a podpisany protokol o odovzdani a prevzati diela.

¢l. VI

Odovzdanie a prevzatie diela
1. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspes$né vykonanie v8etkych predpisanych
skusok. Vzajomne a preukazatelne prevzaté doklady o vysledkoch skusok st podmienkou
prevzatia diela.
2. Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela najneskér 7 dni pred dohodnutym terminom
dokonéenia diela k zavereénému prevzatiu.
3. O prevzati diela spi$u strany zapis, ktory obsahuje zhodnotenie akosti vykonanych prac,
supis pripadnych zistenych vad a nedorobkov, ktoré nebrania v uzivani diela, dohodu o
opatreniach na ich odstranenie, prehlasenie zhotovitela, Ze dielo odovzdava a prehlasenie
objednavatela, ze dielo prebera.
4. Pri odovzdani diela je zhotovitel povinny predloZit objednavatelovi doklady uréené
prislusnymi STN, EN a v8eobecne zavaznymi predpismi.

5. Diiom odovzdania diela prechadza na objednavatela vlastnicke pravo k dielu.

¢l. VIL.
Zaruéna doba a vady diela
1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude mat pogas zaruénej doby
vlastnosti dohodnuté v zmluve.

2. Zaruéna doba na predmet zmluvy je 5 rokov, zaéina plynut odo diia odovzdania diela



objednavatelovi.

3. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet zmluvy v &ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel vtedy, ak
boli spédsobené porusenim jeho povinnosti.

4. V pripade, 2e podéas zaruénej doby sa zisti vada na zrealizovanom diele, objednavatefl
pisomne upozorni zhotovitela na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, Ze po&as zarué¢nej doby
ma objednavatel pravo pozZadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit zistenéa
reklamované vady.

5. Zhotovitel sa zavazuje zadat s odstrafiovanim vad predmetu diela v o najkratSom, technicky
moznom ¢ase, najneskér véak do 3 dni od uplatnenia reklamacie objednavatefom.

6. Zhotovitel sa zavazuje odstranit’ reklamované vady do 10 dni od zacatia ich odstrafiovania,
ak neddjde k pisomnej dohode o inom termine a ku ktorej sa zhotovi obojstranne potvrdeny

zapis.

¢l. VIIl.
Zmluvné pokuty a nahrada skody

1.V pripade, Ze zhotovitel nedoda predmet zmluvy v dohodnutom termine, objednavatel' ma
pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy defi omeskania.
2. V pripade nedodrzania lehoty uvedenej v él. VII. bod 5 zhotovitefom ma objednavatel’ narok
na zmluvnu pokutu vo vy$ke 300,- Euro. Rovnako ma objednavatel pravo na zmluvnd pokutu
vo vy$ke 300,- Euro za kazdé porusenie povinnosti ustanovenej v tejto zmluve, pokial v zmluve
nie je ustanovené inak.
3. Objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 40,- Euro za kazdy den oneskorenia
odstranenia vad, tj. ak reklamované vady zhotovitel neodstrani do 10 dni, resp. vinom
dohodnutom termine.
4. Vy$S8ie uvedenymi zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok na nahradu skody, ktora vznikla
v dosledku porugenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy v pinej vy$ke a to aj v pripade, ak
vzniknuta Skoda prevysuje vysku zmluvnej pokuty.
5. V pripade omes$kania objednavatela s Uhradou faktiry ma zhotovitel pravo na uroky z
omeskania vo vy$ke ustanovenej § 369 odsek 2 zakona &. 513/1991 Z.z. v zneni neskorsich

predpisov.

¢l. IX.
Spolupdsobenie objednavatefa

1. V pripade, ak sa v priebehu prac vyskytne potreba dal$ich podkladov alebo spoluprace,



objednavatel sa zavdzuje, Zze poskytne zhotovitelovi primerané spolupdsobenie na zaklade
pisomnej vyzvy zhotovitela, tak aby mohol byt dodrzany termin plnenia uvedeny v &l. lIl. tejto

zmluvy.

¢l. X.
Stavebny dennik

1. Pri vedeni stavebného dennika sa budu zmluvné strany riadit ustanoveniami § 46d zakona
¢. 50/1976 Zb. (Stavebny zakon) v platnom zneni.
2. Do stavebného dennika mézu robit zaznamy len stavbyveduci zhotovitela, pripadne jeho
zastupca a stavebny dozor objednavatela, pripadne jeho zastupca alebo iny povereny zastupca
objednavatela, resp. projektant stavby.
3. Zhotovitel je povinny viest odo dna prevzatia staveniska stavebny dennik, do ktorého bude
denne zaznamenavat vSetky skutoCnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy — postup
realizacie prac, kvalitu vykonavania prac, pripadné odchylky od projektovej dokumentacie.
Zaznamy vedie stavbyveduci, resp. jeho zastupca a priebezne ich bude potvrdzovat stavebny
dozor objednavatela.
4. V stavebnom denniku musia obe zmluvné strany reagovat na zapisy najneskér do troch
pracovnych dni po datume ich vyhotovenia. Ak zmluvna strana, ktorej bol zapis uréeny do troch

pracovnych dni na zapis nereaguje, povazuje sa zapis za suhlasne potvrdeny.

¢l. XI.
Osobitné ustanovenia

1. Zhotovitel je povinny uskutoéfiovat stavbu len s pouzitim osoby, ktora je drzitefom dokladu

o odbornej spdsobilosti na vybrané ¢innosti podla § 45 ods. 1 pism. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a
zakona €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov (konkrétne stavbyveduci pre plnenie podla tejto zmluvy) alebo dokladu
ekvivalentného podfa prava EU. V pripade, ak bude stavbyvedticim osoba, ktora nie je drzitefom
dokladu o odbornej spdsobilosti na vybrané ginnosti podfia § 45 ods. 1 pism. b) a § 45 ods. 4, 5
a § 46a zakona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorsich predpisov (konkrétne stavbyveduci pre plnenie podla tejto zmluvy) ale je
drzitelom dokladu ekvivalentného podla prava EU, tak sa zhotovitel zarover zavazuje, Ze tato
osoba bude mat oficialne zabezpedené (pre poskytovanie sluzieb stavbyvediceho pre pinenie
podla tejto zmiuvy) hostovanie alebo usadenie, prip. tomu rovnocenné povolenie Slovenskou
komorou stavebnych inZinierov. Meno osoby stavbyvediceho je povinny zhotovitel oznamit
objednavatelovi najneskér pri preberani staveniska, pokial tak uz neurobil pri prekladani ponuky
v zakazke uvedenej v &l. Il tejto zmluvy alebo ak by doslo po podani ponuky k zmene tejto osoby.
V pripade, ak by po€as zhotovovania diela doslo k zmene tejto osoby, je Zhotovitel povinny



najneskér v den tejto zmeny predloZit objednavatelovi fotokdpiu dokladu o odbornej spdsobilosti
na vybrané &innosti uvedeného v predchadzajlucom texte. V pripade, ak zhotovitel tito svoju
povinnost' nesplini (t. z. bud bude postupovat' pri plneni tejto zmluvy bez takejto osoby, prip.
nepredlozi novy doklad o odbornej spdsobilosti pri zmene tejto osoby), ma objednavatel pravo
na zmluvnu pokutu vo vySke 500,- € za kazdy, aj zac¢aty derfi omeskania so splnenim povinnosti
a okrem toho ma objednavatel pravo odstlpit' od tejto zmluvy. Vy$sie uvedenou zmiuvnou
pokutou nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu skody, ktora mu vznikla v désledku
porusenia tejto povinnosti v plnej vyske a to aj v pripade, ak vzniknuta $koda prevysuje vysku
zmluvnej pokuty.

2. Zhotovitel je povinny po&as zhotovenia predmetu zmluvy udrziavat na stavenisku poriadok a
istotu. Zaroven je zhotovitel povinny dodrziavat podmienky platnych a ucinnych VZN Obce
Trendianske Stankovce a aj iné pravne predpisy Slovenskej republiky a zavazné predpisy EU.
3. Objednavatel ma pravo kedykolvek poéas zhotovovania diela kontrolovat' (a to aj spésobom
uvedenym v nasledujucom odseku tohto ¢lanku), ¢i je dielo zhotovované riadne, kvalitne a
odborne. Zhotovitel' je povinny poskytnit objednavatelovi pri uplatfiovani tohto jeho prava
v8etku potrebnu suéinnost. V pripade porusenia tejto povinnosti, ma objednavatel narok na
zmluvnu pokutu vo vySke 2.000,- € za kazdé neposkytnutie sucinnosti alebo neumoznenie
kontroly (a to aj za neumozZnenie uplatnenie prava objednavatela uvedeného v nasledujicom
odseku tohto &lanku), a to aj opakovane a zaroveri ma objednavatel pravo odstlpit’ od tejto
zmluvy. Vy8Sie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok na nahradu $kody, ktora
vznikla v désledku porusenia povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy v plnej vy$ke a to aj v
pripade, ak vzniknuta Skoda prevysuje vy$ku zmluvnej pokuty.

4. Objednavatel ma pravo, za uéasti znalca, ktorého si vyberie, vykonat' pred odovzdanim a
prevzatim diela, ale aj kedykolvek poéas zhotovovania diela sondy a/alebo iné merania,
pripadne ma pravo odobrat' vzorky z materialov pouzitych pri zhotovovani diela a to najma za
uéelom zistenia, ¢i je dielo zhotovované riadne a v sulade s touto zmluvou a projektom. V
pripade, ak vysledky sond, merani alebo odobratych vzoriek budu poukazovat na to, Ze dielo
nie je zhotovované riadne, v stlade s touto zmluvou a/alebo projektom, ma pravo neprevziat
takto zhotovené dielo. Zaroveri ma objednavatel pravo odstapit’ od tejto zmluvy a tiez ma pravo
poZadovat' od zhotovitela aj Uhradu preukazanych nakladov na vykonanie sond alebo inych
merani, ktorych vysledky poukazovali na to, Ze dielo nie je zhotovované riadne, v sulade s touto
zmluvou a/alebo projektom. V pripade, ak vysledky sond, merani alebo odobratych vzoriek budu
poukazovat na to, Ze dielo nie je zhotovované riadne, v sulade s touto zmluvou a/alebo
projektom a zaroven, ak podla vyjadrenia znalca bude mozné tieto vady a chyby odstranit, tak
plati, Ze objednavatel méze odstlpit od zmluvy o dielo aZ po marnom uplynuti lehoty na
odstranenie pripadnych nedostatkov. Lehota na odstranenie nedostatkov bude 3 pracovné dni,

pokial sa zmluvné strany nedohodnlu pisomne na dlh§ej lehote s tym, Ze o tieto dni sa



nepredizuje celkovy termin na zhotovenie diela. V pripade, ak podla vyjadrenia znalca nebude
mozné tieto vady a chyby odstranit, tak plati, Ze objednavatel moze odstupit’ od zmluvy o dielo
okamzite.

5.V pripade, ak by doslo k ukon&eniu tejto zmluvy akymkolvek spésobom, je zhotovitel povinny
na svoje naklady vypratat stavenisko a to bezodkladne po ukonéeni tejto zmluvy, najneskoér
v8ak v lehote do 3 pracovnych dni odo dna ukonéenia zmluvy, pokial neddjde k obojstrannej,
pisomnej uzavretej dohode zmluvnych stran o inom termine vypratania staveniska. V pripade,
ak zhotovitel v tejto lehote nevyprace riadne, Uplne a véas stavenisko, ma objednavatel narok
na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- € za kazdy, aj zadaty deri omeskania. Vy$8ie uvedenou
zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok na nahradu skody, ktora vznikla v désledku porusenia
povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy v pinej vyske a to aj v pripade, ak vzniknuta Skoda
prevysSuje vysku zmluvnej pokuty. Zhotovitel a objednavatel zaroven touto zmluvou uzatvaraju
dohodu o plnej moci, na zaklade ktorej zhotovitel udeluje objednavatelovi plni moc, aby v
pripade, ak zhotovitel dobrovolne nevyprace stavenisko v sulade s touto zmluvou, uskutoénil
objednavatel v8etky ukony potrebné k vyprataniu staveniska, vratane fyzického vykonu
vypratania staveniska. Za tymto Ucelom je objednavatel opravneny vstupit na stavenisko.
Neprevzaté veci, ktoré sa nachadzaju na stavenisku budl prevzaté do uschovy objednavatela
alebo inej, objednavatelom uréenej osoby, pricom objednavatel bude opravneny pozadovat od
zhotovitela nahradu vSetkych nevyhnutnych nakladov, ktoré objednavatelovi v suvislosti s
vypratavanim staveniska vzniknu a to v ich plnej vy$ke a tiez bude mat narok pozadovat
nahradu za uskladnenie prevzatych veci. Objednavatel tuto udelenu pIni moc prijima. Tato plna
moc teda trva aj po zaniku tejto zmluvy. Zaroven sa ustanovenia tohto odseku povazuju aj za
pripadny suhlas poskodeného podla § 29 zakona ¢. 300/2005 Z. z. (Trestny zékon), ktory je
vazny a dobrovolny.

6. Zhotovitel' sa zavazuje strpiet’ vykon kontroly, auditu, overovania suvisiaceho s predmetom
zmluvy kedykolvek po€as platnosti a u¢innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku, ktori ma verejny obstaravatel uzavretu s poskytovatelom nenavratného finanéného
prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnut’' im v§etku potrebnd suc¢innost. Opravnené
osoby su:

6.1. Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby,

6.2. Utvar naslednej finan&nej kontroly a nimi poverené osoby;

6.3. Najvyssi kontrolny drad SR, prislu$na Sprava finanénej kontroly, Certifikaény organ a nimi
poverené osoby,

6.4. Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,

6.5. Spinomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

6.6. Osoby prizvané organmi uvedenymi v bode 6.1. aZ 6.4. v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a EU.



7. Tato zmluva sa uzatvara v rdmci zabezpecéenia a implementacie nasledovného projektu:
wZvysSenie kapacity infrastruktiry materskej $koly v obci Trenéianske Stankovce*
Operaény program: integrovany regionalny operaény program

Prioritna os: 2 — Lahsi pristup k efektivnejsim a kvalitnej§im verejnym sluzbam

Investi¢na priorita: 2.2 — Investovanie do vzdelania, $koleni a odbornej pripravy, zruénosti a
celozivotného vzdelavania prostrednictvom vyvoja vzdelavacej a vycvikovej infrastruktary
Specificky ciel: 2.2.1 — Zvy$enie hrubej zaskolenosti deti materskych $kol

Kéd vyzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10

Kéd projektu v ITMS2014+: 302021G813

Nazov projektu: Zvysenie kapacity infrastruktiury materskej $koly v obci Trenéianske
Stankovce

8. Pravidla pre zmenu subdodavatelov po¢as plnenia zmluvy: V pripade zmeny subdodavatela
pocas trvania zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom je povinny zhotovitel najneskoér v
den, ktory predchadza dnu, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat' oznamit' objednavatelovi
zmenu subdodavatela a v tomto oznameni uviest min. nasledovné: podiel zakazky, ktory ma v
umysle zadat subdodavatefom, navrhovanych subdodavatelov a predmety subdodavok a
opravnenie subdodavatela dodavat' tovar, uskuto¢fiovat stavebné prace alebo poskytovat
sluzbu k tej €asti predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatel plnit. Plati teda to, ze subdodavatel,
ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi mat' opravnenie dodavat tovar, uskutoc¢riovat' stavebné
prace alebo poskytovat sluzbu k tej ¢asti predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatel pinit, €o si
v pripade pochybnosti méze overit objednavatel sam vyziadanim si potrebnych dokladov . V
pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajlcej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuZitie subdodavatela, ktory nema opravnenie
dodavat' tovar, uskutoénovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu ktej éasti predmetu
zmluvy, ktory ma subdodavatel pInit, ma objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy a ma narok
na zmluvnu pokutu vo vyske 5% z ceny predmetu zakazky za kazdé porusenie ktorejkolvek z
vy88ie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

9. V8etky materidly a technoldgie pouzité v procese realizacie predmetu zmluvy musia byt
platne certifikované, resp. musia byt v sulade so zakonom o certifikacii a preukazani zhody
vyrobkov.

10. Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat' v zmysle prislusnych pravnych
predpisov upravujlcich nakladanie s odpadmi, t. j. vratane dokladovania o nalozeni s odpadom.
Naklady na odstranenie odpadu su zahrnuté v cene za predmet zmluvy. V pripade, Zze zo strany
spravneho organu dojde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie vo¢i objednavatelovi, z dévodu
pochybenia na strane zhotovitela pri plneni zmluvy, tuto znasa a uhradi v uréenej lehote
zhotovitel.

11. Predmet zmluvy bude povazovany za splneny po dodani nasledujlicej dokumentacie zo



strany zhotovitela:

11.1. Dokumentacia skutoéného vyhotovenia diela v dvoch vyhotoveniach.

11.2. Porealizaéné geodetické zameranie diela, geometricky plan na zameranie budovy

11.3. Certifikaty, atesty, navody na obsluhu, zaruéné listy v slovenskom jazyku.

11.4. Zapisy o vykonani predpisanych odbornych skusok a prehliadok.

11.5. Doklady o nakladani s odpadom.

11.6. Stavebny dennik.

11.7. Zapisy o kontrole prac na ¢astiach predmetu zmluvy zakrytych v priebehu jeho realizacie.
12. Nedodanie dokumentacie v bode 11 tohto &lanku zo strany zhotovitela je dévodom
neprevzatia predmetu zmiuvy objednavatefom.

13. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy, 2e si mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii predmetu
zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu
predmetu zmluvy potrebné.

14. Zhotovitel potvrdzuje, Ze re$pektuje poziadavku objednavatela, aby po¢as vystavby neprislo
k obmedzeniu uzivania okolitych nehnutelnosti, resp. obmedzenie bude skratené na
nevyhnutny rozsah. Zhotovitel na stavenisku po¢as trvania stavebnych prac zabezpeci istotu
a poriadok. V pripade nesplnenia tychto poziadaviek méze objednavatel na naklady zhotovitela
zabezpedit poriadok a vzniknuté naklady oduétovat’ z fakturacie zhotovitela.

15. Objednavatel sa zavazuje prevziat' od zhotovitela predmet zmluvy bez vad a nedorobkov

a uhradit cenu za jeho vykonanie v stlade &l. IV tejto zmluvy. Suéastou pinenia je aj odovzdanie
v§etkych dokladov vztahujucich sa k predmetu zmluvy.

16. Objednavatel sa zavazuje zhotovitelovi:

16.1. odovzdat' platnu projektovi dokumentaciu stavby, podla bodu &l. II. bod1 v 1 vyhotoveni,
16.2. zapisni¢ne odovzdat stavenisko,

16.3. prevziat dokonéeny predmet zmluvy bez vad a nedorobkov, doklady a prislusnu
dokumentéciu skutoéného vyhotovenia predmetu zmluvy na zaklade vyzvy zhotovitela v
dohodnutom termine.

17. Zhotovitel sa zavazuje:

17.1. viest prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat
vSetky skutoénosti rozhodujuce pre stavebné prace,

17.2. dodrziavat’ pokyny dané objednavatelom pocas plnenia predmetu zmluvy,

17.3. dodrzat’ predpisané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentacii,

17.4. oznadit' stavbu na viditelnom mieste, v sulade s § 66 ods. 3, pism. j) zakona €. 50/1976
Zb. o Uizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) a stavebnym povolenim.
18. Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi s tym, Ze vzhladom na financovanie diela hlavne z

finanénych zdrojov EU, objednavatel nebude v omeskani s platenim ceny za dielo, ak sa cena



za dielo zaplati v lehote do 5 dni od pripisania suvisiacich finanénych prostriedkov na bankovy

ucet objednavatela.

¢l. XIl.

Odstupenie od zmluvy
1. Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripadoch $pecifikovanych v inych
ustanoveniach tejto zmluvy a v pripade podstatného porudenia tejto zmluvy zo strany
zhotovitela. Zmluvné strany povazuju za podstatné porusenie tejto zmluvy, najma ak zhotovitel:
1.1. bude meskat' s terminom plnenia podla €lanku lll. bodu 1. tejto zmluvy o viac ako 10 dni,
1.2. ak zhotovitel bude preukazatelne vykonavat prace vadné, t.j. v rozpore s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve; musi ist' o vady, na ktoré bol zhotovitel objednavatelom v priebehu
zhotovenia diela pisomne upozorneny a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstranil v
primeranej lehote poskytnutej k tomuto ucelu,
1.3. vrozpore s ustanovenim tejto zmluvy zastavil prace na zhotoveni diela, alebo inak prejavuje
svoj umysel nepokradovat' v plneni tejto zmluvy,
1.4. bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela, prevedie vSetky, alebo niektoré prava a
zavazky vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,
1.5. v pripade porusenia povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy.
2. Objednavatel ma pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy so zhotovitefom v
pripade kedy este nedos$lo k plneniu zo zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitefom a
vysledok administrativnej finanénej kontroly Poskytovatela NFP neumoziiuje financovanie
vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov, sluzieb, stavebnych prac alebo inych postupov.
3. Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy aj v pripade, ak v priebehu pInenia tejto zmluvy
déjde k potrebe uskutoénit doplfiujuce prace, ktoré neboli predmetom plnenia podla tejto
zmluvy, ktorych potreba vyplynula z dodatoéne nepredvidatelnych okolnosti a ak
predpokladana cena prac presiahne 15 % ceny podla tejto zmluvy.
4. V pripade, ak je objednavatel v omeskani s Uhradou faktiry o viac ako 30 dni po uplynuti
lehoty jej splatnosti, je zhotovitel opravneny odstupit od zmluvy na zaklade pisomného

oznamenia doruéeného objednavatelovi.

¢l. XIIL.
Zaverec¢né ustanovenia
1. Tato zmluva nadobuda platnost' driom jej podpisu zmluvnymi stranami.
2. Tuto zmluvu v zmysle § 5a zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v platnom zneni

2.1. Obec Trencianske Stankovce zverejni na webovom sidle obce, alebo



2.2. ak zmluva nie je zverejnena podla bodu 2.1. tohto ods. do 7 dni odo dna jej uzatvorenia,
moze Ugastnik zmluvy podat navrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom vestniku.

3. Tato zmluva nadobuda Géinnost diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia (s odkazom na

§ 47a ods. 1 Ob¢&ianskeho z&konnika).

4. O nadobudnuti G&innosti zmluvy svedéi pisomné potvrdenie o zverejneni zmluvy. Obec
Trendianske Stankovce vyda Ggastnikovi zmluvy na poziadanie potvrdenie o zverejneni zmluvy.
5. Zhotovitel je povinny po&as zhotovenia predmetu zmluvy udrziavat' na stavenisku poriadok a
gistotu a zabezpedit odstranenie znedistenia okolitych pozemnych komunikacii vzniknutého
realizaciou diela. Zarover je zhotovitel povinny dodrZiavat véetky pravne predpisy Slovenske;
republiky. Sucastou dokladov ku preberaciemu konaniu stavby budi doklady o likvidacii
véetkych odpadov vzniknutych pri realizacii diela opravnenym znedkodnovatefom odpadov.

6. Tuto zmluvu je mozné menit a doplhat len formou pisomnych dodatkov podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ktoré budu tvorit neoddelitefnd sucast' tejto
zmluvy.

7. Tato zmluva je vyhotovena v 5 rovnopisoch, z ktorych objednavatela obdrzi 3 vyhotovenia

a zhotovitel' 2 vyhotovenia.

8. Pravne vztahy vyplyvajuce z tejto zmluvy a neupravené v tejto zmluve riadia sa prislusnymi
ustanoveniami zak. & 513/1991 Zb., Obchodného zakonnika v platnom zneni.

9. Pisomnosti podia tejto zmluvy sa povazuju za doru¢ené najneskér uplynutim S-tich
pracovnych dni od ich zaslania po$tou na adresu zmluvnej strany uvedenej pri zhotovitefovi v
obchodnom registri a pri objednavatefovi v &l. | tejto zmluvy. Za prijatd sa povazuju tiez
pisomnosti, ktoré druhd zmluvna strana odmietla prevziat. V pripade, ak je s obsahom
pisomnosti spojené preruenie/nezadatie piynutia lehoty podla tejto zmluvy, tak pre

preru$enie/nezadatie plynutia lehoty je rozhodny datum podania pisomnosti na poste.

V Trené. Turnej diia %SZM V Trengianskych Stankovciach, dha 2.9 %14
Za zhotovitela;, Za objednavatela:
' - - -
F‘. RN LS -lﬂlOt
[o}] I’
Ing. Pavol Bogar JUDr. Martin Markech

Konaterl spolo¢nosti starosta obce



Priloha €. 1 Podrobny poloZkovy rozpoéet (v EUR)

Nazov obstaravatela

Obec Trenéianske Stankovce

Néazov zékazky Zvy&enie kapacity infrastruktiry materskej 8koly v obci Trengianske Stankovce
Zhotovitef STACON s.r.o.
. Merna Jednotkova i
P.&. Nazov vydavku jednotka Mnozstvo cena | Vydavky celkovo bez DPH
Hlavna aktivita &, 1 Vystavba nového pavilonu Materskej Skoly Trengianske Stankovce
SO 102 Prelozka verejnej kanalizacie
1 ij;noep jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 m3 3,000 30,00 90,00
9 Vykop ryhy $irky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 m3 123.900 19,00 2354 10
1,2*2,95*35m
Priplatok k cenam za lepivost pri hlbeni ryh §. nad 600 do
3 2 000 mm zapaz, i nezapazenych, s urovnanim dna v m3 62,000 3,00 186,00
hornine 3
PVC nalepovacia odbocka 400/150/45°-hladky
4 kanaliza¢ny systém PIPELIFE ks 1,000 216,00 216.00
5 Pa‘zevnltla a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie, m2 210,000 7.90 1 659,00
prilozné do 4 m
6 Odstranenie pazenia ryh pre podzemné vedenie, prilozné m2 210,000 415 871 50
hibky do 4 m
7 ZV|sIevp(em|est(1en|e vykopku z horniny | az IV, nosenim m3 123.900 345 42746
za kazdé 3 m vySky
8 Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 do 20m m3 123,900 1,44 178,42
9 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 2 m m3 123,900 1,41 174,70
10 Zasyp ryhy vykopkom do 100 m3 m3 88,200 7,10 626,22
1 Obsyp po.trubla sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 bez m3 30,000 24 80 744,00
prehodenia sypaniny
12 Kamenivo tazené hrubé fr. 4-8mm t 43,500 17,20 748,20
13 L92ko pod .potruble, stoky a drobné objekty, v otvorenom m3 6.300 48,00 302,40
vykope z piesku a $trkopiesku do 63 mm
Montaz kanalizaéného potrubia z polypropylénovych
14 |hladkych rur SN 10 DN 400 mm m 35,000 540 189,00
MASTER rura 400/3m - PP hladky kanalizaény systém
15 SN10 PIPELIFE ks 12,000 99,00 1188,00
16 Skugka tesnosti kanalizécie D 400 m 35,000 2,90 101,50
17 Vyburanie otvoru DN400 do $achty ks 2,000 100,00 200,00
18 Porealiza¢né zameranie kanal. potrubia m 35,000 7,20 252,00
19 Monitoring kompletnej kanalizacie m 35,000 7,20 252,00
20 Pre§un hmot pre rurové vedenie h[be’ne z rar z plast., ¢ 57 440 350 201,04
hmoét alebo sklolamin. v otvorenom vykope
SO 103 Prelozka STL plynovodu
1 Priplatok k cenam v_ykopov za st’azejme vykopu v blizkosti m3 3,000 13.90 4170
podzemného vedenia alebo vybudnin
2 Hlbenie jam v hornine tr.3 sudrznych - ruénym naradim m3 3,000 28,00 84,00
3 Vykop ryhy do $irky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 23,000 19,70 453,10
Priplatok k cene za lepivost pri hlbeni ryh §irky do 600
4 mm zapaZenych i nezapazenych s urovnanim dna v m3 16,500 2,90 47,85
hornine 3
5 Zwslevpr'emlestr’\eme vykopku z horniny | az IV, nosenim m3 23,000 350 80,50
za kazdé 3 m vy$ky
6 Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 do 20m m3 23,000 1,45 33,35
7 Zasyp vykopkom do 100 m3 m3 23,000 7,10 163,30
8 Vyhladavaci vodi¢ na potrubi PVC DN do 160 mm m 25,000 1,27 31,75
9 Pre§un hmét pre ru.rove vedenie hibepé z rur z plast., t 0,002 156,00 0,31
hmét alebo sklolamin. v otvorenom vykope
10 Priprava pre skugku tesnosti DN 50 - 80 usek 1,000 184,00 184,00
11 lg/kz)ntaz potrubia z plastickych rar PE100 RC D x t 90 x m 25,000 240 60,00
ROBUST SUPERPIPE HDPE PE100 rura  90x8,2/100m
' 195,00
12 PN16 (SDR11) m 25,000 7,80
13 Montaz objimky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 90 ks 2,000 9,40 18,80
14 Presuvna objimka UB PE 100 SDR 11 DN 90 FRIALEN ks 2,030 14,50 29,44
Montaz armatiry DAA (Kit) pripojkovej navrtavacej s 0 980
15 predlzenou odbo¢kou PE 100 SDR 11 D 90/32 ks 1,000 9.8 '
16 Elektrotvarovka DAA DN 90/32 pre skratenie pripoj, ks 1.015 48,90 49,63
plynovodu do RD
Montaz USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 12,50
17 D32/DN25mm ks 1,000 12,50 ,

1/14



Priloha &. 1 Podrobny poloZkovy rozpocet (v EUR)

Nézov obstarsvatera Obec Trendianske Stankovce
Nézov Zakazky 2vydenie kapacity infradtruktiry materskej 3koly v obci Trenéianske Stankovee
Zhotoviter STACON s.r.0.
Merna Jednotkova .
v elkovo bez DPH
P.¢&. Nézov vydavku jednotka Mnozstvo e Vydavky ¢

18 Prgchodka PE/ocel USTRS pE 100 SDR 11 DN 32/25 ks 1,000 60,00
obj.¢. 615475 FRIALEN

" lovitm pitg e et o o vy

20 [Monta2 orientaéného stfpika On 13 2970 ks | 2000 15200 554y

21 |Orientaény stlpik -E-m-mm_mm
DN 50

23__ |Cistenie potrubi PN 38 6416 DN 350 -ﬂ--mm-m—m

24 ;fﬂijfc;vame Prace na plynovode PE D90 - stlagenie kpl 1,000 389000 3890,00

25 sgi\gnuue a uloZenie vystrazne; folie z PVC gg ryhy, &irka 25'000
26 |Folia Gervena v m “m 0,18 _m

Strednotlakové plynovody-konirola plynovodu

27 1,000 1.280,00 1.280,00
nadzemného do 50 m :
SO 201_Vystavba nového paviidna _——_
Odkopavky a prekopavky nezapaz. v horn. Ir.

1

2

3 | m3 | 51799 —mm—nm

4 Priplatok za lepivost horniny tr. 3 v ryhach §. do 60 ¢cm mm 91,80

5___|Hlbenie Sachiet v hom: tr. 3do 100 m3 mmm-zm 44,80

6 [Priplatok za lepivost horniny 3 m‘mm_m_m

7 Vodorovné premiestnenie vykopu do 5000 m horn. tr. 1-4 n

8 Vodorovné pPremiestnenie vykopu do 10000 m horn. tr. 1-4 nmm 145,35

9__[Nakladanie vykopku niad 700773 v horn. tr. 14 m-ﬂmm 440,99

10__UloZenie sypaniny na skiadky nag 100 do 1 000 m3 m3 .ﬂﬁgﬂ-m 88,20
Zasyp zhutneny jam, 1yh, $achiet alebo okolo objektu m3 m 24,00 536,66

Okapovy chednik - kamenivo

| m3 | 2231] 68,00 1520,55
13 |Zakladové dosky zo Zelezobet6nu tr. C20/25 m‘m 88,00 7 509,22
14 |Debnenie zakjadoy ych dosiek zholovenie mmm 454,41
15 [Debnenie zakladovyeh dosiek odstranenie -m.mm_m_m
Vystuz zakladovych dosjek 20 zvarovanych sieti KAR] t 2,041 mm
17__|ZaKladové pasy 7 beteny prosiehg tr. C16/20 m3 80,326 85000 g gz
18 _|Vystuz zékladovych pasoy 10508 | 0,080 _lﬂmm_mm
19 (Zakladovy mar hr_do 40 cm z Wérnic strat, debnenia vr, m 712139

m2 ’
plne, betén C 16420

20 |Vystuz zakladovych murov 10505 |t ] 0,589 67735
21 Murivo nosng z tehal brasenych HELUZ FAMILY 38 m

35  |Debnenie prekladov s Podper. konstr. do 4m odstranenie n 10,1 60 121,92

3 |Vystuz prekladov, rims 70505 |t ] 0168/ 1 150,00] 193,20

37 Izol4cia tepelng 2 polystyrénu medz preklady v. 24 hr. m m m
10cm

38 [Stpy zo Zelezobeténu tr, C 20/95 m-m—lmg 208,38
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3/14

Nézov obstarsvateFa |obec Trencianske Stankovce
Nézov zékazky ’Zvysenie kapacity infrastruktary materskej $koly v obci Trenéianske Stankovce
Zhotovitef STACON s.r.o.
Merna Jednotkova .
y Ikovo bez DPH
P.&. Nézov vydavku ednotka Mnozstvo Eona Vydavky celkov
39 |Debnenie stipov prierezu 4-uholnika v. do 4 m zhotovenie m2 20,880 40,00 835,20
40 Debnenie stipov prierezu 4-uholnika v. do 4 m odstranenie m2 30,880 5,00 154,40
41 Vystuz stipov hranatych 10505 t 0,181 1.150,00 208,15
42 Prie¢ky HELUZ P10 AR 140mm m2 132,952 24,00 3 190,85
43 Prie¢ky HELUZ P10 HR 115mm m2 94,718 18,00 1704,92
Strop z nosnikov PREMACO di.2,80 m a vioZiek ST25 s 224098
44 odperou a dobetonovanim m2 46,687 48,00 !
Strop z nosnikov PREMACO dI.7,80 m a vloZiek ST25 g 15148 22
45 odperoua dobetonovanim m2 315,588 4500 :
46__ |Debnenie stropov vloZkovych zhotovenie m2 362,275 3,00 1086.83
47 ___|Debnenie stropoy vloZkovych odsliranenie m2 362,275 1,00 362,28
Podperna_l kongtr. stropov pre zatazenie do 12 kPa m2 362,275 8.00 2 898,20
zhotovenie A
49 Podperné_konétr. stropov pre zatazenie do 12 kPa m2 362,275 1,50 543,41
odsiranenie
50 [Nosniky zo zelezobetony Ir. C 20/25 m3 9,240 95,00 877,80
51 Debnenie nosnikov bez podpernej konstrukcie zhotovenie m2 69,577 35,00 2 435,20
Debnenie nosnikov bez podpernej konstrukcie 347 89
52 odstranenie m2 69,577 5.00 ,
Podperna konstr. nosnikov pre zatazenie do 20 kPa 291.83
53 zhotovenie m2 16,213 18,00 )
Podperna konstr. nosnikoy pre zataZenie do 20 kPa ‘ 64 85
54 odstranenie m2 16,213 4,00 :
55 |Vystuz nasnikov, trdmov, prieviakoy 10505 1 1,294 1.150,00 1488,10
56 |Beton stuujucich pésov a vencov Zelezovy tr. C 20/25 m3 49,459 95,00 4 698,61
57 __|Debnenie stuzujlicich pasoy a vencov zholovenie m2 204,363 22,00 4 495,99
58 |Debnenie stuzujticich pasoy a vencov odstranenie m2 204,363 400  gi7.45|
59 VystuZ stuzujicich asov, vencav 10505 t 3,957 115000 4 550,55
60  |Omietka vnut. stropov zo suchych zmesi Stukova Baumit m2 305,820 9,50 2905,29
61 [Vnut. omietka cem. stien hrube zalrené m2 205,397 8,50 174587
Vnitorna omietka stien BAUMIT , MVC mies. a nanasanie
' d 8 827,08
%2 lstroine.MGS35 hr.1.5 cm m2 929,166 8,50
Vonkajgia omietka stien BAUMIT lenkovrstvova silikénova 6233.77
63 zaklad a ryhovana 2 mm m2 623,377 10,00 .
Zaleplovaci systém ostenia a Spaliet $edy EPS 70F hr. 30 538 20
64 mm_brz povrch. tenkoy m2 22,425 24,00 '
65 f;lepiovacl systém + XPS hr. 30 mm bez povrch, tenkovr. m2 13.520 25.00 338,00
66 Zateplovac| systém + $edy EPS 70F hr.120 mm bez m2 458,949 24,00 11 014,78
ovrch. tenkvr. om.
67 Zateplovaci systém + Styrodur hr. 120 mm bez povrch, m2 76,219 32,70 2 492 36
tenkovr. om,
68 Zaleplovaci systém + Styrodur hr. 200 mm bez povrch. m2 52,564 42,00 220769
tenkovr. om.
69 |Mazanina z betonu prosiého i B 20 hr. 5-8 cm m3 24,476 185,00 4 528,06
70 Pripl. za stiahnutie Povrchu mazaniny pred vloz. vystuze m3 24 476 10,00 244,76
hr. do 8 em
71 |Vystuz beténovych mazanin zo 2varovanych sieti Kari t 0,587 1 150,00 675,05
72 Nasyp zo $irkopiesky 0-32 speviujiceho m3 61,724 33,00 2 036,89
73 g)ns;adenle parapetnych dosak z plastickych hmét §. nad 20 m 65,710 11,00 722,81
74 Parapeta vnitorna 4ir.250 mm m 65,710 11,00 722,81
Osadenie zahonového obrubnika beténoveho do 16zka z 598.95
s betériu s boénou oporoy m 133,100 4,50 '
76 |Obrubnik z&honovy ABO 4.5 50x5x25 kus 268,862 1,00 268.86
77 ;o1zgo pod obrubniky, krajniky, obruby z beténu tr, B 12,5 - m3 9,983 85,00 848,56
78 m)o?gazmleéenla lahk. radového s podlahami &. do 12mv. m2 692,376 160 1107,80
79 P;;’pla:t{;)jfa Prvy a kazdy dalsi mesiac pouZitia leSenia k m2 692,376 220 1523.23




Priloha &. 1 Podrobny polozkovy rozpoéet (v EUR)

Nazov obstardvatela Obec Trendianske Stankovce
Nazov zakazky Zvysenie kapacity infradtruktury materskej $koly v obci Trengianske Stankovce
Zhotovitel STACON s.r.o.
P.¢. Nazov vydavku . e Mnozstvo el Vydavky celkovo bez DPH
jednotka cena
80 \I?e(;r(;or(;é; leSenia fahk. radového s podlahami §.do 1,2 m m2 692,376 1,20 830,85
81 Vyéustvgnle budov byt. alebo obé&ian. vystavby pri vy8ke m2 207,399 2.50 518,50
podlaZia do 4 m
82 Profil ochranny rohovy so sietovinou na spevnenie m 353,443 0,50 176,72
zateplenia
83 Lista zakladacia m 138,100 3,50 483,35
84 Zadistovacia APO lista m 306,843 0,80 245.47
85 Zhotov. izolacie proti vihkosti za studena vodor. naterom m2 568,862 0,60 34133
asfalt. penetr.
86 Lak asfaltovy ALP-PENETRAL sudy t 0,171 1.970,00 336.87
87 Zhotov. izolacie proti vihkosti pritavenim NAIP vodor. m2 568,882 3,60 2 047,98
88 Pas tazky asfaltovy HYDROBIT V60 S 35 m2 654,214 1,90 1243,01
89 Zhotov. izolacie poloZenim f6lie nopovej volne zvisla m2 82,860 1,00 82,86
90 Félia nopova 8, v.role 1m - 103251 m2 96,118 1,80 173,01
91 I12cr>rllaCIa protiradonova na vodor. plochach Fondaline Plus m2 568,862 2,20 125154
92 Rozvinutie a natiahnutie folie z méké. PVC v ploche m2 317,000 11,00 3 487,00
strechy
93 Félia HYDROIZOL FATRAFOL DR.810 hr. 1,5 §.1300mm m2 355,040 9,20 3 266,37
Zhotovenie povl. krytiny striech do 30° poloZenim
94 ochrannej textilie na sucho m2 317,000 0.50 158,50
95 Geotextilia polypropylénova FATRATEX PP 300g/m2 m2 332,850 1,40 465,99
96 Mechanické uchytenie povl. krytiny striech m2 317,000 4,00 1 268,00
Montaz tepelnej izolacie fukanej z mineralnych vlakien hr.
97 do 15 om vodorovne m2 296,159 5,00 1 480,80
MontaZ tepelnej izolacie fukanej z mineralnych vlakien hr.
98 do 20 om vodorovne m2 296,159 6,00 1776,95
99 Fukana mineralna izolacia m3 932,873 1,00 932,87
100 |Montéz tep. izolacie podlah 1 x poloZenie m2 489,520 0,80 391,62
101 |Doska z polystyrénu EPS 100 S - hr 120 mm m2 183.330 5,60 1 026,65
102  |Doska z polystyrénu EPS 100 S - hr.130 mm m2 330,666 6,00 1 984,00
Montaz tep. izol. stien a zakladov lepenim celopl. rohoZi,
103 basov dislcov. dosick m2 82,860 6,50 538,59
104  |Polystyrén extrudovany Styrodur 2800 C hr.120 mm m2 84,517 11,00 929,69
105 |Montaz tep. izolacie striech, poloZenie na sucho m2 515,774 0,70 361,04
106 |Doska z polystyrénu EPS 100, 1000x500x150 mmx2 m3 78,948 52,00 4 105,30
107  |Doska z polystyrénu EPS 100 S - hr.40-160 mm m2 123,040 7.20 885,89
108 |Doska z polystyrénu EPS 100 S - hr.20-180 mm m2 116,932 7,20 841,91
109 |Doska z polystyrénu EPS 100 S - hr 50-180 mm m2 22,958 8,00 183,66
110 |lzolacia tepelna poloZenie parozabrany m2 554,159 0.50 277,08
111 |Parozébrana Jutafol N 110 $pecial 311109 m2 288,960 0,80 231,17
112 |Parozabrana DEKFOL N AL 170 SPECIAL m2 323,635 1,20 388,36
113 |Zdravotechnika (sumar poloziek 113.1-113.100%) kpl 1,000 21 263,72 21 263,72
113.1 _|Hlbenie ryh sirka do 60 cm v horn. tr. 3 nad 100 m3 m3 144,300 7,00 1 010,10
113.2 |Priplatok za lepivost horniny tr. 3 v ryhach §. do 60 cm m3 144,306 1,00 144,31
113.3 |Zvislé premiestnenie vykopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m m3 144,300 1,00 144,30
113.4 ‘\1/odorovne premiestnenie vykopu do 10000 m horn. tr. 1- m3 277,500 2,00 555,00
113.5 |Nakladanie vykopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3 144,300 2,00 288,60
113.6 |UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1 000 m3 m3 144,300 0,50 72,15
113.7 |Poplatok za uloZenie odpadu zo sypaniny na skladke m3 144,300 6,00 865,80
Zasyp zhutneny jam, $achiet, ryh, zarezov alebo okolo
113.8 objektov do 100 m3 m3 99,900 11,00 1 098,90
113.9 | Strkopiesok 0-32 N1 m3 99,900 11.00 1 098,90
113.10 | Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny m3 33,300 22,00 732,60
113.11 |Kamenivo na I67ko a obsyp potrubia 0-4 t 55,611 6.00 333,67
113.12 Lézko pod potrubie, stoky v otv. vyk. z piesku a m3 11.100 4500 499 50
Strkopiesku
113.13 |Vysekanie ryh v tehelnom murive hl. do 5cm §. do 7 cm m 30,000 2,50 75,00
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Priloha ¢&. 1 Podrobny poloZkovy rozpocéet (v EUR)

Nézov obstaravatefa

Obec Trendianske Stankovce

Nazov zékazky Zvysenie kapacity infradtruktiry materskej Skoly v obci Trenianske Stankovce
Zhotovitel STACON s.r.o.
P.g. Nazov vydavku . o] Mnoistvo el Vydavky celkovo bez DPH
jednotka cena
113.14 (\:/r};’sekame ryh v tehelnom murive hl. do 15¢cm §. do 15 m 30,000 5.00 150,00
113.15 |Objimky pre potrubie zavesené pod stropom DN 20 mm kus 80,000 0,30 24,00
113.16 |Objimky pre potrubie zavesené pod stropom DN 25 mm kus 35,000 0,40 14,00
113.17 |Objimky pre potrubie zavesené pod stropom DN 32 mm kus 25,000 0,50 12,50
113.18 |Objimky pre potrubie zavesené pod stropom DN 40 mm kus 10,000 0,60 6,00
113.19 |Z&vitova ty¢ ZT 850 M8/x50 dl. 0.3 m kus 150,000 2,50 375,00
113.20 |Nosna lista pozink. TYP "C"dl. 0.6 m kus 50.000 5,00 250,00
113.21 l:%r::lg kanal. z PVC-U rir hrdlovych odpadné D m 110,000 9,00 990,00
113.22 Potrubie kanal. z PVC-U rdr hrdlovych odpadné D m 65,000 12,00 780,00
125x3,2

113.23 |Potrubie kanal. z PVC-U rur hrdlovych odpadné D 150/3,2 m 40,000 17,00 680,00
113.24 |Potrubie kanal. z PVC rir pripojovacie D 50x1.8 m 40.000 6,00 240,00
113.25 |Potrubie kanal. z PVC rdr pripojovacie D 63x1.8 m 15,000 7,00 105,00
113.26 | Sifén HL 21 kus 1,000 11,00 11,00
113.27 |Podlahovy vpust HL 310NPr DN 50 kus 6,000 19,00 114,00
113.28 |Podlahovy vpust HL 310NPr DN100 kus 1.000 29,00 29,00
113.29 | Ventilaéné hlavice HI. 810 DN 100 mm kus 3,000 17.00 51,00
113.30 | Sachta revizna plastovd DN 400 mm kus 1.000 225,00 225,00
113.31_|Prevzdusnovaci ventil HL 900 DN 100 mm kus 1.000 25,00 25,00
113.32 [Skuska tesnosti kanalizacie vodou DN 125-200 m 270.000 0,25 67.50
113.33 gresun hmot pre vnut. kanalizéciu v objektoch vysky do 6 % 44,894 3,00 134,68
113.34 |Potrubie vod. z ocel. rirok zavit. pozink. 11353 DN 25 m 10,000 19,00 190,00
113.35 |lzolacia potrubia PEX-ARMAFLEX hr. 10 mm DN 15 mm m 10,000 1,00 10,00
113.36 |izolacia potrubia PEX-ARMAFLEX hr. 10 mm DN 20 mm m 70,000 1,20 84,00
113.37 |lzolacia potrubia PEX-ARMAFLEX hr. 10 mm DN 25 mm m 55,000 1,40 77,00
113.38 |lzolacia potrubia PEX-ARMAFLEX hr. 10 mm DN 32 mm m 40,000 1,60 64,00
113.39 |lzolacia potrubia PEX-ARMAFLEX hr. 10 mm DN 40 mm m 25,000 1,80 45,00
113.40 |izolacia potrubia PEX-ARMAFLEX hr. 20 mm DN 15 mm m 10,000 2,00 20,00
113.41 |lzolacia potrubia PEX-ARMAFLEX hr. 20 mm DN 20 mm m 70,000 2,20 154,00
113.42 |izoldcia potrubia PEX-ARMAFLEX hr. 20 mm DN 25 mm m 45,000 2,40 108,00
113.43 |lzolacia potrubia PEX-ARMAFLEX hr. 30 mm DN 20 mm m 50,000 2,60 130,00
113.44 |izolécia potrubia PEX-ARMAFLEX hr. 30 mm DN 25 mm m 15,000 2,80 42,00
113.45 |lzolacia potrubia PEX-ARMAFLEX hr. 30 mm DN 32 mm m 15,000 3,00 45,00
113.46 |lzolacia potrubia PEX-ARMAFLEX hr. 40 mm DN 40 mm m 15,000 3,50 52,50
113.47 |Potrubie vod. z ocel. rirok zavit. pozink. 11353 DN 25 m 10,000 8,00 80,00
113.48 |Potrubie vod. z ocel. rirok zévit. pozink. 11353 DN 32 m 25,000 9,00 225,00
113.49 |Potrubie vod. z ocel. rtirok zévit. pozink. 11353 DN 40 m 10,000 12,00 120,00
113.50 |Potrubie vodov. z rirok PE rDN 40 m 30,000 7.00 210,00
113.51 |Montaz potrubia z rur PEX m 376,000 1,00 376,00
113.52 |Potrubie z rur PEX DN 15 m 20,000 1,00 20,00
113.53 |[Potrubie z rir PEX DN 20 m 190,000 1,50 285,00
113.54 |Potrubie z rur PEX DN 25 m 105,000 2,50 262,50
113.55 |Potrubie z rur PEX DN 32 m 30,000 3,00 90,00
113.56 |Potrubie z rir PEX DN 40 m 30,000 5,00 150,00
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Priloha &. 1 Podrobny polozkovy rozpocet (v EUR)

Nézov obstardvatela Obec Trenéianske Stankovce
Nézov zdkazky Zvydenie kapacity infradtruktiry materskej $koly v obci Trenéianske Stankovce
Zhotovitefl STACON s.r.o.
P.&. Nazov vydavku . il Mnozstvo peaneiers Vydavky celkovo bez DPH
jednotka cena
113.57 /;\/r2mat. vodov. s 1 zavitom, kohit plniaci a vypustaci G Kus 1,000 8,00 8,00
113.58 |Filter zavitovy kus 1,000 8,00 8,00
113.59 |Armat. vod. s 2 zavit. ventil poistny priamy DN 20 mm kus 1,000 27,00 27,00
113.60 4Zz_rriadenle pre dpravu vody EZV 40KZ + riadiaci pristroj Kus 1,000 375,00 375,00
113.61 | Obehové cerpadlo GRUNDFOS MAGNA 25-40 kus 1,000 300,00 300,00
113.62 |Montaz vodov. armatur s 2 zavitmi G 3/4 kus 4,000 8,00 32,00
113.63 |Uzéver gufovy voda DN 20 mm kus 6,000 5,00 30,00
113.64 |Uzaver gufovy voda DN 32 mm kus 3,000 12,00 36,00
113.65 |Uzdver gufovy voda DN 40 mm kus 3,000 17,00 51,00
113.66 |Uzéver gufovy voda DN 25 mm kus 3,000 8,00 24,00
113.67 |Uzdver gufovy IMT k naviigkom DN 25 mm kus 1,000 25,00 25,00
113.68 |Klapka spétna zavitova DN 25 mm kus 1,000 10,00 10.00
113.69 |Klapka spétna z4vitova DN 32 kus 1,000 14,00 14.00
113.70 |Montéz vodov. armatur s 2 zavitmi G 5/4 kus 3.000 8,00 24,00
113.71 |Montéz vodov. armatdr s 2 zavitmi G 6/4 kus 3.000 8,00 24,00
113.72 |Ochranna armatira EA RV 284 DN 40 mm kus 1,000 22,00 22,00
Poziarne prisl.,hadic.navij. NOHA typ A25/30 na stenu .
113.73 700x700x285mm subor 1,000 225,00 225,00
113.74 |Tlakové skasky vodov. potrubia zdvitového do DN 50 m 450,000 0,50 225,00
113.75 |Presun hmét pre vnut. vodovod v objektoch vysky do 6 m % 78,752 3,00 236,26
113.76 |Montaz zachodovych mis zévesnych kus 15,000 15,00 225,00
113.77 |Zavesny modul KOMBIFIX GEBERIT pre WC subor 1,000 200,00 200,00
113.78 iav\;iizr;;‘: modul KOMBIFIX GEBERIT + WC zavesné pre sibor 1,000 150,00 150,00
113.79 WC .{IKA BABY so spodnym odpadom + nizkopoloZena subor 12,000 70,00 840,00
nédrzka predstenova
113.80 Vt{C JIKA BABY so zadnym odpadom + nizkopoloZena subor 1,000 100,00 100,00
nadrzka predstenovéa
113.81 |Priplatok za pouZitie silikénového tmelu 0,30 kg/kus kus 15,000 3,00 45,00
113.82 |Montaz umyvadiel subor 17.000 25,00 425,00
Umyvadilo diturvitové + polostlp + zavesny modul
113.83 GEBERIT kus 3,000 165,00 495,00
Umyvadio diturvitové pre invcalidov + polostlp+ zavesny
113.84 modul GEBERIT kus 1,000 155,00 155,00
113.85 Um'yvadllo'JlKA BABY 50x41 + zévesny modul + polostip+ Kus 13,000 70,00 910,00
stoj. batéria
113.86 gx?; + dodavka sprchy a odtokového zfabu ALCA stbor 1,000 372,00 372,00
113.87 |MontaZ drezov dvojitych so zapach uzavierkou subor 2,000 45,00 90,00
113.88 |Drez nerezovy s ramom dvojdielny 2/2 kus 2,000 85,00 170,00
113.89 Montaz vyI('ew?k keramic., liat, a i. hmoly bez vytok armat. subor 1,000 55,00 55,00
a splach nédrie
113.90 |Vylevka zdvesné + zavesny modul GEBERIT kus 1,000 285,00 285,00
113.91 |Montéz ventilov rohovych G 1/2 subor 50,000 3,00 150,00
113.92 |Ventil rohovy TE 66-15 (umyvadig) kus 50,000 4,00 200,00
113.93 |Montéz batérie umyvadiovej jednopékovej do 1 ofvoru kus 2,000 45,00 90,00
Batéria umyvadlové 1-pékova do 1 otvoru s mech. vyp.
113.94 standardné kvalita 1/2" kus 2,000 55,00 110,00
113.95 |Montaz batérie drezovej 1-pdkovej do 1 otvoru kus 3,000 15,00 45,00
113.96 Batefla drezové jednopakova do 1otvoru $tandartna Kus 2,000 35,00 70,00
kvalita
113.97 |Batéria pre vylevky jednopékova do 1 otvoru TS-8404 kus 1,000 45,00 45,00
113.98 |MontaZ batérii sprch. nasten. s nastav. vyskou kus 1,000 20,00 20,00
113.99 _B1a0tgrla sprchova nastenné 1 pékové s prisl. TS-8423 YD Kus 1,000 85,00 85,00
113.100 Zresun hmot pre zariad, predmety v objektoch vysky do 6 % 64,315 0,03 192,95
114 |Vnitorny plynovod (sumar poloziek 114.1-114.10%) kpl 1,000 1 506,14 1 506,14
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Priloha &. 1 Podrobny poloZkovy rozpocet (v EUR)

Nazov obstaravatela Obec Trendianske Stankovce
Nazov zdkazky Zvysenie kapacily infrastruktiry materskej $koly v obci Trenéianske Stankovce
Zhotovitef STACON s.r.0.
P.¢. Nazov vydavku ie'::::ia MnozZstvo Jed::;l;ové Vydavky celkovo bez DPH
114.1 Ocel. uhglnik 30x30x3mm - ochrana plynovodu v m 27,000 5,00 135,00
zatepleni
Tyé ocefova prierezu L 30x30x3 mm, ozn. 11 373, podfa
114.2 EN ISO S235JRG1 t 0,040 1 800,00 72,00
114.3 Eotrubi? z medenych rarok Cu 99,5 tvrdych spajanych m 27,000 28,00 756,00
lisovanim D 28/1,5 mm
114.4 | Pripojka k plynomeru spojena na zavit bez obchadzky G 1 sub 1,000 122,00 122,00
114.5 |Montaz armatary zavitovej s dvoma zavitmi GK DN15 ks 2,000 15,00 30,00
114.6 | Kohut gufovy plyn 1/2"FF, paka ks 2,000 18,00 36,00
114.7 _|Montaz skrinky HUP ks 1,000 75,00 75,00
114.8 | Skrinka HUP S300 STL B6 ks 1,000 155,00 155,00
114.9 |Presun hmét pre vnutor.plynovod do vy$ky nad 6 do 12 m t 0,004 35,00 0,14
114.10 |Revizia stb 1,000 125,00 125,00
115 |Vykurovanie (sumar poloziek 115.1-115.59*) kpl 1,000 13 587,30 13 587,30
115.1 | Kotol kondenzaény stb 2,000 1 050,00 2 100,00
115.2 |Uvedenie kotla do prevadzky sub 2,000 185,00 370,00
115.3 |Regulétor Vaillant calorMATIC 630/3 sub 1,000 352.00 352,00
115.4 | Kaskadovy modul Vaillant VR32 sub 1,000 65,00 65,00
115.5 |Diafkové ovlddanie Vaillant VR 90/3 sub 1,000 122,00 122,00
115.6 |Zasobnikovy ohrievaé vody sub 1,000 425,00 425,00
115.7 |Dymovod 60/100 — stre$ny nastavec sub 2,000 48,00 96.00
115.8 |Dymovod 60/100 — prediZenie 1,0 m sub 2,000 17.00 34,00
115.9 |Dymovod 60/100 — prediZenie 2,0 m sub 2,000 38,00 76,00
115.10 |Dymovod 60/100 — koleno 87° sub 2,000 30,00 60,00
115.11 |Dymovod 60/100 — koleno 45° par sub 1,000 29,00 29,00
115.12 |Dymovod 60/100 — predlZenie 0,25 m s reviz otvorom sub 2,000 24,00 48,00
115.13 |Dymovod 60/100 — upevriovacie obrude sub 1,000 28.00 28,00
115.14 |Set - rozdelovaé s anuloidom + 2x Eerp skupina sub 1,000 0.00
115.15 |Expanzna nadoba reflex NG 12, objem 12 Itr/300 kPa ks 1,000 29,00 29,00
115.16 | Vypustaci kohat ks 4,000 3,00 12,00
115.17 |Automaticky odvzdusnovaci ventil ks 2,000 65,00 130,00
115.18 |11 VK - 600x400 ks 1,000 49,00 49.00
115.19 |11 VK - 900x400 ks 3,000 56,00 168,00
115.20 |11 VK - 900x600 ks 1,000 65,00 65,00
115.21 |21 VK - 600x1000 ks 1,000 80,00 80,00
115.22 |21 VKL - 900x600 ks 1,000 85,00 85,00
115.23 |22 VK - 600x800 ks 1,000 80,00 80,00
115.24 |22 VK - 900x600 ks 1,000 95,00 95,00
115.25 |22 VK - 900x900 ks 1,000 120,00 120,00
115.26 |Drziak telesa KORADO Radik par 10,000 1,00 10,00
115.27 |Pripojovacia rohovéa sada sub 10,000 10,00 100,00
115.28 |Vykurovacie teleso rebrikové ks 1.000 45,00 45,00
115.29 |Vykurovacie teleso rebrikové ks 8,000 45,00 360,00
115.30 |Drziak rebrikového telesa sub 9,000 19,00 171,00
115.31 | Termostaticky ventil rohovy DN10 ks 9,000 19,00 171,00
115.32 |Radiatorova spojka rohové DN10 ks 9,000 8,00 72,00
115.33 | Termostaticka hlavica sub 19,000 15,00 285,00
115.34 | Tlakové skusky telies ks 19,000 10,00 190,00
115.35 |Podlahové vykurovanie-rurka m 1 555,000 0,70 1088,50
115.36 |Podlahové vykurovanie m2 355,000 1,50 532,50
115.37 |Podlahové vykurovanie-rozdelovaé HKVD SX-AG 9 sub 1.000 165,00 165,00
115.38 |Podlahové vykurovanie-rozdelovaé HKVD SX-AG 8 sub 1.000 155,00 155,00
115.39 |Podlahové vykurovanie-ochranna rurka m 78,000 0,50 39,00
115.40 |Podlahové vykurovanie-spojka 17x2,0 ks 34,000 2,00 68,00
115.41 |Podlahové vykurovanie-skrinka rozdelovaca ks 2,000 49,00 98,00
115.42 |Podlahové vykurovanie-dilataény profil m 93,000 1.20 111,60
115.43 |Podlahové vykurovanie-okrajovy pas m 178,000 1,00 178,00
115.44 |Preplach potrubi m 1 555,000 0.20 311,00
115.45 |Tlakova skudka potrubi m 1 555,000 0,50 777,50
115.46 |Potrubie z medenych rurok-15x 1,0 m 150,000 6,00 900,00
115.47 |Potrubie z medenych rirok-18 x 1,0 m 7.000 11,00 77,00
115.48 |Potrubie z medenych rirok-22 x 1,0 m 44,000 12,00 528,00
115.49 |Potrubie z medenych rirok-28 x 1,0 m 14,000 15,00 210,00
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Priloha €. 1 Podrobny polozkovy rozpoéet (v EUR)

Nézov obstardvatefa Obec Trendianske Stankovce
Nazov zakazky Zvy&enie kapacity infrastruktiry materskej §koly v obci Trendianske Stankovce
Zhotovitel STACON s.r.0.
, Merna Jednotkova b
P.&. Nazov vydavku jednotia MnoZstvo e Vydavky celkovo bez DPH
115.50 |Potrubie z medenych rurok-35x 1,5 m 38,000 18.00 684,00
115.51 | Potrubie z medenych rirok-42 x 1,5 m 5,000 22.00 110,00
115.52 |Preplach potrubi m 258,000 0.40 103,20
115.53 | Tlakova skuska potrubi m 258,000 0.50 129,00
115.54 |Napustenie systému vodou sub 1,000 150,00 150,00
115.55 |Vykurovacia skiuska sub 1,000 150,00 150,00
115.56 |Hydraulické vyregulovanie sub 1,000 300.00 300,00
115.57 |Protokoly, skiigky, uvedenie do prevédzky sub 1.000 250.00 250,00
115.58 |Drobny spojovaci a pomocny material sub 1,000 350,00 350,00
115.59 |Protokoly, skusky sub 1,000 200.00 200,00
116 Komin kovovy -nerezovy trojzlozkovy 300/380,vratane m 4500 100,00 450,00
dymovodov
117  |Stre$na kongtrukcia drevena - priehradové vézniky kpl 1,000 9 850,00 9 850,00
118  [Montaz kontralati, rozpatie 80-120 cm m2 300,000 1.80 540,00
119 |Lata SM 1 do 25cm2 x 400-600cm m3 0,794 225.00 178,65
120 [Spojovacie a ochranné prostriedky k montéZi krovov m3 0,794 55,00 43,67
121 |Montaz zaklopu z dosiek hrubych, vrchny na zraz m2 300,000 4,20 1260,00
122 |Doska SM omietana 2 24 60-160 m3 8,250 225,00 1856.25
123 Montaz stropnic z hraneného a polohr. reziva, prier. m 51,500 500 257 50
plocha do 144 cm2
124  |Fo$na SM omietana 2 75 125-190 m3 0,725 225,00 163,13
125 |Spojovacie a ochranné prostriedky k montaZi stropov m3 8,975 55,00 493,63
126 ﬁrridsadena stena W625 12,5 mm 1xoplastend GKFI 87,5 m2 21,824 28,00 611,07
Podhlady sadr. D113 zaves. ocel. konstr. v rov. CD, bez
127 tep. izol. GKEI 12,5 mm m2 187,280 26,00 4 869,28
128 |Montaz falcovanej strednej krytiny m2 296,159 6,50 1925,03
Falcovana plechova stredna krytiny BLACHOTRAPEZ
129 RETRO 38 m2 325,775 15,50 5 049,51
130 P;Isrnp. PZf farebny pl. Zlaby pododkvap. polkruh. r§ 330 dI m 32,000 19,50 624,00
131 |Klamp. farebny PZf pl. Z2laby kotlik 200x250x350 kus 8,000 15,00 120,00
132 |Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov r§ 200 m 41,660 11,00 458,26
133 |Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov r§ 250 m 24,050 13,00 312,65
134 |Oplechovanie atiky farebnym PZf plechom r§ 790 mm m 99,570 28,00 2787,96
135 |Oplechovanie atiky farebnym PZf plechom r§ 920 mm m 5,000 50,00 250,00
136 |Rury odpadové kruhové z farebného PZf plechu d-100 m 32,000 18,00 576,00
137 fglarytle $ikm. striech podsre$nou féliou DEKTEN PRO m2 296,159 1,20 355,39
138 |Montaz dvier kompl. otvar. do zarubne 1-kridl. do 0,8m kus 9,000 15,00 135,00
139  |Dvere vnutorné piné dvere SAPEL| 800x2000 kus 5.000 60,00 300,00
140  |Dvere vnutorné piné dvere SAPELI 600x2000 kus 4,000 60,00 240,00
141 Montaz dvier kompl. otvar. do zarubne 1-kridl. nad 0,8m kus 7,000 15,00 105,00
142  |Dvere vnutorné piné dvere SAPELI 900x2000 kus 7,000 60,00 420,00
Montaz zarubni obloZkovych pre dvere jednokridl.
143 hr.steny do 170 mm kus 9,000 42,00 378,00
MontaZ zarubni oblozkovych pre dvere jednokridl. hr.
144 steny do 350 mm kus 7,000 42,00 294,00
145 |Zarubia drevena s obklad. ligtami 60x197 kus 4,000 90,00 360,00
146 |Zarubia drevena s obklad. listami 80x197 kus 5,000 90,00 450,00
147 |Zarubiia drevena s obklad. lidtami 90x197 kus 7,000 90,00 630,00
148 |Montaz okien plastovych jednokridlovych 900 x 750 mm kus 6,000 25,00 150,00
Okno plast.1-kridlové 6-komorovy, izol. trojsklo systém
149 0S -v§&.75, ir.90 cm kus 6.000 200,00 1 200,00
150 |Monta2 okien plastovych jednokridlovych 900 x 1300 mm kus 3,000 30,00 90,00
151 Olfno plast.'1 -kridlové 6-komorovy systém, izol trojsklo OS Kus 3,000 280,00 840,00
-vy$.130, 8ir.90 cm
152 |Montaz okien plastovych jednokridlovych 900 x 1500 mm kus 3,000 45,00 135,00
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Priloha é. 1 Podrobny polozkovy rozpoéet (v EUR)

Néazov obstardvatefa Obec Trenéianske Stankovce
Nazov zdkazky Zvysenie kapacity infradtruktiry materskej 3koly v obci Tren&ianske Stankovce
Zhotovitel STACON s.r.o.
Merna Jednotkova ]
4 y Z Ik
P.¢. Nazov vydavku T Mnozstvo i Vydavky celkovo bez DPH
Okno plast.1-kridlové 6-komorovy systém, izol. trojsklo
153 OS -vy&.150, $ir.90 cm kus 3,000 350,00 1 050,00
154  |Monta2 okien plastovych jednokridlovych 1000 x 1000 mm kus 4,000 40,00 160,00
Okno plast.pevné 5-komorovy systém, jednod. zasklenie
155 P -y$.100. ir.100 cm kus 4,000 325,00 1 300.00
156 |Montaz okien plastovych m 197.120 15,00 2 956.80
157 Eg:'l(cl:;/a vypli otvorov s 6-komorovy systém a izol. m2 99,432 90,00 8948 88
Montaz dveri plastovych jednokridlovych vchodovych
158 1000 x 2050 mm kus 1,000 55,00 55,00
Dvere vchodové 1-kridlové izol. trojsklo O, 3-bod. uzam.-
159 vy5.205, §ir.90 cm, sk kus 1,000 1125,00 1125,00
160 |Montaz dveri plastovych m 58,200 15,00 873,00
161 tl:l()e;::(cl)(\)/a vyplit otvorov s 6-komorovy systém a izol. m2 31,365 90,00 2 822,85
162  |MontaZ soklov keram.rovnych do lepidla do 9cm m 233,100 3.50 815,85
163 [Keramicky soklik m2 19,207 18,00 345,73
164 :\:gir:jtlzz podlah z dlazdic keram. rez. hlad. 300x300 do m2 489,520 19,00 9300,88
165 _ |Keramické dlazba m2 504,206 11.00 5 546,27
166 E:r;;l[.nza plochu do 5m2 jednotlivo pri montazi podlah m2 13,740 1,00 13,74
167 {\:I:Qhaz obkladov vnut. ker. reZznych hlad. 200x200 do m2 205,397 19,00 390254
168  |Keramicky obklad m2 211,559 11,00 2 327,15
169  |Pripl. za $karovanie $karovackou m2 205,397 1.00 205,40
170 Nétery te§ar§kych konstr. Lastanoxom Q (Bochemit QB- m2 689,655 0,70 48276
inovovana nahrada)
171 (I;A:;baanfo zmesi tekut. 2 far. dvojnas. b. strop miest. m2 875,289 1,80 157552
172 E/Iril‘ba zo zmesi tekut. 2 far. dvojnas. b. strop miest. do m2 508,880 180 915,98
173 |Ostatné maliarske prace. penetrovanie m2 1 384,169 1,00 138417
174 1784 g;i;aoprudové rozvody (sumar poloziek 174.1- kpl 1,000 3 492,70 3 492,70
19" patchpanel pre 24 modulov
1741 | 'SFA/SFB),neosadeny, 1U,RAL7035 ks 1.000 54,00 54,00
174.2 ; Zd;yvazovaCI panel, 5x vefké plastové oko, 1U, farba ks 1,000 13,00 13.00
PERFORMANCE LINE keystone RJ45 tieneny Cat.6a
174.3 10GB PoE+ (24 ks) ks 1,000 4,50 4,50
174.4 ’17 ;92 faevna polica skrutk.,hl.350mm,zétaz 40kg,RAL7035, ks 2,000 30,00 60,00
174.5 |USV GENIO iDialog Rack 1200VA 720W / Offline ks 1,000 432 432,00
1746 .‘:aot;hcord RJ45 tieneny Cat.6a / 10GB, LSOH, zeleny, ks 32,000 6,00 192.00
174.7 Patchcord RJ45 tieneny Cat.6a / 10GB, LSOH, &erveny, ks 2,000 17.00
3.0m 8,5
174.8 |Switch 16xRJ45 10/100, tichy, interna nap. jed., 19" rack ks 1,000 128,00 128,00
174.9 |Ustredha EZS ks 1,000 165,00 165,00
174.10 |Kryt pre 2xRJ45 Toolless Line modul, biely ks 7,000 1,80 12,60
174.11 |Vlozka pre RJ45 Toolless Line modul ks 7.000 3,50 24,50
174.12 |Ramik jednoduchy, biela farba ks 7.000 2,60 18,20
PERFORMANCE LINE keystone RJ45 tieneny Cat.6Ga
174.13 10GB PoE+ (24 ks) ks 1,000 4,70 4,70
174.14 Kgbel F/FTP Cat.6a 4x2xAWG23/1, LSOH plast modry, m 400,000 240,00
cievka ! 0,6
174.15 |Krabica pristrojové KP68 ks 7,000 0,30 2,10
174.16 |Kabel bezhalogénovy J-H(St)H 2x2x0,6 m 200,000 1,25 250,00
174,17 |Kabel bezhalogénovy J-H(St)H 4x2x0,6 m 20,000 2,10 42,00
174.18 |Klavesnica ks 1,000 130.00 130,00
174.19 |Infrapasivny detektor pohybu ks 8,000 24,00 192,00
174.20 |Hlasovy telefonnny komunikator ks 1,000 232,00 232,00
174.21 |Vonkajs$ia dratova siréna bez zlohovania ks 1,000 159,00 159,00
174.22 |Ohybna kablova chrani¢ka m 80,000 0,22 17,60
174.23 |Vystraina paska m 80,000 0,30 24,00
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Priloha &. 1 Podrobny polozkovy rozpoéet (v EUR)

Nézov obstardvatefa Obec Trenéianske Stankovce
Néazov zakazky Zuyéenie kapacily infradtruktiry materskej $koly v obci Trenianske Stankovce
ZhotoviteP STACON s.r.o.
Merna Jednotkova .
. 3 Ik
p.¢. Néazov vydavku jednotka Mnozstvo . Vydavky celkovo bez DPH
174.24 |Podruzny material % 5.000 75,00 375,00
174.25 |Presun hmét % 1,000 35,00 35,00
174.26 |Vykopanie a zahadzanie I6Zka 35x60cm m 80,000 6,50 520,00
174.27 |Rieény piesok m3 4,500 33,00 148,50
1.7 Umelé osvetlenie a vnatorné silnopradové
175 | rozvody (sumar poloziek 175.1-175.59*) kpl 1,000 11444,27 11444,27
Stojanovy rozvédzaé,42U,8.600mm,hl.400mm, RAL7035
175.1 + RAL5005, DS426040-A ks 1,000 1 000,00 1 000,00
19" mont. drziak s listou DIN pre 22TE, vyska 3U,
175.2 DAB34810-- ks 4,000 50,00 200,00
19" napdajaci panel 8x230V STN, vypinag,
1753 prepét.ochrana, 3m, SKIU070121 ks 1,000 25,00 25,00
Horna/spodna ventil jednotka, 2x ventilator, termostal, 4U,
175.4 DL T44802-A ks 1,000 38,00 38,00
Horny/spodny vstupny kabl panel s protiprach.kefou, 2U
175.5 DBK24800— ks 1,000 25,00 25,00
Boény panel (pér) podstavca pre rozvadzaé DS, hl.
175.6 400mm .DSOT1240- ks 1,000 69,00 69,00
Predny/zadny panel podstavca pre DS,piny plech, Sirka
175.7 600mm, DSOF1260— ks 1,000 79,00 79,00
175.8 |Hlavny isti¢ PL7-B40/3 ks 1,000 36,00 36,00
175.9 |Vypinacia cievka 230VAC, ZP-ASA230 ks 1,000 34,00 34,00
175.10 |Prepétova ochrana SP-B+C/3+1 ks 1,000 48,00 48,00
175.11_|Isti¢ PL7-B6/1 ks 2,000 25,00 50,00
Prudovy chranié¢ s nadpradovou ochranou PFLT7-
175.12 10/1N/B/003 ks 8,000 44,00 352,00
175.13 | Prudovy chrani¢ PF7-40/4/003-G ks 1,000 34,00 34,00
175.14_|Isti¢ dvojpdlopy PL7-B16/2 ks 6.000 24,00 144,00
Priidovy chréni¢ s nadpradovou ochranou PFL7-
175.15 16/1N/B/003 ks 1,000 34,00 34,00
175.16 |Isti¢ PL7-B16/1 ks 1,000 23,00 23,00
175.17 |Zvondekovy transformator TR-G2/24 ks 4,000 18,00 72,00
175.18 |Svorka do 2,5mm Sedé. 37160 ks 2,000 5,00 10,00
175.19 |Bocnica svorky, 37550 ks 1,000 6,00 6,00
175.20 |Koncova zarazka, 37511 ks 2,000 5,00 10,00
175.21 |Podruzny material % 5,000 2,50 12,50
175.22 |Svietidlo FOX-LED-3140-4K ks 25,000 50,00 1 250,00
175.23 |Svietidlo FOX-LED-6280-4K ks 46,000 50,00 2 300,00
175.24 |Svietidlo CORSO-LED-13-840-350-4K ks 4,000 74,00 296,00
175.25 |Nudzové svietidlo ,0-ESC-VELOS, 1,5 trvalé ks 9.000 59,00 531,00
175.26 |Z&akladria pre montaZ na stenu O-ESA-BMB ks 9,000 30,00 270,00
175.27 |Piktogram Velos Euro dole/dole, O-ESP-EDD ks 9.000 38,00 342,00
175.28 |Lankovy zaves-Y, 120000 ks 46,000 10,60 487,60
175.29 |Pristroj spinada jednopélového 3559-A01345 ks 14,000 31,00 434,00
175.30 |Pristroj spinaéa striedavého 3559-A06345 ks 10,000 6,00 60,00
175.31 |Pristroj prepinaéa sériového 3559-A05345 ks 4,000 7,50 30,00
175.32 |Pristroj prepinaéa krizového 3559-A07345 ks 3,000 8,50 25,50
175.33 |Kryt Element jednoduchy biely 3558E-A00651 03 ks 27,000 1,35 36,45
175.34 |Kryt Element deleny biely 3558E-A00652 03 ks 5,000 1,70 8,50
175.35 |Zésuvka jednondsobna biela 5519E-A02357 03 ks 49,000 7.00 343,00
175.36 |Ramdek jednonasobny biely 3901E-A00110 03 ks 41,000 1,24 50,84
175.37 |Raméek trojnasobny biely 3901E-A00130 03 ks 13,000 2,76 35,88
175.38 |Vypinaé IP44, Element biely 3558E-A06940 03 ks 4,000 8,90 35,60
175.39 |Raméek pre pristroje 1P44 biely 3901E-A00941 B ks 5,000 2,40 12,00
175.40 |Pristroj oviaddaéa tlacitkového IP44 3558E-A80920 03 ks 1,000 11,00 11,00
175.41 |Zvonéek 12V ks 1,000 13,60 13,60
175.42 | Mutifunkéné relé do krabice SMR-H, 230VAC ks 6,000 18,20 109,20
175.43 | Tladitko nudzového zastavenia M22-PV/KCT1/Y ks 1,000 39.70 39,70
175.44 | Ochrana proti nahodnému zopnutiu M22-XGPV ks 1,000 18,90 18,90
175.45 |Plombovatelny kryt M22-PL-PV ks 1,000 7,20 7,20
175.46 |Krabica pristrojova KP68 ks 40,000 1.45 58,00
175.47 |Krabica pristrojova trojitd KP64/3 ks 13,000 4,60 59,80
175.48 |Krabica odboéna s vieékom KU 68-1902 ks 50,000 2,90 145,00
175.49 |Krabica s ekvipotenciginou svorkovnicou KO 125E/EQ02 ks 1,000 20,00 20,00
175.50 |Svorka trojpolova 273-104 ks 60,000 0,30 18,00
175.51 | Svorka patpdlova 273-105 ks 60,000 0,66 39,60
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Priloha &. 1 Podrobny polozkovy rozpoéet (v EUR)

N&zov obstaravatela Obec Trenéianske Stankovce
Nazov zakazky Zvysenie kapacity infradtruktiry materskej $koly v obci Trenéianske Stankovce
Zhotovitel STACON s.r.o.

. Mernéa - Jednotkova !

P.¢. Nazov vydavku jecnatka Mnozstvo i Vydavky celkovo bez DPH
175.52 |Kabel bezhalogénovy CXKE-R 3x2,5 m 400,000 1,80 720,00
175.53 |Kabel bezhalogénovy CXKE-R 3x1,5 m 500,000 1,50 750,00
175.54 |Kabel bezhalogénovy CXKE-R 2x1,5 m 100,000 1,45 145,00
175.55 | Vodi& bezhalogénovy HO7Z-K 4 zl/Zl. m 20,000 1,92 38,40
175.56 |Vodi¢ bezhalogenovy HO7Z-K 6 zI/Zl. m 10,000 2,30 23,00
175.57 |Vodié bezhalogénovy H07Z-K 10 zl/Zl. m 10,000 2,80 28,00
175.58 |Podruzny malerial % 5,000 70.00 350,00
175.59 |Presun hmét % 1,000 70,00 70,00

176 [1.9 Bleskozvod (sumar poloZiek 176.1-176.24*) kpl 1,000 4 969,14 4 969,14
176.1 | Vykop 35x110cm m 16.000 8,40 134,40
176.2 | Vykop 35x160cm m 16,000 13,10 209.60
176.3 |Uzemriovaci pasik FeZn 30x4 m 245,000 4,20 1 029,00
176.4 |Uzavreté iskriste ks 2,000 111,00 222,00
176.5 |Uzemnovaci vodié kruhovy poplastovany FeZn d=10 m 40,000 11,60 464,00
176.6 | Plastickd protikorézna ochranng paska ks 2,000 23,50 47,00
176.7 |Krizové svorka pre ploché a kruhové vodice ks 30,000 3,10 93,00
176.8 |Krizova svorka pre ploché vodice ks 50,000 4,35 217,50
176.9 |Cisleny §titok pre oznaéenie zvodu ks 12,000 2,40 28,80
176.10 |Kruhovy vodi¢ z hliniku ALMgSi d=8 m 300,000 3,36 1.008.00
176.11 |Podstavec pre zachytavaciu tyé ks 1,000 13,40 13,40
176.12 |Zachytavacia tyé 2m ks 1,000 13,20 13,20
176.13 |Stredny drZiak vodiéa pre ploché strechy ks 100,000 1,15 115,00
176.14 |Stredny driiak vodiéa pre plechové strechy ks 90,000 2,64 237,60
176.15 |Drziak vedenia pre zvody ks 80,000 1.74 139,20
176.16 |HmoZdinka + skrutka pre drZiak vedenia ks 80,000 0,72 57,60
176.17 |Okapova svorka ks 12,000 4,45 53,40
176.18 |Rozpojovacia svorka (sku$obna) ks 12,000 4,55 54,60
176.19 |Rychlospojka Vario ks 150,000 3,00 450,00
176.20 |VystraZna tabufka k zvodom ks 12,000 4,80 57,60
176.21 | Ochranny uholnik ks 12,000 12,12 145,44
176.22 |Drziak ochranného uholnika univerzainy s vrutom 180mm ks 24,000 1,20 28,80
176.23 |PodruZny material % 5,000 30,00 150,00
176.24 |Presun hmét % 1,000 72,00 72,00

177 |1.6 Vetranie (sumar poloZiek 177.1-177.14%) kpl 1,000 13 169,20 13 169,20

Vaillant recoVAIR VAR 60/1 D lokélna rekuperaéna .
1774 jednotka 2x filter keramicky vymennik tepla sub 18,000 400,00 7 200,00
177.2 |Vaillant VAZ montaZna rira pre recoVAIR sub 18,000 30,00 540,00
177.3 | Vaillant VAZ G160, kryt pre recoVAIR sub 18,000 20,00 360,00
Vaillant VAZ CPC oviédaci panel pre VAR integrovany .
177.4 snimaé& CO2 a vihkosti stb 3,000 450,00 1 350,00
Axiglny ventildtor ED DECOR 200 vykon 185 m3/hod max
177.5 |prikon 20 W/230V oviadanie samostatnym tlacitkom sub 4,000 70,00 280,00
vratane dobehového relé
Potrubny ventifator ED RM 160 vykon 400 m3/hod max .
177.6 prikon 70 W/230V stb 2,000 164,00 328,00
177.7 _|Pruznd manzeta 160 sub 4,000 6,60 26,40
177.8 | Timi¢ hluku MAA 160/600 sub 2,000 66,50 133,00
177.9 |Ventil kovovy pre odvod vzduchu 160 mm nastavitelny ks 6,000 8,90 53,40
177.10 |VZT potrubie zhotovené zo SPIRO rir- ¢ 125 mm m 12,000 7.90 94,80
177.11 | VZT potrubie zhotavené zo SPIRO rir - ¢ 160 mm m 22,000 11,30 248,60
177.12 |Faséadna mriezka ks 6.000 36,50 219,00
177.13 |Protokoly, skusky, uvedenie do prevédzky sub 1,000 2 000,00 2 000,00
177.14 | Drobny spojovaci a pomocny materiél sub 1,000 336,00 336,00
Objekt :SO 202 Pripojka vody
Priplatok k cenam vykopov za staZenie vykopu v blizkosti
1 podzemného vedenia alebo vybusnin m3 1,000 12,00 12,00
2 Hlbenie jam v hornine tr.3 studrznych - rugnym naradim m3 1,000 45,00 45,00
Priplatok za lepivost pri hibeni jam ruénym naradim v
3 hornine tr. 3 m3 0,500 2,00 1,00
4 Vykop ryhy &irky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 4,000 17,00 68,00
5 Hibenie ryh - priplatok k cenam za lepivost horniny 3 m3 2,000 1,00 2,00
6 Vykop $achty zapaZenej, hornina 3 do 100 m3 m3 7.200 18,00 128,60
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Priloha &. 1 Podrobny polozkovy rozpotet (v EUR)

Néazov obstardvatefa Obec Trenéianske Stankovce
Nazov zakazky Zvy&enie kapacity infrastruktiry materskej $koly v obci Trenéianske Stankovce
Zhotovitel STACON s.r.o.
Merna Jednotkova L
v ky celkovo bez DPH
P.¢. Néazov vydavku T MnoZstvo o Vydavky celkovo bez
7 Hibenie Sachiet - priplatok k cenam za lepivost horniny 3 m3 3,600 2,00 7,20
8 Pa!ie'nie a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie, m2 8,000 7.00 56.00
priloZné do 2 m
9 Odstranenie paZenia ryh pre podzemné vedenie, prilozne m2 8,000 2,00 16,00
hibky do 2 m
10 |Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 do 2m m3 4,000 3,00 12,00
11 Zasyp ryhy vykopkom m3 2,700 11,00 29,70
12 Obsyp potrubia pieskom m3 0,700 15,00 10,50
13 Piesok na obsyp m3 0.700 35,00 24,50
Lézko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom
14 vykope z piesku a Strkopiesku do 63 mm m3 0,300 40,00 12,00
15 Monta; .polrubl.a z tlakovych rurok polyetylénovych = 2.000 2,00 4,00
vonkaijsieho priemeru 50 mm
HDPE rtira PE100 rara 50x4,6/100m PN10 (SDR17)-pre
16 liiakovy rozvod pitnej vody PIPELIFE m 2,186 3.50 765
17 c|?cr)e7p(|)::1ch a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 = 2.000 2.00 4,00
Ostatné prace na rurovom vedeni, tlakové skugky
18 vodovodného potrubia DN do 80 m 2,000 1.00 2,00
Zabezpedenie koncov vodovodného potrubia pri tlakovych
19 |skugkach DN do 300 mm ks 2,000 4,00 8,00
20 Sachty domové pre vodomery + poklop 600x600mm m3 1,000 185,00 185,00
21 Vodovodna $achta vnuator. rozmerov 2050x1400x1800 ks 1,000 750,00 750,00
22 Vodomerna zostava v §achte DN40 kpl 1,000 285,00 285,00
23 Osadenie poklopu liatinového ventilového ks 1,000 10,00 10,00
24 Poklop ventilovy voda, plyn ks 1,000 145,00 145,00
25 Vyhradavaci vodié na potrubi PYVC DN do 150 mm m 3,000 1,00 3,00
26 Beténovy blok pod vodomer m 1,000 25,00 25,00
27 |Oznaéenie vodovodného potrubia bielou vystraznou féliou m 2,000 0,50 1,00
28 Pre§un hmot pre rarové vedenie hlbepe z rur z plast., t 3,660 25,00 91,50
hmét alebo sklolamin. v otvorenom vykope
Montaz DAV(Kit) pripoj ventil s navit. armatur s predl.
29 |odb.PE100 SDR11 110/50mm ks 1.000 125,00 125,00
Pripojkovy ventil s navitavacou armaturou DAV (Kit) PE
30 1400 SDR 11 DN 110/50 obj.&. 615622 frialen FRIALEN ks 1,000 215,00 215,00
39 Montaz BS teleskopicka zemna suprava pre DAV-TL ks 1,000 85,00 85.00
H>1,2-1,8m
Teleskopicka zemna suprava pre frialoc fbs vyska vm
32 112°-1.8 0bj.& 616310 FRIALEN ks 1,000 245,00 245.00
Obijekt :SO 203 Pripojka kanalizacie
Priplatok k cenam vykopov za staZenie vykopu v blizkosti
! podzemného vedenia alebo vybudnin m3 1,000 12,00 12,00
2 Vykop ryhy $irky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 13,000 17,00 221,00
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600 do
3 2 000 mm zapaz. i nezapaZenych, s urovnanim dna v m3 6,500 1,00 6,50
hornine 3
4 Pefze'm(’a a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie, m2 24,000 4,00 96,00
prilozné do 2 m
5 Odstranenie pazenia ryh pre podzemné vedenie, prilozné m2 24,000 2,00 48,00
hibky do 2 m
Zvislé premiestnenie vykopku z horniny | az IV, nosenim
6 2a kazdé 3 m vysky m3 13,000 18,00 234,00
7 Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 do 20m m3 13,000 5,00 65,00
8 Zasyp ryhy vykopkom m3 9,400 11,00 103.40
9 Obsyp po_trubla sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 bez m3 10,000 12,00 120,00
prehodenia sypaniny
10 |Kamenivo taZené hrubé 0-22mm t 14,500 22,00 319,00
11 Lézko pod potrubie z piesku m3 0,900 45,00 40,50
Montaz kanalizadného potrubia z polypropylénovych
12 Ihladkych rar SN 10 DN 150 mm m 6,000 7.00 42,00
MASTER rara 150/3m - PP hladky kanalizaény systém
13 SN10 PIPELIFE ks 2,000 32,00 64,00
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Priloha &. 1 Podrobny polozkovy rozpodet (v EUR)

Néazov obstardvatefa Obec Trenéianske Stankovce
Nézov zakazky Zvysenie kapacity infrastruktiry materskej $koly v obci Tren&ianske Stankovce
Zhotovitel' STACON s.r.0.
" Merna Jednotkova 5
P.&. Nazov vydavku T Mnoistvo - Vydavky celkovo bez DPH
14 Skuaska tesnosti kanalizacie D 200 m 6.000 1.00 6,00
Montaz reviznej $achty z PP, DN 630 s dnom pre
15 korugované predizenie (DN $achty/DN potr. ved.) DN ks 1,000 220,00 220,00
630/DN 160
Predlzenie PP D630/2000 -pre revizne $achty DN630
16 PIPELIFE ks 1,000 150,00 150,00
17 Koncové dno PRO630/160 -pre revizne §achty DN630 ks 1.000 29500 295.00
PIPELIFE
18 Tesniaci kruzok -pre revizne $achty DN630 PIPELIFE ks 1,000 35,00 35.00
Poklop BEGU, Beton - liatina -pre revizne $achty DN630 -
19 1000 (kc. PLE0O/A15) ks 1,000 145,00 145,00
20 Betonovy roznasaci prstenec -pre revizne $achty DN630 ks 1,000 55,00 55,00
21 Porealizaéné zameranie kanal. potrubia m 6,000 12,00 72,00
22 Monitoring kompletnej kanalizacie m 6,000 13.00 78,00
23 Pre§un hmét pre rurové vedenie hlbepé z rr z plast., ¢ 17,126 7.00 119,88
hmét alebo sklolamin. v otvorenom vykope
Objekt :SO 204 STL pripojovaci plynovod
1 Hibenie jam v hornine tr.3 sadrznych - ruénym naradim m3 1,000 30,00 30,00
2 Vykop ryhy do $irky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 6,000 19,70 118,20
Priplatok k cene za lepivost pri hlbeni ryh Sirky do 600
3 mm zapazenych i nezapazenych s urovnanim dna v m3 3,000 3,10 9,30
hornine 3
4 ZV|sIe'prem|estpen|e vykopku z horniny | aZ IV, nosenim m3 6,000 3.50 21,00
za kazdé 3 m vysky
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
5 horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 5 m m3 6,000 6:00 36,00
6 Zasyp vykopkom okolo objektov do 100 m3 m3 6,000 7.10 42,60
7 Vyhladavaci vodi¢ na potrubi PVC DN do 150 mm m 7.500 0,96 7,20
8 {\;lg;taz armatur plynovych s dvoma zavitmi G 1 ostatné ks 1,000 670 6,70
9 Kohtit pre plynovil ingtalaciu priamy 1" ks 1,000 18.60 18,60
10 Priprava pre ska$ku tesnosti DN do - 40 usek 1,000 216,00 216,00
11 Montaz potrubia z plastickych rur PE, PP D xt 32 x 2.9 m 7,500 3,60 27,00
12 Rura PE - 80 SDR 11,0 (0,4 Mpa) 32x 3.0mm nav m 7,500 4.20 31,50
Montaz armatdry DAA (Kit) pripojkovej navrtavacej s
'3 |predrzenou odbogkou PE 100 SDR 11 D 110/32 ks 1,008 21,90 21,90
Elektrotvarovky s predfienou odboékou DAA PE 100
14 SDR 11 DN 110/32 FRIALEN-GLYNWED ks 1.015 54.80 55.62
Montaz MUN prechodka PE/mosadz s vonk. zavitom
15 PE100 SDR11 D32/1" ks 1,000 19,75 19,75
Prechodka PE/mosadz s vonkaj$im zavitom MUN PE 100
16 SDR 11 D/R" 32/1" FRIALEN-GLYNWED ks 1,000 30,00 30,00
17 gl:}vsnoa tlakova skuska vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 m 7,500 5.40 40,50
18 Cistenie potrubi PN 38 6416 DN 200 m 7,500 0,72 5,40
19 Skrinka pre R+P ks 1,000 384,00 384,00
20  |D+M Ocelova chrani¢ka DN50 na zvislé potrubie pod R+P ks 1,000 18,00 18,00
21 Egi\;nuue a uloZenie vystraZnej folie z PVC do ryhy, 8irka m 6,000 0,54 324
22 Foélia gervena v m m 6.000 0,18 1,08
23 Strednotlgkove plynovody-kontrola plynovodu usek 1,000 550,00 550,00
nadzemného do 50 m
o4 .Geodgglcke prace - vykonavané pred vystavbou vytyéenie sib 1,000 144,00 144,00
jestvujuceho plynovodu
25 Geodetické prace - vyl$onavané po vystavbe zameranie - 6,000 35,00 210,00
skutoéného vyhotovenia plynovodu
Objekt :SO 205 Pripojka NN
1 Pilierova rozvodna skrifia SR3.2 VV 2/0 P3 |P2x ks 1,000 420,00 420,00
2 NozZova poistka PN1 50A aG ks 3,000 4,85 14,85
3 Elektromerovy rozvadzaé RE 2.0 F403 25A PO ks 1,000 214,00 214,00
4 Teplom zmrstitelna spojka SVCZ 240 ks 1,000 87,00 87,00
5 Ohybna kablova chrani¢ka FXKVR 50 m 42,000 3,10 130,20
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Priloha &. 1 Podrobny polozkovy rozpoéet (v EUR)

Néazov obstarévatela Obec Trenéianske Stankovce
Néazov zakazky Zvysenie kapacily infradtruktary materskej &koly v obci Trenéianske Stankovce
Zhotovitel STACON s.r.o.
P& Nazov vydavku Merna |\ rctvo | I8NOtkOVE |\ yavky celkovo bez DPH
jednotka cena
6 Vystrazna paska LWB 4 m 40,000 9,60 384,00
7 Kabel NAYY-J 3x240+120 m 5,000 12,12 60,60
8 Kabel NAYY-J 4x25 m 3.000 3,15 9.45
9 Kabel CYKY-J 5x16 m 60,000 7,50 450,00
10 Vodi¢ FeZn®10 m 10,000 5,60 56,00
11 KriZova svaorka pre kruhové a ploché vodide typ 250 ks 4,000 5,40 21,60
12 Plasticka protikordzna ochranna paska typ 356 50 ks 1,000 10,50 10.50
13 ProtipoZiarnamalta Hilti CP 636 ks 1,000 151,00 151.00
14 Podruzny material % 1,000 9,60 9,60
15 Vykopanie a zahadzanie 16zka 35x60cm m 42,000 7,00 294,00
16 \/ykopy a osadenie RE a SP3.2 ks 2,000 66,00 132,00
17 Rie¢ny piesok m3 2,000 60,00 120.00
18 Presun % 3,000 17,50 52,50
19 PPV % 3,000 17.50 52,50
20 Revizia ks 1,000 72,00 72,00
Celkom: 378 632,61
DPH: 75 726,52
Celkom s DPH: 454 359,13
|
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