

## Dohoda o preložke plynárenského zariadenia

uzatvorená

podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, ustanovenia § 81 zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ustanovenia § 628 Občianskeho zákonníka

### Článok I. Zmluvné strany

**Obchodné meno:** SPP - distribúcia, a.s.  
**Sídlo:** Mlynské nivy 44/b  
 825 11 Bratislava  
**IČO:** 35 910 739  
**Zápis v registri:** Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3481/B  
**Zastúpená:** Ing. Ivan Setnický, na základe plnej moci

(ďalej len „SPP-D“)

a

**Obchodné meno:** Obec Trenčianska Turná  
**Sídlo:** Trenčianska Turná 86, 913 21  
**Právna forma:** Samospráva - obec  
**Zastúpený:** Ing. Peter Mikula starosta obce  
**IČO:** 00312053  
**DIČ:** 2021080017  
**Bankové spojenie:** Prima banka Slovensko, a.s. – pobočka Trenčín  
**Číslo účtu:** SK97 5600 0000 0006 0434 2001

(ďalej len „Investor preložky“)

### Článok II. Podmienky vykonania preložky

1. SPP-D je vlastníkom plynárenského zariadenia – hlavného uzáveru plynu, oddeľujúceho distribučnú sieť patriacu SPP-D od odberného plynového zariadenia patriaceho Investorovi preložky. Hlavný uzáver plynu je umiestnený na odbernom mieste 2966325. Prípojka oceľ DN32, STL1, dĺžka 53,9m.
2. Investor preložky požiadal SPP-D o možnosť vykonať preložku hlavného uzáveru plynu definovaného v odseku 1 tak, aby tento bol umiestnený na hranici jeho pozemku parc.č. 922/1 nachádzajúceho sa v obci Trenčianska Turná , katastrálne územie Trenčianska Turná.

3. Preložkou plynárenského zariadenia sa v súlade s ustanovením § 81 zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o energetike“) rozumie premiestnenie niektorých prvkov plynárenského zariadenia a/alebo zmena trasy plynárenského zariadenia.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že preložku plynárenského zariadenia definovaného v článku II.1 vykoná Investor preložky v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej : Ing. Novákom , ktorú SPP-D schválilo dňa 18.4.2019 .
5. Investor preložky je povinný umožniť, aby bol pri vykonávaní preložky zariadenia definovaného v článku II.1 tejto zmluvy, prítomný technický dozor SPP-D, ktorým je: p. Šimoo - technik prevádzky NMnV, tel. č. +421322423203 .
6. V prípade potreby vykonania zmien oproti projektovej dokumentácii definovanej v článku II.4 je Prekladajúci povinný potrebu zmien vopred prerokovať s SPP-D.

### **Článok III**

#### **Náklady súvisiace s vykonaním preložky**

1. Keďže v zmysle ustanovenia § 81 ods. 2 zákona o energetike, náklady na preložku plynárenského zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal, vykoná Investor preložky preložku plynárenského zariadenia na vlastné náklady. Investor preložky je na vlastné náklady zároveň povinný zlikvidovať staré plynárenské zariadenie, a to v úseku od hranice jeho pozemku po miesto na ktorom sa pôvodne nachádzal hlavný uzáver plynu.

### **Článok IV**

#### **Odobudanie preložky a nadobudnutie vlastníckeho práva**

1. Investor preložky sľubuje, že najneskôr pred inštaláciou meradla do novej skrinky merania, bezodplatne prevedie vlastnícke právo k preloženému plynárenskému zariadeniu – hlavnému uzáveru plynu, vybudovanému v zmysle projektovej dokumentácie podľa článku II.4, na SPP-D (t.j. daruje preložený hlavný uzáver plynu SPP-D).
2. Ak počas vykonávania preložky plynárenského zariadenia podľa čl. II. 1 vznikne potreba vykonať zmeny oproti projektovej dokumentácii podľa článku II.4 tejto zmluvy, nemá táto zmena vplyv na sľub darovania podľa odseku 1 tohto článku. V takomto prípade Investor preložky sľubuje, že do okamihu uvedeného v odseku 1 daruje SPP-D preložené plynárenské zariadenie vybudované na základe zmenenej/doplnenej projektovej dokumentácie.
3. Investor preložky zároveň sľubuje, že do okamihu uvedeného v odseku 1, bezodplatne odovzdá SPP-D dokumentáciu týkajúcu sa vykonanej preložky hlavného uzáveru plynu, ktorej zoznam je uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
4. O odovzdaní preloženého hlavného uzáveru plynu bude vyhotovený zápis, ktorý musí obsahovať:
  - označenie strán tejto dohody;
  - presné pomenovanie stavby, ku ktorej odovzdaniu dochádza (vrátane odvolania sa na projektovú dokumentáciu, podľa ktorej bola vybudovaná)

- výšku priamych nákladov Investora preložky na vykonanie preložky hlavného uzáveru plynu,
  - podpisy oprávnených zástupcov Investora preložky a SPP-D.
5. Vlastnícke právo k preloženému hlavnému uzáveru plynu prechádza na SPP-D dňom podpísania zápisu o odovzdaní preloženého hlavného uzáveru, oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Vlastnícke právo k dokumentácii týkajúcej sa preložky prechádza na SPP-D odovzdaním a prevzatím tejto dokumentácie.
6. SPP-D sľub darovania Investora preložky prijíma.

### **Článok V. Záverečné ustanovenia**

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
2. Investor preložky podpisom tejto dohody potvrdzuje, že mu boli poskytnuté informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SPP – distribúcia, a. s. v rozsahu stanovenom právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov obsiahnuté v dokumente dostupnom na [http://www.spp-distribucia.sk/sk\\_gdpr](http://www.spp-distribucia.sk/sk_gdpr). Pre prípad, že uviedol osobné údaje inej osoby zároveň potvrdzuje, že zabezpečil poskytnutie informácií o spracúvaní osobných údajov tejto osobe a že bol oprávnený poskytnúť osobné údaje tejto osoby spoločnosti SPP – distribúcia, a. s..
3. Táto dohoda sa vyhotovuje v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva exempláre.
4. Právne vzťahy vyplývajúce z ustanovení tejto dohody, ktoré v tejto dohode nie sú bližšie upravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
  - Príloha č. 1 Zoznam dokumentácie týkajúcej sa preložky
  - Príloha č.2 vzor Zápisu o odovzdaní

V NMnV, dňa 27. 05. 2019

V NMnV, dňa 27. 05. 2019

.....  
Ing. Peter Mikulík, starosta obce

.....  
vedúci oddelenia prevádzky NMnV