NAVRH ZMLUVY O DIELO &. 16/2019
uzavreta v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
vV zneni
neskor$ich predpisov (dalej len ,,Zmluva“)

I
Zmluvné strany

Objednavatel : Obec Bobot

Sidlo : Obecny uUrad, Bobot 56, 931 25 Bobot
Zastupeny : Dankou Duria¢ovou, starostkou obce
1ICO:; 00 311 421

DIC: 2021091347

Bankové spojenie :

IBAN:

Tel. 0905 311 315

E mail: ou@bobot.sk

(dalej len ,,objednavatel™)

a
Zhotovitel’ :

Nazov: Asemid, s.r.o.

So sidlom : Bratislavska 78, 911 05 Trencin
Zastlupeny: Peter Toth

ICO : 35865199

DIC : 2021752601

IC DPH : Sk 2021752601

Bankové spojenie : Tatra Banka

Cislo Gétu : 2620786824/1100

IBAN: SK88 1100 0000 0026 2078 6824
Tel: +421 905 406 556

Fax:

E-mail : asemid.toth@gmail.com

Zapisany v OR SR Okresny sud Trencin odd. Sro , Vlozka &. 26321/R
(dalej len ,,zhotovitel™)

.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok zhotovitela v rozsahu, spésobom a za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve vykonat dielo ,Obnova bleskozvodu, umelého osvetlenia
a vnutornych silnopriudovych rozvodov vo verejnej budove pre kultirne podujatia
v obci Bobot" (dale] len ,dielo") azavazok objednavatela riadne vykonaneé dielo
prevziat' a zaplatit' za jeho vykonanie zhotovitelovi dohodnutu cenu.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastné
nebezpetenstvo, v stlade s rozpoétom v cenovej ponuke predloZenej do zadania

zakazky s nizkou hodnotou s nazvom: ,Obnova bleskozvodu, umelého osvetlenia a
vnutornych silnopridovych rozvodov vo verejnej budove pre kultirne podujatia



3.1

3.2.

v obci Bobot” a projektovej dokumentacie, priCom je predloZeny rozpodet v ponuke
prvorady.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil s rozsahom a povahou diela, si mu zname
technicke, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii diela a disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré sU na riadne vykonanie diela potrebné.
Zhotovitel bude pri plneni predmetu Zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.

1.
Miesto a €as vykonania diela

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat pre objednavatela dielo v poZzadovanom rozsahu
a kvalite a odovzdat' dielo objednavatelovi v dohodnutom ¢ase a mieste.

Miesto vykonavania diela: ,Obnova bleskozvodu, umelého osvetlenia a vnutornych
silnopradovych rozvodov vo verejnej budove pre kultirne podujatia v obci Bobot”

Terminy realizacie diela:

zaciatok realizacie: do 10 pracovnych dni odo dria odovzdania a prevzatia
staveniska

dokonéenie realizacie: do 180 kalendarnych dni odo dna prevzatia staveniska.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo podla ¢asového harmonogramu prac, ktory tvori
prilohu €. 2 tejto Zmluvy. V pripade, ak zhotovitel riadne vykona dielo pred terminom
specifikovanym v bode 3.2. tohto élanku, bude objednavatel povinny takto vykonané
dielo prevziat

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak tri pracovné dni po
vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani, alebo staZuje vykonanavanie diela s désledkom
hrozby omeskania s odovzdanim diela v termine podla bodu 3.2. tohto ¢lanku, pisomne
informovat’" objednavatela o tejto skutoénosti, ato zdznamom v stavebnom denniku
a prostrednictvom elektronickej posty na adresu ou@bobot.sk.

v.
Cena za dielo

Cena diela bola stanovena na zaklade podrobného supisu a nasledne vytvorenej
cenove] ponuky diela.

Cena diela predstavuje:

Cena bez DPH;: 25 079,30 EUR
DPH vo vyske 20%: 5015,86 EUR
Cena s DPH: 30 095,16 EUR

{slovom). tridsattisicdevatdesiatpat’ euro a Sestnast centov
Cena diela je zhodna s cenou diela, ktoru predlozil zhotovitel v postaveni uchadzaéa vo

svojej ponuke.

Cena za dielo dohodnuta zmluvnymi stranami podla bodu 2 tohto €lanku Zmluvy je
kone¢na a v celom rozsahu zahffia v8etky naklady a rézZie suvisiace s realizaciou diela ,



ktoré vyplyvaju pre zhotovitela z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska, zriadenie
uzavierok, Uzemné a prevadzkové vplyvy, odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu).

V.
Platobné podmienky

Objednavatel poskytuje zalohu, alebo preddavok na vykonanie diela na zaklade
predlozenej faktury.

Zhotovitel je opravneny vystavit faktiru za vykonané dodavky a prace po ukonéeni
stavebného diela, alebo v priebehu realizacie diela.

Faktira bude na uhradu predloZzena v piatich vyhotoveniach. Prilohou faktury bude
sUpis vykonanych prac a dodavok.

Koneéna faktira predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel je
opravneny vystavit' koneé&nu faktiru celého diela po riadnom vykonani celého diela, jeho
odovzdani a prevzati v Zapise o odovzdani a prevzati diela (dalej len ,,preberaci
protokol“) a odstraneni véetkych vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole,
ato do najneskér 30 dni odo dna splnenia podmienok uvedenych vtomto bode.
Povinnymi prilohami konec&nej faktlry su protokol o odovzdani a prevzati diela a supis
véetkych uz objednavatefom uhradenych faktur, ako aj potvrdenie o odstraneni vad
a nedorobkov podpisané opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Faktury budu uhradzané formou bezhotovostného platobného styku.

Lehota splatnosti faktury je 14 dni odo dnha doruéenia faktury objednavatelovi. Zmluvne
strany vzajomne konstatuju, Ze dohoda o lehote splatnosti podla tohto bodu Zmluvy nie
je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam zhotovitela zo zavazkoveho vztahu
zaloZeného touto zmluvou.

Faktura musi spinat nalezitosti darfiového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zakona ¢&.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené vtejto Zmluve,
objednavatel bude opravneny takto vystavenu fakturu vratit' zhotovitelovi na doplnenie.
V takom pripade zac¢ne nova lehota splatnostli plyndt doruéenim opravenej faktury
objednavatelovi.

VI.
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel bude objednavatelom vyzvany formou e-mailu zaslaného na
- Lp| o] § ARSI na prevzatie staveniska. Objednavatel vyzve
zhotovitela na prevzatie staveniska do piatich pracovnych dni odo dna nadobudnutia
uéinnosti tejto Zmluvy, pricom zhotovitel je povinny prevziat stavenisko vtermine
uvedenom vo vyzve. QOdovzdanie staveniska sa vykona zapisom do stavebného
dennika. Objednavatel suéasne s odovzdanim staveniska odovzda zhotovitelovi
projektovii dokumentaciu v troch vyhotoveniach a Oznamenie vratane vyjadreni
dotknutych organov a organizacii.

O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska,
v ktorom objednavatel uvedie zodpovednu osobu za technicky dozor a osobu



10.

11.

zodpovednu za stavebny dozor. Suéastou Protokolu o odovzdani staveniska budU
vietky doklady arozhodnutia, ktoré su potrebné pre vykonanie diela. V Protokole
o odovzdani staveniska zmluvné strany jednoznaéne a nezamenitelne vymedzia rozsah
odovzdavaneho staveniska a miesto pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, dalej
napr. socialnych zariadeni a $atni pre zamestnancov zhotovitela (dalej spoloéne len
wEnergie”). Naklady spojené s energiami, ako aj naklady spojené so zabratim
verejného priestranstva su zahrnuté v cene diela, ateda zhotovitel je povinny viest
evidenciu tychto vydavkov. V pripade, ak budu energie a ostatné sluzby zabezpedené
objednavatefom, je zhotovitel povinny uhradit ich objednavatelovi na zaklade faktury
vystavenej objednavatelom podla odborného prepoctu.

V pripade omeskania objednavatela s odovzdanim staveniska zhotovitelovi, nie je
zhotovitel] v omeskani s plnenim svojho zavazku, a to o pocet dni omeskania
objednavatela s odovzdanim staveniska.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti
kradeziam, proti nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznacenie
vystraznymi tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za $kody vzniknuté porusenim
svojich povinnosti, tak na majetku objednavatela, ako aj tretich osdb, a to podla § 373 a
nasl. Obchodného zakonnika.

Pri uzivani ciest a komunikacii ur€enych na prijazd na stavenisko je zhotovitel povinny
plnit’ povinnosti, vyplyvajuce zo vSeobecne zavdznych pravnych predpisov, ako aj z
internych predpisov objednavatela a zodpoveda za ich pripadné porusenie a vzniknutu
Skodu.

Zhotovitel zodpoveda za poriadok na stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie
materidlov a konstrukcii, za pripadné znecistenie komunikacii, ktoré bude pouzivat' pri
vykonavani diela a za dodrZiavanie no¢ného a nedelného pokoja. Zhotovitel sa dalej
zavazuje v sulade s bodom 25 tohto ¢lanku na svoje naklady odstranit’ odpad, ktory je
vysledkom jeho cinnosti pri vykonavani diela, ato najneskdr do predloZzenia faktury
podla &l. 5 bod 2 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je pri realizacii diela povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na
zabezpeclenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu zivotného prostredia,
ako aj protipoziarne opatrenia vyplyvajuce z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné
porusenie a vzniknutu skodu zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania slvisiaceho
s uskutocnenim stavby pocéas platnosti a u¢innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanéneho prispevku medzi prislusnym riadiacim organom a verejnym obstaravatelom
(kone&nym prijimatelom pomoci) a opravnenym osobam poskytne vietku potrebnu
sucinnost™".

Zhotovitel sa zavazuje, ze pri vykonavani diela budu pouzité len vyrobky a zariadenia
bez narokov tretich osdb. Zhotovitel je na vykonanie diela povinny pouzit iba vyrobky,
ktoré su podfa osobitnych predpisov vhodné na pouzitie v stavbe na zamyslany ucel.

Zaroven je zhotovitel povinny zhotovit fotodokumentaciu celého postupu prac, ktoré
maju byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Ak objednavatel nevykona kontrolu
tychto prac, je zhotovitel opravneny pokracovat vo vykonavani diela. V pripade, Ze
objednavatel bude dodatoCne pozadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny
odkrytie vykonat, a to na naklady objednavatela. Pokial sa pri dodatoCnej kontrole
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zisti, ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady
zhotovitela.

V pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych prac, zhotovitel poziada
o pisomné stanovisko projektanta, autorsky dozor a stavebny dozor.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela minimalne tri pracovné dni vopred na
ucast na povinnych reviziach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch
predpisanych resp. vykonanych revizii je zhotovitel povinny vyhotovit zaznam, ktori
podpiSu véetci zu¢astneni.

Kontrolu prac za objednavatela budi vykonavat opravnené osoby objednavatela, a to
stavebny dozor objednavatela.

Zhotovitel je k preberaciemu konaniu povinny predlozit platné certifikaty, osveddenia
o zhode, osved&enia o kvalite, osvedCenia o akosti od slovenskych skusobni od
vietkych pouzitych tych vyrobkov a zariadeni, ktoré si to vyzaduju. Zhotovitel je dalej
povinny zabezpecit potrebné skiusky a merania v zmysle platnych pravnych predpisov
a technickych noriem ako aj doklady o uskladneni odpadov.

Zhotovitel je povinny odo dfia odovzdania staveniska viest stavebny dennik v sulade s §
46d stavebného zakona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat vsetky
skutocnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najma Gdaje o stavebnych pracach, o vykonani
statneho stavebného dozoru,dozoru projektanta nad vykonanim stavby, autorského
dozoru a o inych &innostiach ovplyvriujlcich stavebné prace a priebeh stavby. Stavebny
dennik po&as vykonavania diela musi byt neustale na stavbe trvale pristupny, a to az do
skonéenia stavebnych prac a odovzdania diela bez vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zédpisom pripojit
svoje  stanovisko. Ak stavebny dozor objednavatela so zaznamom zhotovitela
nesuhlasi, je povinny pripojit' k zapisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opa&nom pripade
sa predpoklada, Ze s jeho zapisom suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitela voci
zapisom objednavatefa. Objednavatel ma pravo robit si zo stavebného dennika
fotoképie. Okrem stavbyvedlceho ma pravo vykonavat zapisy v stavebnom denniku
zastupca projektanta.

Za cely priebeh vystavby, za odborné a v€asné vykonanie diela podla tejto Zmluvy a za
vedenie stavebného dennika je za zhotovitela zodpovedny stavbyveduci objednavatela.

V pripade, ak dbjde k zmene osoby stavbyveduceho zhotovitel je povinny oznamit tuto
skutocnost objednavatelovi bez zbytoéného odkladu, najneskér do troch pracovnych dni
odo dna, ked uvedena zmena nastala.

Zmeny odsuhlasenej projektovej dokumentacie je zhotovitel opravneny vykonat iba na
zéklade zavazného stanoviska projektanta, stavebného dozoru a technickeho dozoru
investora, a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu diela.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UspesSné vykonanie vSetkych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou
a predlozenie dokladov o Uspe$nom vykonani tychto skusok. Vykonanie sku$ok podla
tohto bodu zabezpedi zhotovitel.

Zhotovitel bude informovat' objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych dhoch za Uc€asti vSetkych zainteresovanych zloZiek, ktoré bude zvolavat
opravnena osoba objednavatela minimalne raz za 7 dni, resp. podla osobitnej
poziadavky.
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Zhotovitel sa zavazuje zabezpe it, ze stavebny odpad z miesta realizacie diela bude
znovu pouZity, recyklovany, spracovany alebo uloZzeny environmentalnym spdsobom,
o ¢om predlozi zhotovitel objednavatelovi doklad do 14 dni od vzniku odpadu. Doklad
musi obsahovat mnozstvo vyvezeného odpadu, spdsob jeho spracovania, ako aj
poloZkovite uvedené naklady stym spojené. V pripade, ak ma doéjst kvymene
materialov, ktore by mohli byt opatovne pouZité resp. aj na iné objekty zhotovitel vyzve
objednavatela, aby uréil zapisom v stavebnom denniku spdsob s ich dal§im nakladanim.

Zhotovitel je povinny byt poisteny po¢as celej doby vykonavania diela.

VII.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel je povinny objednavatelovi pisomne oznamit najmenej pat dni vopred
pripravenost’ diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto oznamenia si
zmluvné strany dohodnu &asovy postup preberacieho konania.

Zhotovitel je povinny najneskdér ku diu zalatia preberacieho konania predlozit

objednavateflovi vSetky doklady, ktoré mal objednavatelovi priebezne odovzdavat, ak ich

neodovzdal uz skor, a to najma:

2.1 stavebne denniky,

2.2 atesty o poziarnej odolnosti pouZitych materialov a vyrobkov podla ich umiestnenia
v stavbe,

2.3 osvedcenia o akosti pouzitych konstrukcii a materialov,

2.4 doklady o preukazani zhody vyrobkov,

2.50pis a zdbévodnenie vykonanych odchylok od projektu stavby, overeného v
stavebnych konaniach, alebo pri povolovani zmien stavby pred dokonéenim,

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak
zhotovitel nedolozil vSetky doklady uvedené v bode 2 tohto &lanku.

O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a
prevzati diela bude obsahovat najma vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam
odovzdanych dokladov, konkrétny a podrobny supis zistenych vad a nedorobkov,
vratane dohéd, opatreni a lehét na ich odstranenie. Obsahom protokolu o odovzdani
a prevzati diela bude vyhlasenie objednavatela, &i dielo alebo jeho ¢ast prebera.
V pripade, ak objednavatel dielo alebo jeho Cast nepreberie, bude sucéastou protokolu
o odovzdani a prevzati diela uvedenie dévodov, pre ktoré dielo alebo jeho cast
neprebral.

Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpedit stavenisko tak, aby
objednavatel mohol vykonané dielo riadne prevziat a uzivat. Stavenisko je zhotovitel
povinny uplne vypratat’ do 10 dni odo drna protokolarneho odovzdania diela okrem
zariadeni, nutnych na odstranenie pripadnych vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny odmietnut’ prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané
v stlade so zmluvnymi podmienkami alebo ma zavazné vady a nedorobky, ktoré brania
bezpecnému a plynulému uzivaniu diela, a to az do ich odstranenia.



VIl
Zodpovednost’ za vady a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v sulade s podmienkami tejto
Zmluvy, podla technickych noriem, rozpoctu, projektovej dokumentacie a vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov uginnych na Uzemi Slovenskej republiky a Ze pocCas
zarucnej doby bude mat' vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Dielo ma vady, ak nie je v sulade s podmienkami stanovenymi v &lanku VIII. bod 1 tejto
Zmluvy, a ak nezodpoveda podmienkam uvedenym v Oznameni.

Zaruéna doba diela je 5 rokov azacne plynat’ po odstraneni poslednej vady
a nedorobku uvedenej v Protokole o odovzdani a prevzati diela. U zariadeni a dodavok,
u ktorych bol vydany zaruény list vyrobcom, sa zaruka riadi tymto zaruénym listom.

Zaruka sa predlzuje o dobu, po ktoru dielo nemohlo byt v zaru¢nej dobe plne vyuzivané
z ddvodu vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi.
Zhotovitel zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli spésobené
porusenim jeho povinnosti.

Objednavatel je povinny oznamit vadu (dalej len ,reklamacia®“) bezodkladne po jej
zisteni. zhotovitel je povinny do troch pracovnych dni odo dna nahlasenia reklamacie
podla tohto bodu rozhodnut' o opravnenosti resp. neopravnenosti reklamacie a svoje
rozhodnutie bezodkladne oznamit' objednavatelovi.

Poc¢as plynutia zaru€nej doby sa zhotovitel zavazuje vady, vratane kontrol kvality,
oznacené v opravnenej reklamacii objednavatela, bezplatne odstranit do 20 dni odo
dfia oznamenia reklamacie, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Iny termin
odstranenia vad si zmluvné strany dohodnu pisomne.

V pripade, ze zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani lehote podla bodu 7
tohto ¢lanku napriek tomu, Ze ich opravnenost uznal je objednavatel opravneny dat ich
odstranit’ tretej osobe na naklady zhotovitela.

IX.
Sankcie

V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim diela alebo jeho ¢asti v termine podla
¢lanku Ill. tejto Zmluvy je zhotovitel povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvnu pokutu vo
vy$ke 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy den omeskania. Zaplatenim zmluvnej
pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu Skody a odstupenie od Zmluvy.

X.
Osobitné ustanovenia

Tato zmluva zanika :

1.1 ak sa nestane ucinnou v sulade s ¢lankom Xlll bod 1 tejto Zmluvy ani
do 36 mesiacov od nadobudnutia jej platnosti,
pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to ku diiu uvedenému v dohode,
jednostrannym odstipenim od zmluvy strany objednavatela, ak:

1 zhotovitel opakovane porusi (tj. 2 alebo viackrat) svoje povinnosti pri
vykonavani diela podrla tejto Zmluvy,
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1.3.2 je zhotovitel v omeskani s dokonéenim a odovzdanim diela podla ¢asoveho
harmonogramu prac o viac ako 20 dni.

Odstlpenie od Zmluvy nadobuda ucinnost dfiom jeho doruéenia druhej zmluvnej strane
a Zmluva sa zrusuje od tohto dfia a nie od jej pociatku.

V pripade odstlipenia od Zmluvy vykona zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia
na okamzité a riadne ukonéenie vykonavanie diela tak, aby objednavatelovi nevznikla
Ziadna skoda.

V pripade zastavenia alebo ukonéenia prac na diele z dévodov vzniknutych na strane
objednavatela budld uZ vykonané stavebné prace uhradené podla stupfa
rozpracovanosti ku dnu zastavenia prac alebo ukonéenia prac a podla skutone
preukazanych nakladov zo strany zhotovitela.

Nehnutelnosti poskytnuté zhotovitefovi na vykonanie diela a zaplatena &ast diela su
vlastnictvom objednavatela aj pocas vykonavania diela zhotovitelom.

Zhotovitel ajeho partneri vo vztahu k plneniu zmluvy (dalej len ,,subdodavatelia“)
vratane ich zamestnancov, suU povinni dodrziavat mi¢anlivost vo vztahu ku
skutonostiam zistenym pocas vykonavania diela alebo suvisiacich s dielom. V8etky
dokumenty, ktoré prevezme zhotovitel od objednavatela, su déverné a méze ich pouzit
vyluéne na Ucely plnenia tejto Zmluvy.

Xl.
Vymedzenie niektorych pojmov

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto
zmluvou, rozpocétom a projektovou dokumentaciou a rozpor so vSeobecne zavaznymi
technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektovej dokumentacii.

Vedenim uskuto¢rfiovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie
stavebnych prac a inych ¢innosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie spdsobu a
postupu uskutoénovania stavby, zodpovednost za sulad priestorovej polohy
s projektovou dokumentaciou a za dodrzanie vSeobecnych technickych poZiadaviek na
vystavbu.

XIL.
Zaverecéné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami
a ucinnost’ po splneni nasledovnych podmienok:
- zverejnenie zmluvy v sulade s § 47a ods. 1 Ob¢ianskeho zakonnika

Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je mozné robit len pisomne,
oc¢islovanymi dodatkami, schvalenymi a riadne podpisanymi obidvomi zmluvnymi
stranami, a to v stlade so zakonom o verejnom obstaravani. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze k navrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa pisomne vyjadria v lehote Strnastich
pracovnych dni od doru¢enia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane.



3. Prava a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnych v8eobecne zavaznych pravnych predpisov platnych
a uginnych v Slovenskej republike.

4. Tato zmluva je vyhotovena v 5 rovnopisoch, pricom tri vyhotovenia obdrZi objednavatel
a dve vyhotovenia obdrzi zhotovitel.

5. Zmluvné strany sa zavazuju, Zze v8etky spory, ktoré vyplynu v stvislosti s touto Zmluvou
o dielo budu riesit prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch, kedy
ani potom neddjde k dohode zmluvnych stran, sa zmluvné strany dohodli, Ze spory budud
rieSené podla prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika, Stavebného zakona a
ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov. Tymito predpismi sa riadia aj
vztahy neupravené v tejto Zmluve o dielo.

6. Zmluvné strany prehlasuju, ze tdto Zmluvu uzavreli slobodne, vazne, Ziadna zo
zmluvnych stran nekonala v tiesni, omyle ani za napadne nevyhodnych podmienok,
Zmluvu si zmluvné strany riadne precitali, porozumeli jej obsahu a na znak sthlasu s
touto Zmluvou ju podpisuju.

Prilohy:

€¢.1 - Rozpodet diela (oceneny vykaz vymer) v pisomnej forme a v elektronickej forme
vo formate MS Excel.

€. 2 - Harmonogram stavebnych prac.
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