--------------

uzatvorenad v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni

&, 1.
Zmluvné strany

1.1. Objednavatel:

Nazov: Obec Trencianska Turna

Sidlo: Trenéianska Turnd 86, 913 21 Trenéianska Turna
Opravneny konat: Ing. Peter Mikula, starosta obce

ICo: 00312 053

Banka: Prima banka Slovensko, a.s. — pobocka Trencin
Cislo Gétu: SK97 5600 0000 0000 0006 0434 2001

1.2. Zhotovitel:

Obchodné meno: BENETA s.r.o.

Sidlo: Kukuéinova 39, 911 01 Trencin

Zapisany v OR Okresného stidu: Trencin

Oddiel: Sro

Vloika ¢.: 33380/R

Opravneny konat: Lalo Igor, konatel spolo¢nosti

1I€o: 50429591

IC DPH: SK2120326384

Banka: SLSP

Cislo uétu: SK47 0900 0000 0051 2534 7043

Clanok I1.
UCEL ZMLUVY

2.1.  Objedndvatel zadaval v stlade so zdkonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani”) zakazku na
uskutocnenie stavebnych prac, predmetom ktorej je zhotovenie diela: ,Rekonstrukcia
chodnikov ul. Za Oravcom, Trencianska Turnd“.

2.2.  Na zaklade vyhodnotenia satainych ponuk predloenych vramci predmetného postupu
zaddvania zdkazky, v ramci ktorého sa Uspesnym uchadzacom stal Zhotovitel, zmluvné strany
uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavuja volu dohodnit podmienky aspdsob realizacie
predmetu zdkazky.

Clanok IIl.
PREDMET ZMLUVY
3.1. Predmetom zmluvy je zadvédzok zhotovitefa zhotovit dielo: ,Rekonstrukcia chodnikov Za

Oravcom, Trencianska Turna” za podmienok stanovenych vtejto zmluve, vsullade s
Objednévatefom poskytnutou projektovou dokumentaciou (dalej aj ako ,Dielo”).
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Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v stlade s projektovou dokumentaciou podfa bodu 3.1,
ktora bola poskytnuta ako podklad pre vypracovanie ponuky v ramci verejného obstardvania
zakazky, ktora je predmetom zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje realizovat dodavky a prdce stvisiace sdielom vsulade scl. IV,
najneskdr v lehotdch odsdhlaseného harmonogramu stavby, ktory bude upraveny
samostatnou dohodou zmluvnych stran.

Vsetky zmeny oproti rozsahu préac uvedenom v bode 3.1. tejto zmluvy, podliehaju dohode
medzi zmluvnymi stranami a musia byt konzultované s autormi projektovej dokumentdcie a
objednévatefom.

Zhotovitel je opravneny zrealizovat prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode 3.1
Zmluvy len na zaklade predchadzajiceho pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisaného
oboma Zmluvnymi stranami. Podpisanie kaZdého dodatku k tejto zmluve musi byt v stlade
s prislusnymi ustanoveniami zdkona o verejnom obstardvani.

Dielo bude zhotovené v silade a pri plnom re$pektovani platnych predpisov Slovenskych
technickych noriem vztahujtcich sa ku predmetu plnenia.

Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne dokoncené dielo bez vad anedostatkov prevezme,
zaplati za jeho zhotovenie dohodnuti cenu a poskytne zhotovitefovi dojednané
spolupdsobenie.

Clanok IV.
DOBA PLNENIA

Zhotovitel zrealizuje predmet plnenia v nasledovnych terminoch:

Zaciatok realizacie: 1.6.2020
Ukonéenie a odovzdanie diela ako celku : Do 90 pracovnych dni od zaciatku realizacie

V zavislosti od konkrétnych podmienok je mozné zadat dodévky a préce v zmysle tejto zmluvy
aj skér, pricom plati povinnost odsuhlasit novo upraveny harmonogram s objednavatefom.

Zhotovitel sa zavizuje objednavatelovi ozndmit presny termin zahdjenia prac najneskér 3 (tri)
kalendarne dni pred realizaciou tychto prdc. Zhotovitel dohodne so zodpovednym zéstupcom
objednévatefa konkrétny ¢as vykonania uvedenych prac.

Dielo bude uskuto¢riované v stlade s harmonogramom a jeho dodrZiavanie bude predmetom
kontroly. Pripadné omeskania vdoddvkach aprdcach musia byt odbvodnené a
zdokumentované v stavebnom denniku.

O predvidatefnych oneskoreniach musi byt objednavatel' ihned informovany, pricom
zhotovitel musi prijat G¢inné protiopatrenia s primeranymi organizatnymi opatreniami
zamedzit, resp. minimalizovat moZné &asové straty, finan¢né Skody a dopady na kvalitu
zhotovenia diela. '

Skuto&nosti opraviiujuce pripadné posunutie terminu ukoncenia diela, najma vyssia moc,
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musia byt zaznacené v stavebnom (montdZnom) denniku a akceptované objedndvatefom.
V takomto pripade sa posunutie terminu nebude povaZzovat za omeskanie a lehota realizacie
podfa bodu 4. 1 neplynie po¢as doby o ktorti sa termin ukoncenia diela predlZil.

Dielo bude povaZované za skonéené podpisanim odovzdavacieho protokolu objednévatefom
/Protokol o odovzdani a prevzati diela/ ktory bude vyhotoveny v 3-och origindloch (dva pre
objedndvatela a jeden pre dodédvatela). Odovzddvanie a protokol pripravi zhotovitel, pricom
objedndvatela na prevzatie diela vyzve (pisomne, e-mailom) minimalne tri pracovné dni
vopred.

Pokial' zhotovitel ukonéi dielo a pripravi ho na odovzdanie, objedndvatel sa zavdzuje ho
prevziat aj v skorSom termine pontkanom zhotovitelom.

Objednavatel dielo prevezme aj sdrobnymi vadami, ktoré nebrania plnohodnotnému
uzivaniu diela. Terminy ich odstranenia budi dohodnuté v protokole.

Zhotovitel je opravneny poZadovat zmenu terminov v nasledovnych pripadoch:

—  zddvodu rozhodnutia organov Statnej spravy bez zavinenia zhotovitela,

-~z ddvodu prerusenia alebo pozastavenia prac zo strany objedndvatela resp. projektanta,
—  zdovodu zasahu vy33ej moci.

V pripade zmeny terminov (predizenia) realizécie z uvedenych dévodov sa posunutie terminu
nebude povaZovat za omeskanie a lehota realizacie podla bodu 4. 1 neplynie pocas doby
o ktoru sa termin ukoncenia diela predlZil.

Clanok V.
CENA DIELA

Cena diela v zmysle ¢lanku lIl. tejto zmluvy o dielo je stanovena v sulade s ustanoveniami
zékona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, vyhldskou ¢. 87/1996 Z. z.,

ktorou sa tento zdkon vykonava, na zaklade cenovej ponuky zhotovitela v nasledovnej vyske:

Celkova zmluvna cena:

Celkova cena diela /bez DPH/: 104.800,-- EUR
DPH /20%/ 20.960,-- EUR
Cena diela celkom /s DPH/: 125.760,-- EUR

Slovom Stodvadsatpittisic sedemstosestdesiat eur

Uvedena cena je pevna a nemennd vo vztahu k bodu 3.1 tejto zmluvy. K jej zmene oproti
bodu 5.1 v tomto ¢lanku mdze déjst len na zdklade dohody obidvoch strén a to len v pripade,
ak to nie je v rozpore so zakonom o verejnom obstardvani a bude dodrZany § 18 zdkona ¢.
373/2015 Z.z. overejnom obstaravani aozmene adoplneni niektorych predpisov.
Podkladom pre UGpravu ceny musi byt kvalitativna alebo kvantitativna 3Specifikdcia
oddvodnene zmeneného objemu doddvok alebo prac.

V dohodnutej cene su obsiahnuté vietky ndklady potrebné na riadne zhotovenie diela,
viestranné zabezpecenie staveniska potrebnou technikou, pracovnikov pracovnym naradim,
ochrannymi pomédckami a pod. (zariadenim staveniska).
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Akékolvek zalatie dodavok nad rdamec poZadovaného objemu a/alebo naviac prdc stym
stvisiacich musi byt zaznatené v stavebnom (montaznom) denniku a odsuhlasené zdstupcom
objednavatela.

Clanok VI.
PLATOBNE PODMIENKY

Objednavatel neposkytne zhotovitefovi Ziadny preddavok, ani zélohy.

Zhotovitel bude dodévky a prace fakturovat priebezne po jednotlivych vykonanych celkoch
tiastkovymi faktirami pocas zhotovovania diela a jednou zévere€nou faktirou,

Splatnost tak ciastkovych faktlr, ako aj zavereénej faktdry je 30 dni odo dna ich dorucenia
objednévatelovi. Zaveretna faktura bude zhotovitefom vystavend do 3 dni po odovzdani
a prevzati diela.

Fakttra bude obsahovat nasledovné tdaje:

—  Cislo darfiového dokladu (faktury)

-~ oznacenie zmluvnych stran: obchodné meno, adresu sidlo, IC0, ICDPH
—~  nazov projektu

-~ odvolanie na ustanovenie zmluvy opravriujuce k fakturacii

—  oznatenie pefiainého Ustavu a ¢&islo U¢tu zhotovitela, na ktory sa ma platit
— den vystavenia, de splatnosti, ddtum zdanitelného plnenia

—~  fakturovant sumuv €

—  hodnotuDPHv % av€

— oznacenie osoby, ktora faktlru vystavila

—  petiatku a podpis zodpovednej osoby za zhotovitela.

Ak faktira nebude obsahovat prisluiné néleZitosti alebo bude vyhotovena obsahovo
nespravne, je objednévatel oprdvneny vrétit ju zhotovitefovi v lehote splatnosti s pisomnym
odévodnenim na doplnenie a prepracovanie. V takom pripade sa plynutie lehoty splatnosti
zastavi a nova lehota splatnosti za¢ne plynut dorucenim opravenej faktury objedndvatelovi.

V pripade, ak zhotovitel v dohodnutej lehote neodstrini vady anedostatky uvedene
v preberacom protokole, zich odstranenim zjavne meskd, alebo ich odstranenie
neopodstatnene odmietne, mdZe objednavatel pouZit primerany objem financnych
prostriedkov zo zadrzného na Uhradu nékladov tretej strany na odstranenie tychto vad
a nedostatkov a refunddciu nasledne vzniknutych 3kod.

Prilohami zavereénej vyuctovacej faktdry su:

—  zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach (Krycilist),

~  supis vykonanych prac,

—  asti stavebného denniku prislichajuce kobdobiu, ktoré sa zachytdva na supise
vykonanych prac,

~  potvrdeny a podpisany protokol o odovzdani a prevzatidiela.

Ani jedna zo zmluvnych stran nie je oprdvnend bez predchddzajucej pisomnej dohody
(stihlasu) druhej strany posttpit svoje pohfadavky ztejto zmluvy tretej osobe. Pripadné
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postupenie pohladavky (pohladdvok) bez predchddzajiceho pisomného sdhlasu druhej
strany je neplatné.

Clanok Vil.
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Na stavebny celok zhotovitel poskytuje zaruku 60 mesiacov.

Zjavné vady v kompletnosti dodévky je objednavatel povinny reklamovat do 10 dni od
prevzatia diela. Iné vady je povinny objedndvatel oznamit zhotovitefovi bez zbyto¢ného
odkladu po tom, ako sa mohli zistit pri zachovani odbornej starostlivosti.

Prava objedndvatela z vad zanikaju, ak objednévatel vady riadne a v¢as neozndmi pisomne
zhotovitelovi.

Kvalita, tolerancie a kompletnost doddavky je uréend slovenskymi normami, ak pri Specifikacii
dodévky nebolo dohodnuté inak. V pripade, Ze sa na dielo nevztahuje norma, platia ako
technické podmienky hodnoty uvedené v technickej $pecifikacii.

Zéruka sa nevztahuje na vady spésobené neodbornou obsluhou alebo neodbornym zasahom
inej osoby.

Zmluvné strany definujl vady takto:

- zjavné vady, t. j. vady, ktoré objedndvatel zistil, resp. mohol zistit odbornou prehliadkou
pri preberani diela. Tieto vady musia byt reklamované v preberacom protokole s
uvedenim dohodnutych terminov ich odstranenia,

- skryté vady, t. j. vady, ktoré objedndvatel nemohol zistif pri prevzati diela a vyskytnu sa v
zaruénej dobe.

Zmluvné strany pisomne dohodnu lehotu a spdsob odstrinenia opravnene reklamovanych
vad.

Objednévatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestoru, pokial je to potrebné pre
riadne odstranenie vad diela.

Zaruka sa nevztahuje na:

—  nasilné poskodenie diela,

—  préce a konstrukcie, ktoré neboli predmetom plnenia tejto zmluvy o dielo,

—  vady vzniknuté posobenim vy$3ej moci, ak takéto rizikd nemali byt kalkulované statickym
realiza¢nym projektom.

Zhotovitel zodpovedad za to, Zze predmet zmluvy je zhotoveny podfa odsthlasenej projektove;
dokumentécie, v stlade s poZiadavkami objednavatefa, v silade s platnymi normami (STN) a
v zodpovedajucej kvalite a Ze tuto kvalitu mé v Case preberacieho a odovzdavacieho konania
a potas stanovenej doby (zdru¢nej doby) bude mat vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady diela, ktoré vznikli po odovzdani predmetu plnenia, ak boli
spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel pravo:
- pozadovat bezplatné odstranenie vady poskytnutim nového plnenia ak ide ovady
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neopravitelné alebo sich opravou by boli spojené neprimerané néklady, pozadovat
dodanie chybajlceho tovaru alebo poZadovat odstranenie pravnych vad alebo,

- pozadovat bezplatné odstranenie vady, poskytnutim nového plnenia vrozsahu vadnej
¢asti, vadu je dodavatel povinny odstranit do 30 dni odo dria dorucenia ozndmenia vady
doddvatelovi, pokial strany nedohodnt inti lehotu.

Objednévatel je povinny vady pisomne reklamovat u zhotovitela bez zbytoéného odkladu po
ich zisteni. V reklamdcii musf vady opisat, pripadne uviest ako sa prejavuju. V reklamacii
objednavatel uvddza aj svoje poZiadavky. Uplatneny nérok neméze objedndvatel menit bez
suhlasu dodavatela.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim vad do 3 (troch) dni od uplatnenia oprdvnenej
reklamécie objednévatela pisomnou formou a vady odstranit v dohodnutom termine. Termin
dokonéenia opravy sa uréi v deri reklamaéného konania a dohodne sa pisomnou formou.

V pripade vad ohrozujlcich prevadzku sa zhotovitel zavdzuje odstranit vadu do 24 hod. od
oznamenia tejto vady.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spésobené pouiitim podkladov prevzatych od
objednédvatefa a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit ich
nevhodnost, pripadne na fiu upozornil objedndvatela a ten na ich pouZiti trval.

Zhotovitel neruéi za $kody vzniknuté neodbornou alebo inou neprimeranou manipulaciou
prevadzkovatela.

V pripade  zistenia nedostatkov sa zaru¢na doba predliZuje o dobu potrebnd na ich
odstranenie.

Clanok VIII.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zariadenie staveniska bude realizované vo vlastnej rézii zhotovitefom,

Zhotovitel je povinny uhradzat vodné a sto¢né, odbery energii. Staveniskovy rozvadzac si
zabezpedi zhotovitel vo vlastnej réZii.

Zhotovitel si zabezpedi prevaddzkové, socidlne a vyrobné zariadenia staveniska a nevyhnutny
skladovaci priestor. Naklady na prevédzku, adrzbu a likviddciu si si¢astou zmluvnej ceny.

Odpady budt likvidované v starostlivosti zhotovitefa priebeZne, bez ich kumulovaného
zhromaidovania na stavenisku.

Zhotovitel vykond predmet zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost, v sulade so
véetkymi zmluvne dohodnutymi podmienkami a v poZadovanej akosti podfa platnych noriem
STN a za dodrzania vetkych podmienok ochrany zdravia pri praci.

Materidly, stavebné diely avyrobky zabezpeCuje zhotovitel a musia byt dokladované
certifikdtmi zhody v zmysle platného zdkona o stavebnych vyrobkoch.

Pre vykonavanie funkcie stavbyvedlceho zhotovitel vycleni viastného pracovnika do funkcie
stavbyvedtceho a zaisti vedenie stavebného dennika podfa ustanoveni §46 a nasl. zakona ¢.
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50/1976 Zb. Stavebny zdkon v platnom zneni a § 28 vyhlasky Ministerstva Zivotného
prostredia ¢. 453/2000 Z. z.. Stavebny dennik musi byt kedykolvek pristupny na stavenisku.

Zastupca objednavatela, rovnako ako aj opravneny zéstupca zhotovitela, sa k vykonanym
zapisom v stavebnom (montéznom) denniku musia vyjadrit v lehote do 3 (troch) pracovnych
dni, inak sa prislusny zapis bude poZadovat za odsuhlaseny.

Zastupca objednévatela na stavbe: Ing. Peter Mikula, Ing. Martin Liptak
Zodpovedny stavbyveduci zhotovitela: Ing. JeZik

Strany sa zavazuju vysielat svojich oprévnenych zéstupcov na ,kontrolné dni” konané na
stavenisku 1 x tyzdenne, ktoré bude organizovat objedndvatel po dohovore so zhotovitelom.
Z tychto porad budd vykondvané zapisy, ktoré budui mat zdvazny charakter zhladiska
terminov a obsahu prijatych opatreni a dloh. V pripade potreby sa takéto kontrolné dni musia
uskutoénit podla poZiadaviek zhotovitela, a to najma s ohladom na ustanovenie ¢l. 7. tejto
zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpedit Gcast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodévok
a prac, ktoré vykondva stavebny dozor objedndvatefa a urobit okamiité opatrenia na
odstranenie vytknutych zavad a odchyliek od dokumentacie.

Ziadna ¢ast diela nesmie byt zakrytd bez predchddzajuceho sihlasu stavebného dozoru
a zhotovenia fotodokumentdacie. Zhotovitel je povinny umoinit skontrolovanie akejkolvek
¢asti diela, ktord ma byt zakrytd. Zhotovitel aspofi 3 (tri) pracovné dni vopred vyzve stavebny
dozor, e Cast diela bude zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. V pripade, Ze ju
nevykona, je povinny uhradit naklady dodato¢ného odkrytia, pokial také odkrytie poZaduije.
Ak sa viak pri dodatoénom odkryti zisti, Ze vykonané prdce boli vadné, nesie naklady
dodatocného odkrytia zhotovitel.

Zhotovitel je povinny na prevzatom stanovisku, v jeho okoli a na prenechanych inZinierskych
sietach udrziavat poriadok a &istotu. Zarover je zhotovitel povinny stavenisko strazit, osvetlit
a v pripade potreby aj oplotit alebo inak vhodne zabezpecit, a to vSetko na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny nepretrzite monitorovat pohyb vietkych osob na stavenisku pocas celej
doby trvania zhotovenia diela, a to aZ do jeho odovzdania.

Zhotovitel zodpoveda za poriadok na stavbe. Pokial zhotovitel zne¢isti verejné komunikcie,
po ktorych dovaza materidl a mechanizmy, je povinny zabezpecit ich vycistenie.

Zhotovitel je povinny zabezpelit zretelné oznacenie nebezpecnych z6n apracovnych
priestorov, zaistit bezpeénl premdvku vozidiel po vyhradenych trasich a poucené
a oprdvnené osoby na navadzanie techniky pri vjazde a vyjazde na stavenisko.

Technika musi byt pred vyjazdom ocistend na mieste pri vjazde a vyjazde na stavenisko.
Zhotovitel nesie plnu zodpovednost za pripadné kolizie na komunikécii v blizkosti staveniska
v priamej stvislosti s porusenim ustanoveni bodov tohto lanku.

Objednévatel upozorfiuje zhotovitela na potrebu vyhniit sa kolizii s parkujucimi vozidlami,
pohybujicimi  sa  vozidlami, pofnohospodarskymi  strojmi @ osobami v priestoroch
objednavatela.

Zhotovitel nesie plnt zodpovednost za zabezpecenie techniky, naradia, pristrojov, pomécok
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a vsetkych daldich predmetov potrebnych pre zhotovovanie diela, ponechanych na
stavenisku po odchode zamestnancov proti pripadnej kradeZi alebo zneuzitiu. Objedndvatel
nezaistuje strazenie staveniska a nezodpoveda za akukolvek $kodu spésobent kradeZou, i
poskodenim veci.

K terminu odovzdavania diela zhotovitel pripravi aobjedndvatefovi odovzda vsetky

poZadované (potrebné) dokumenty pre riadnu kolaudéciu a neskor3ie prevadzkovanie diela:

- certifikaty pouzitych materialov,

—  osvedtenie o kvalite a kompletnosti doddvky, prislusné aradné skusky, po realizacné
zameranie

—  zépisnice o vykonanych predpisanych skiskach /zvary, ndtery, revizne skisky.../,

—  prispevky do vnitorného prevadzkového predpisu (poriadku) objednavatela za
technologické subory, kde sa predpokladd dodrZiavanie osobitnych prevadzkovych
podmienok, terminov kontrol a revizii, ikonov o3etrovania alebo Gdriby (servisu)

Pri odovzdani diela je zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné zariadenia, zvysny
material a odpady na stavenisku tak, aby bolo moiné dielo riadne prevziat a bezpecne
prevadzkovat.

Zhotovitel musi zo staveniska odstranit stroje, vyrobné zariadenia, materidl a odpady
najneskor do terminu odovzdania a prevzatia diela.

Ak vznikne $koda neopravnenym vstupom na pozemky tretich osob alebo ich poskodenim,
pripadne svojvolnym uzatvorenim ciest, porudenim inZinierskych sieti, zodpoveda za takuto
skodu zhotovitel.

Zhotovitel sa touto zmluvou zavazuje poskytnit objednévatelovi potrebnt sucinnost a vietky
pozadované podklady pre ucely kolaudacného konania adodat projekt skutoéného
vyhotovenia pre potreby riadnej budtcej prevadzky objektu.

Objednévatel je opravneny odstlpit od tejto zmluvy v pripade ak je zhotovitel v omeskani
s realizaciou diela o viac ako 14 dni oproti harmonogramu prac okrem pripadov definovanych
v bode 4.10, pri¢om objednavatel je povinny uhradit dovtedy zrealizované préce. Zhotovitel
je vtakomto pripade povinny do 7 dni vypratat stavenisko (zariadenie staveniska, stroje,
zariadenia a iné veci majetkovej povahy).

Zhotovitel méZe odstipit od zmluvy v pripade Ze objedndvatel je v omesdkani s platbou
faktury o viac ako 14 dni oproti terminom dohodnutym v tejto zmluve.

Odstapenie od zmluvy ozndmi oprdvnend strana strane povinnej doporucenym listom, alebo
zapisnicou z rokovania zvolaného osobitne na tento Gcel. Pre urenie zacatia plynutia lehoty
na odstlpenie od tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej zésade dorucovania
pisomnosti: Pokial adresat doporucen zasielku do 14 dni od uloZenia na poste nevyzdvihne,
povazuje sa posledny defi tejto lehoty za defi dorucenia zésielky, aj ked sa adresét o ulozeni
zasielky nedozvedel, resp. zasielku neprevzal (§ 47 ods. 2 OSP).

Objednéavatel je opravneny bez akychkolvek sankcii odstlpit od zmluvy so Zhotovitefom v
pripade, kedy e3te nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi Objedndvateflom a Zhotovitelom a
vysledky administrativnej finantnej kontroly Poskytovatefa NFP neumoiZiiuju financovanie
vydavkov vzniknutych z obstardvania tovarov, sluzieb, stavebnych prac alebo inych postupov.
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Clanok IX.
BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Zhotovitel sa za Utelom zabezpedenia bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci bude riadit

platnymi pravnymi predpismi upravujicimi dotknuté oblasti, a to najma:

—  Zékon &. 124/2006 Z. z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci vzneni neskorsich
predpisov.

—~  nariadenie vlady ¢ 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko

—  vyhlddka SUBP ¢&. 374/1990 Zb. o bezpecnosti préce a tech. zariadeni pri stavebnych
pracach

—  zdkon €. 314/2001 Z. z. 0 ochrane pred poZiarmi

—  vyhlaska MV SR ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii

— vyhlddka MV SR & 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujd technické poZiadavky na
protipoZiarnu bezpecénost pri vystavbe a pri uZivani stavieb

Zhotovitel zabezpedi vietky opatrenia stvisiace sBOZP a protipoZiarnou ochranou pre
realizaciu predmetu zmluvy.

V pripade pracovného Urazu, alebo mimoriadnej udalosti z titulu zjavného a preukdzatelného
porudenia BOZP na strane zhotovitela, prebera tento pind zodpovednost za ndsledky z toho
vyplyvajuce.

Zhotovitel je povinny zabezpelit pohyb svojich pracovnikov len po pristupovych
komunikacidch uréenych objednavatefom. V pripade pracovného (razu suvisiaceho z
porusenia tohto prikazu na stavbe, zodpovedd za nasledky zhotovitel.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodriiavat ustanovenia Ziakona o poziarnej ochrane,
dodriiavat zakaz fajéenia apredpisy o pouZivani otvoreného ohfa na pracovisku,
neobmedzovat priechodnost komunikdcii, neskladovat horfavy materidl v poZiarne
nebezpednych priestoroch.

V pripade zriadenia stalej sluzby na stavenisku zo strany objedndvatefa si pracovnici
zhotovitela povinni uposlichnut vyzvu na kontrolu vynisaného a vyvdZaného materialu,
opravnenost vstupu do objektu, resp. na opustenie priestoru staveniska v pripade zjavného
potitia alkoholickych ndpojov, omamnych alebo psychotropnych latok.

V limitoch staveniska plati nulova tolerancia k poZitiu alkoholu alebo inej omamnej
&i psychotropnej latky. Zastupca objednavatela, podobne ako stavbyvedtci zhotovitefa, maju
pravo nahodnym testom kontrolovat plnenie tejto povinnosti. V pripade zistenia porudenia
bude pracovnik zhotovitela okamZite vykdzany zo staveniska ana pracach vzmysle tejto
zmluvy sa dalej podielat nesmie.

Clanok X.
VYSSIA MOC
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Za zdasah vy3$Sej moci sa povaZzuju okolnosti takého charakteru a rozsahu, ktoré nastali po
uzatvoreni zmluvy, a ktoré ani jedna zo zmluvnych strdn nemohla predvidat alebo jej
zabrénit.

Zmluvné strany s povinné navzajom sa pisomne informovat o zaciatku a konci pdsobenia
vy33ej moci, a to do 3 (troch) pracovnych dni od jej vzniku alebo ukoncenia.

Clanok XI.
ZMLUVNE POKUTY

Za nedodrZanie stanoveného terminu dodania diela je zhotovitel povinny uhradit
objednavatefovi zmluvni pokutu vo vyske 0,5 % zcelkovej ceny diela za kaidy def
omeskania. Uplatnenie zmluvnej pokuty objednavatefom nema vplyv na jeho pravo na
nahradu $kody voci zhotovitefovi v silade sustanoveniami § 373 anasl. Obchodného
zadkonnika.

Ak je objednavatel v omeskani s uhradou platieb zhotovitefovi, méze si zhotovitel' voci
objednavatelovi uplatnit zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % z neuhradenej Ciastky, za kaZdy
defi omeskania.

Ak sa objedndvatel do 3 (troch) dni po predloZeni supisu vykonanych prac zhotovitelom
k tomuto pisomne nevyjadri, bude v zmysle tejto zmluvy zhotovitel povaZovat predmetny
supis prdc zo strany objednavatela za schvaleny.

Clanok X1
ZAVERECNE USTANOVENIA

Akékolvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve su pre strany zévdzné len vtedy, ak su
vyhotovené pisomne ako dodatok tejto zmluvy, obojstranne podpisany opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran.

Tato zmluva je uzavretd jej podpisom obidvoma zmluvnymi stranami a nadobtda ucinnost
deri nasledujuci po splneni odkladacich podmienok:

a) zverejnenie zmluvy na webovom sidle Objednavatela,

b) schvdlenie zakazky v ramci kontroly VO poskytovatefom finanénych prostriedkov, t.j.
dorucenie spréavy z kontroly VO objedndvatelovi (ako prijimatelovi NFP).

Pre nadobudnutie Géinnosti musia byt splnené obe podmienky a G¢innost zmluva nadobudne
den nasledujuci po splneni podmienky, ktora bude splnena ako posledna.

Objednévatel si vyhradzuje pravo od zmluvy odstupit z dévodu dorucenia spravy z kontroly
od poskytovatela finanénych prostriedkov, obsahom ktorej je nepripustenie vydavkov z
predmetného verejného obstardvania do financovania.

Zhotovitel sa zavdzuje strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s doddvanym tovarom,
sluzbami a stavebnymi pracami kedykolvek pocas platnosti a (i¢innosti Zmluvy o poskytnuti
NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit im vSetku
potrebnu sucéinnost.
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V Trenéianskej Turnej, dia ...

Zhotovitel' v plnej miere ruéi za to, e nedéjde k zneufZitiu, resp. Ze neposkytne materialy
tykajuce sa predmetu zmluvy tretim osobam.

Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika
a suvisiacimi pravnymi predpismi platnymi v SR.

Zmluvné strany prehlasuju, e sa s obsahom tejto zmluvy obozndmili, porozumeli mu a tato
zmluvu uzavreli v slobodnej véli, ¢o potvrdzuji svojimi vlastnorucnymi podpismi.

Tato zmluva sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach (tri pre objednavatela a jedno pre zhotovitela)
a jej prilohami su : (1) Rozpocet diela - Oceneny vykaz vymer.

2

hderlrd V Trentine, dia 2 7. L:i 2020



KRYCi LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Rekonstrukcia chodnikov ul. Za Oravcom, Trenéianska Turna ' JKSO I '
' ECO
‘ Miesto
ICo IE DPH
Objednavatel’
Projektant
Zhotovitel BENETA s.r.o. 50429591 SK2120326384
Spracoval Arnold Marian
Rozpocet gislo Dha Poloziek
. 27.4, 2020
Merné a tcelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet . Naklady / 1 m.j. Pocet NakladyH m.j.
Rozpottové naklady v EUR
‘A Zakladné rozp. naklady B ‘Doplnkové naklady C Vedlajsie rozpoctové naklady
1 HSV Dodavky 16 300,27 ' B Prace nadéas 13 EGZS 0,00
2 MontaZz 88 499,73 9 Bez pevnej podl 14 Projekio prace 0,00
3 PSV Dodavky 0,00 |10 Kultdrna pamiatka [ 15 ‘stazens pod mignky 0,00
4 Montaz 0,00 11 16 Vplyv prostiedia 0,00
5 "M" Dodavky 17 Iné VEN 0,00 :
A S S e A 25 e S 3 S SRR s
6 Montaz | 18 'VRN 2z rozpoctu 0,00
7 ZRN (. 1-6) 19 VRN (r 13-18) 0,00 -
................................................................................................................................................................. 1
20 HzS 0,00 '22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D Celkove naklady
oo
\23 Su(:eﬂ 12 19-22 104 800 00 !
; e \
. 24 DF‘H 2000 %z 104 800,00 20 960 00
‘Datum apodpis .. P 5‘4@ ¢ SN SN i bkl f -------------------------------------------------
‘Objednavatel | : \
i 125 Cenas DPH (r. 23-24) 125 760,00
, I : '
‘ ; E :Pripof:ty a odpoéty
Dawmdpodpis s & S S—
;Zh ovitel : 26 Dodévky objednavatela 0,00
274 Kizavé do!ozka 0,00
I G o 28 Z odneme
Datum a podpis I - Peciatka [ vyh““_ - U_O_O_

Spracovant systémiom CENKRQOS plus. tel 0
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Rekonstrukeia chodnikov ul. Za Oraveom, Trenéianska Tumé

Objekl:
Objednavatel
Zhotovitel: BENETAsro Spracoval: Arrold Manign
Miesto Détum: 27 4 020
Ked ) Popiz Dodavka | Moniéz ] LI —— St celkam
HSV Prace a dodavky HSV 16 300,267 88499,7 33‘ 104 BO!‘!.(NJ()| 0,000 0,000
1 Zemné prace ; 68.163: 20 658.533; 20 127,296 0,000 0,000
] 7 ; i
2 Zakladanie 0,000 2]6.345i 236,846 U.ODD‘ 0.000.
4 Vaodorovné konstrukcie ! 0,000; 2 269,375 2 269,375 0,000 _ 0,000
5 Komunikécie 9 065,755 11 6|2,964j 26 678,719 0,000 0,000
8 Riirové vedenie E 2350,206. 12872 3648928 0,000 0,000
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie . 4 815,543, 41 023293 51 838,836 0,000 0,000,
Celkom 16 300,267 88 499,133 104 800,000 0,000 0,000
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ROZPOCET

Stavba: Rekonstrukcia chodnikov ul. Za Oravcom, Trenéianska Turna

Objekt:
Objednavatel
Zhotovitel: BENETA s.r.0. Spracoval: Arnold Marian
Miesto: Datum: 27.4. 2020
I i .
€. . Kod polozky Popis ‘ MJ Mcr;clfg;:@ E 6 dﬁg&ivé ~ Cena celkom | H&f:g?nm
HSVY Prace a dodavky HSV 104 800,000 0,000
1 Zemné prace 20 127,296 0,000
Rozaberanie zamkovej dlazby vietkych druhov okrem ‘
1 113106612 "Deka,..." nad 20 m2 ‘m2 | 362,700 1,822, 660,839 0,000
1 QOdstranenie podkladov alebo krytov z kameniva taz. hr. : :
2 113107112 100-200 mm, do 200 m2 m2 44,600 2,740i 122,204. 0,000
Odstranenie podkladov alebo krytov z beténu prost. hr. do 150 I i ; ‘
3 113107131 mrn, do 200 m2 ‘m2 44,600| 14,083, 627,210, 0,0003
) Odstranenie podkladov alebo krytov Zivicnych hr. do 50 mm, I . 3
4 113107141 do 200 m2 :m2 44,600 2,081 92,813 0,000
Odstranenie podkladov alebo krytov z kameniva taz. hr. do ; : | ! !
5 113107211 100 mm, nad 200 m2 m2 362,?00‘ 0,371 134,562, 0,000
y Odstranenie podkladov alebo krytov z kameniva taz. hr. : !
6 113107212 100-200 mm, nad 200 m2 .m2 1113,400 0,533! 593,442 0,000,
Odstranenie podkladov alebo krytov z beténu prost. hr, ' ‘ : i
7 113107232 150-300 mm, nad 200 m2 ‘m2 i 750,700 5,080: 3 813,556 0,000'
8 113151414 Frézovanie Ziv. krytu hr. do 5 cm m2 393,400 4.169; 1640,085, 0,000,
9 113202111 Vytrhanie krajnikov alebo obrubnikov stojatych m 786,500 1,528; 1.201,772: 0,000
10 113204111 Vytrhanie obrubnikov zahonovych \m 29,600 0,904! 26,758 D.DOOi
11 122102201 Odkopavky pre cesty v horn. tr. 1-2 do 100 m3 m3 17,730 2,319 41,116 0,000
12 133201101  Hibenie $achiet v horn. tr. 3 do 100 m3 .m3 204,120 31.286! 6 386,098 0,000,
13 1133201109 Priplatok za lepivost horniny tr.3 ;mﬁ 204,120 4,260, 869,551 0,000
14 151101201  Zhotovenie paZenia stien vykopu prilo#né hl, do 4 m im2 453,600 21301 966,168! 0,000
15 151101211 Odstranenie pazenia stien vykopu prilozné hl. do 4 m im2 453,600 0.771' 349.726! 0,000,
16 161101101 2vislé premiestnenie vykopu hom. tr. 1-4nad 1mdo25m  im3 | 145,800 2.705 394,389, 0,000,
17 161101102 Zvislé premiestnenie vykopu horn. tr. 1-4 do 4 m Em3 58,320 4,580 261689@ 0,000
i 18 162201101 Vodorovné premiestnenie vykopu do 20 m horn. tr. 1-4 'm3 186,316 0,918 171,038 0.0003
19 1162701105 Vodorovné premiestnenie vykopu do 10000 m hor. tr. 1-4  'm3 | 39,087 7.070 276,204, 0.000
20 167101100 Nakladanie vykopku tr.1-4 rucne ‘m3 ' 35,534 6,012, 21 3,630‘ 0,000
21 171201201 UloZenie sypaniny na skladku 'm3 35,534 0.512. 18,193 0,000!
22 1171201210 Zemina a kamenivo iné ako v 170603 uvedené, 17 05 04 (O) ;mS i 35,534 14,448, 513,395! 0,000
23 i174101 101 fZa‘syp zhutneny jam, ryh, $achiet aiebo okolo objektu m3 | 189,849 2.375E 450.891! 0.000:
|24 583335810 Kamenivo tazené hrubé 32-63 B1 ‘m3 | 3,531 13,888, 49,066 0,000
' 25 1180402111  Zalozenie parkového trévnika vysevom v rovine m2 . 99,400 0512! 50,893 0,000
26 1005724000 iZmes trévna parkova sidliskova !kg 3,976 4954I 19, 69?| 0, ogoi
| 27 :181301101 !Rozpreslretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm }m2 ; 99,400 0,925; 91,945/ O,DOOI
| 28 [182001111 | PloSné Uprava terénu, nerovnosti do +-100 mm v rovine Im2 | 99,400 0650] 65,505| 0,000
i[ 29 51834031 52 !Obrcbcnie pody viatenim v rovine !mE ! 99,400/ 0,028, 2333? .,____._QQQQE
" 30 1183403153 |Obrobenie pédy hrabanim v rovine m2 |  ood0 o112 11,133 0,000]
31 1183403161 Obrobenie pady valcovanim v rovine m2 | 99,400 0,014‘ 1,392! (J.CIOOI
' 32 1185851111 |Dovoz vody pre zalievku rastlin do 6 km im3 1,000 3583 3.553]t 0,000
2 Zakladanie ( 236,846 0,000
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Mnozstvo

Cena

Hmotnosl
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S
C.  Kod polozky Popis \ MI! “Cokom  jednolkova Cenacelkem ' oom
,,,,,,,, = ‘ o= _7 rarmr o e I___::f._'—_._—
f . ., ‘ ! ! ! ! ]

33 ‘215901101 Zhutnenie podioZia z hor. stdr. do 92%PS a nesudr. [d do 0,8 ‘m2 , 1208400, 0.196 236,846 0,000

4 Vodorovné konstrukcie 2 269,375 0,000
= S i T H 1
- 34 451577777 Podklad pod dlaZbu z kameniva tazeného hr. 30-100mm _ ;m2 1208400, 1,878 2 269,375 0,000

5 Komunikacie 26 678,719 0,000

I |

Strkodrva; 31,5; (Eo=45MPa) UMSD; 31,5; Gp (STN 73 6126)! 5 ‘

35 5648611111  hr. 200 mm m2 1208400 4,519 5 460,760 0,000
Postrek ziv. infiltraény s posypom kam. z asfaltu PI, A; C6584 ‘E

36 5731111110 - 0,7 kg/m2 m2 206,900, 0,392 81,105 0,000
Postrek Ziviény spojovaci z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 PS. }

37 5732111110 , A; C65B4 (STN EN 12591) m2 206,900, 0,547 113,174 0,000
Beton asfalt. obrusny AC 11 O,lI; CA 50/70 (STN EN | 1

38 577141213 13108-1) hr. 50 mm m2 206.900! 7.883 1 630,993 0,000
: Beton asfaltovy AC 16 L,II; CA 50/70 (STN EN 13108-1) hr. !

39 5771412220 50 mm m2 206,000 7,680 1 588,992 0,000
: Kladenie zamkovej dlazby pre chodcov hr. 60 mm sk. C nad

40 ‘596211133 300 m2 m2 1208400 7,231 8 737,940 0,000

41 592400121 Diazba Hacko 6 Prefa 200/160/60mm m2 1.220,484! 7,428 9 065,755 0,000
8 Rurové vedenie 3 648,928 0,000

42 895841311 Zhotovenie vpusti uliéngj z baténovych dielcov typ UV B-50  kus 18,000 35,861 645,498 0,000

' 43 592238210 Vpust uliéng betonova 5-66 18x66x10 kus 18,000 13.369 240,642 0.000
44 '592238240 Vpust uliéng betonova 9-50 59x50x5 kus | 90,000 10,069, 906.2103 0,000
- 45 1592238250 ‘Vpust uliéna betonova 10-50 29x50x5 kus ° 18,000 4,267 76.806: 0,000
. 46 899203111  Osadenie mrezi liatinovych s ramom nad 100 do 150 kg kus 18,000 20,733 373,194 0,000

47 552425100 MreZa pre vozovku s nalevkou kus : 18.000 62,586 1 126,548 0,000
s 'Vy&kova Uprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvySenim : ;

48 899331111 poklopu kus 5,000 56,006 280,030 0,000
9 Ostatné konstrukcie a prace-blranie 51 838,836 0,000
‘Montaz a demontaz dogasnej dopravnej znacky kompletnej i I ; 1

49 913112111 zakladnej kus | 25,000 2,908 72,700 0,000
i iPripIatok k docasnej dopr. znacke kompl. zakladne] za prvy a |

.50 913112121 ZKD den pouzitia 'kus 1 050,000 0,1?51 183,750. 0,000
i Osadenie cest. obrubnika bet. stojatého, 162ko beton tr. C :

. 51 916311125  16/20 s boénou oporou m 786,400 6,222, 4 892,981 0,000
52 5921749101  Obrubnik cestny SO 100/15/26 100x15x25 kus | 794,264 5.157: 4 096,019 0,000
Lo ‘Osadenie zahon. obrubnika betén. do l6zka z betonu tr. C i 3 !

53 916561112  .16/20 s boénou oporou e T 496,100 3,868 1.918,915 0,000

54 59217A101 rObrubm'kparkov;.? Prefa 1000/50/200mm kus 501,061 1,436 719.5241 0,000

55 918101112 Lozko pod obrubniky, krajniky, obruby 2 betonu tr. C 16/20 m3 118,780 70,679 8 465,931 0,000

56 19197262121 Aplikacia pruznej asfaltovej zalievky m 788,500 2,144 1 690,544 0,0005

Rezanie stavajticeho Ziviéného krytu alebo podkladu hr. ‘

57 919735112  50-100 mm m 788,500 2,579 2 033,542, 0,000

; 2 ] T i

58 979034452 Staticka skiika podloZia a podkladnych vrstiev ks | 4,000 E?.QS?! 351,748} 0,000

' 59 1979082212 :Vodorovna doprava sute po suchu do 50 m t | 964,576 6,033 5 821,097 0,000

' 80 |979082213  |Vodorovna doprava sute po suchu do 1 km | oeas7s 1,086 1.047,855! 0,000.
I ] 1 T

| 61 |079082219  !Priplatok za kazdy daléi 1 km sute f 9 648,780 0,231; 2 228,864 0,000
v T . i | i Il

. 62 1979087212 Nakladanie sute na dopravny prostriedok t 964,876 3,034 2 927,434 0,000,

11 fPoplatok za uloZ.a znesk.st.odp.na uré.sklad.-asfalt. lepenka i 1 ‘ |

| 53 (979118705 "Z"-zvladlny odpad it | 4,370 15,766 68,897 | 0,000,

V : 1‘ | i

‘ Poplatok za uloz.a znesk.stav.sute na uré.sklad. -z L g i !

' 54 979131410 'demol.vozoviek "O"-ost.odpad _t . 960,508 8,661! 8 318,942 0,000

| 65 998223011 __Presun hmét pre pozemné komunikacie, kryt dlazdeny t 1 1374,184) 5094| 7000093 0,000



. C. Kod polozky

Popis

! } Mnozstvo Cena |

iMIT Tcelkom  jednotkova

Hmotnost
celkom

Cena celkom

Celkom

Spracovans systemom CENKROS plus. tel 041/707 10 11

104 800,000 0,000
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