MANDATNA ZMLUVA

0 obstarani nalezitosti investora podl'a § 566 a naslednych nalezitosti Obchodného zakonnika.

I. Zmluvné strany
Mandant:
Obec Trencianska Turna
sidlo: Trenc¢ianska Turna 86, 913 21 Trencianska Turna

konajuci: Ing. Peter Mikula, starosta obce — Statutarny zastupca
ICO: 00312053

DIC : 2021080017

banka: Dexia banka Slovensko, a.s.

¢.uctu (vratane precislia) a kod banky (podl'a spésobu financovania projektu):
0604342001/5600

(d’alej len mandant)
a
Mandatar:

Ing. Pavol Jezik
inziniering, reality a poradenstvo

sidlo : Trenc¢ianska Turna 544, 913 21 Trencianska Turna
Bankové spojenie: CSOB a.s.

C.uétu: 4008075646/7500

[CO: 40 191 940

DIC: 1041267062 IC DPH : Sk 1041267062

Telefon: 0903/745869

(d’alej len mandatéar)

II. Predmet zmluvy a ¢as plnenia

Mandatar sa zavézuje, Ze v rozsahu dojednanom v tejto zmluve a za podmienok v nej
uvedenych pre mandanta v jeho mene a na jeho Ucet vykona Cinnost’ stavebného dozoru
investora za ucelom realizdcie stavby,, Trencianska Turna, lokalita Zajarcie, E 10.2 —
Miestna komunikacia vetva A, km 0,000 00 — 0,134 31 — ¢ast’ Oporny mur ,, v rozsahu
podla poziadaviek mandanta, podla realizacného projektu stavby a zmluvy s generalnym
dodavatelom stavby av zmysle spracovanej projektovej dokumenticie stavby pre
stavebné povolenie a d’alej v zmysle pravoplatného stavebného povolenia v nasledovnom
rozsahu:

2.1. Zabezpecenie inzinierskej ¢innosti v Stadiu realizacie stavby:



Mandatar preberd priebezne zastipenie mandanta na stavbe v zmysle dodrzania
kvalitativnych, ¢asovych a finanénych parametrov projektov, pre ich dosiahnutie bude
priebezne vykonavat’ predov$etkym nasledovné vykony:

a)
b)

c)
d)

€)

g)
h)

1)

k)

D

vykon funkcie stavebného dozoru investora na stavenisku v rozsahu zodpovedajucom
potrebam riadneho zhotovenia stavby po celt dobu realizécie stavby,

oboznamenie sa s podkladmi, dokladmi a projektovou dokumentéaciou, ktoru mandatér
obdrzi od ucastnikov vystavby,

dodrziavanie podmienok stavebného povolenia a opatreni Statneho stavebného
dohl'adu po dobu realizacie stavby,

starostlivost’ o systematické dopliiovanie dokumentacie, podl'a ktorej sa stavba
realizuje a evidencia dokumentacie dokoncenych Casti stavby,

odsuhlasovanie dodatkov zmien projektu, ktoré nezvysuju naklady stavebného objektu
alebo prevadzkového suboru, nepredlzuju lehotu vystavby a nezhor$uji parametre
stavby na zaklade predbeznej konzultacie s mandantom. Ostatné dodatky a zmeny
predkladat’ s vlastnym vyjadrenim mandantovi,

poskytovanie informacii mandantovi o vSetkych zavaznych okolnostiach tykajucich sa
stavby,

kontrola vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocenovacich podkladov a faktur, ich
sulad s podmienkami zmlav a ich predkladanie mandantovi,

kontrola a odsthlasenie tych ¢asti dodavok, ktoré budu v d’alsom postupe zakryté
alebo sa stant nepristupnymi,

odovzdanie pripravnych prac a stavebnych pripravenosti v stlade so zmluvami d’alsim
zhotovitel'om na ich nadvizné ¢innosti,

spolupraca s pracovnikmi mandanta a pracovnikmi gen. projektanta vykonavajicimi
autorsky dozor pri zabezpeCovani suladu realizovanych prac a dodavok s projektom,
sledovanie, €1 zhotovitelia vykonavaju predpisané skusky materialov, konstrukcii

a prac, kontrola ich vysledkov a vyzadovanie dokladov, ktoré preukazuju kvalitu prac
a dodavok (atesty a pod.),

sledovanie vedenia stavebnych a montaznych dennikov v stilade s podmienkami
zmluv,

m) kontrola postupu prac podla ¢asového planu stavby a zmliv a upozornenie zhotovitel’a

na nedodrzanie terminov, vratane pripravy podkladov pre uplatiiovanie majetkovych
sankcii, vedenie a protokolovanie pravidelnych kontrolnych pordd na stavbe,
minimalne 1-krat tyzdenne,

vypracovanie navrhov na rieSenie pri vzniku neocakavanych situacii v priebehu
projektu,

koordinacia a kontrola technického uvedenia do prevadzky a koordinacia potrebnych
Skoleni za pritomnosti zastupcu buduceho technického prevadzkovatel'a objektu,
prevedenie prevzatia diela od GD investorovi vratane koordinacie pripravy
a odovzdania dokumentacie skutkového vyhotovenia, technickej dokumentacie
a prevadzkovych poriadkov pre investora a buduceho technického prevadzkovatel'a
objektu,

systematické protokolovanie zistenych zavad pri prevzati stavby,

iniciovanie a koordinacia odstranovania zistenych zavad stavby,

prevedenie systematickych a pravidelnych kontrol stavu odstraiiovania zistenych
zavad, protokolovanie az po uplné odstranenie vsetkych zavad.

. Mandatar sa zavidzuje, Ze ¢innosti a ukony podla tejto zmluvy prevedie v terminoch

podl'a potrieb a poziadaviek mandanta. Poskytovatel’ vykona sluzbu v rozsahu
stanovenom touto zmluvou priebezne v termine do 14 mesiacov odo dna podpisu



I11.

3.l

3.2,

3.3.

3.4.

IV.

4.1.

5.1,

5.2.

s

zmluvy na zhotovitel'a diela — stavby, resp. odo dila odovzdania staveniska
zhotovitelovi diela.

Sposob splnenia

Pri plneni predmetu zmluvy sa mandatar zavizuje dodrziavat’ v§eobecne zavidzné
predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadit’ vychodzimi
podkladmi mandanta, odovzdanymi ku diiu uzavretia tejto zmluvy a v d’alSich terminoch
podla dohody, jeho pokynmi, zapismi a dohodami zmluvnych stran na Statutarnej Grovni
a vyjadreniami verejnopravnych organov a organizacii, pokial’ s nimi bude mandant
suhlasit’.

Odborné investorsko-inzinierske ¢innosti a nalezitosti je mandatar povinny zabezpecovat’
s odbornou starostlivostou.

Cinnosti, na ktoré sa mandatér zaviazal, je povinny uskuto&tiovat’ podl'a pokynov
mandanta a v stlade s jeho zaujmami, ktoré mandatar pozna. Mandatar je povinny
oznamit’ mandantovi vsetky okolnosti, ktoré zistil pri zriad’ovani naleZitosti, a ktoré mézu
mat’ vplyv na zmenu pokynov mandanta.

Mandatar sa zavizuje, Ze bez predchadzajiceho pisomného suhlasu mandanta neumozni
tretej osobe ziskat’ informécie o stavbe alebo o skuto¢nostiach, ktoré sa dozvedel

v stvislosti s plnenim tejto zmluvy.

Spolupodsobenie a podklady mandanta

V ramci svojho spolupdsobenia sa mandant zavizuje, Ze v rozsahu nevyhnutne
potrebnom na vyzvanie, poskytne spolupracu pri zadovazovani podkladov, dopliujtcich
udajov, upresneni, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia
tejto zmluvy. Toto spoluposobenie poskytne mandatarovi najneskér do 3 dni od jeho
vyziadania. Osobitnu lehotu dojednaju strany v pripade, ak sa bude jednat’

o spolupdsobenie, ktoré nemodze mandant zaobstarat’ vlastnymi silami.

Odmena mandatara a platobné podmienky

Odmena mandatara za zariadenie nalezitosti podl'a tejto zmluvy je stanovena obojstrannou
dohodou podl’a zakona ¢. 18/96 Z. z. o cenach a bola stanovena dohodou vo vyske:

Cena za stavebny dozor investora: 424.,00- €
V zmysle zakona o DPH 20% 84,80.- €
Spolu: 518.80.- €
Slovom:

Splatnost’ faktar je dohodnuté na 14 dni od ich doru¢enia mandantovi. V pripade omes-
kania jej uhrady zaplati dlznik Grok z omeskania vo vyske 0,05 % z fakturovanej ¢iastky
za kazdy den omeskania.

V dohodnutom honorari st zahrnuté vSetky naklady mandatara spojené s ubytovanim,
cestovanim, stravou a takisto pouzivanim mobilného telefonu, pocitacovej techniky
a internetu v zmysle plnenia zmluvy.



VI. VSeobecné dojednania

6.1. Ak mandant v priebehu vykondvania prac zmeni vychodiskové podklady alebo zmeni
svoje poziadavky, ktoré podstatne ovplyvnia sposob rozsah, a cenu pozadovanych prac
alebo vznikne nemoznost’ plnenia podla tejto zmluvy, tieto skuto¢nosti v zmluve zmluv-
né strany upravia, resp. po dohode s mandantom mandatar prace zastavi a prevedené
prace vyfakturuje. Mandatar nezodpoveda za skuto¢nosti a nedostatky, ktorych pévod
alebo vznik je datovany pred uzavretim tejto zmluvy.

6.2. Mandant tymto splnomociiuje mandatara, aby v rozsahu tejto zmluvy zastupoval man-
danta pri plneni zmluvnych inzinierskych ¢innosti pred dotknutymi orgdnmi a organiza-

clami.

6.3. Tato zmluvu je mozné menit’ iba pisomnymi dodatkami podpisanymi $tatutarnymi
zastupcami zmluvnych stran.

6.4. Pokial nie je v tejto zmluve ustanovené inak, vzt'ahy zmluvnych stran sa riadia podl'a
Obchodného zakonnika.

6.5. Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych kazda strana po jej
podpisani dostane po dve vyhotovenia.

V Trencianskej Turnej : 28.8.2020

Mandatar: Mandant;
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