
ZMLUVA O DIELO a. S/004/2022
uzatvorene podla uslanovenia S 536 a nasl. Obdodndho zAkonnika

C. 513/1991 Zb. v plalnom zleni

dl,not't
Zmluvna slrany

l. Objednevabf:
Obchodne menoi
Sidlo:

v jeho mene konajJci:
rCo:
Dre:
(dalejbn ,obbdnevabr)

2.Zhotovitel':
Obchodn6 meno:

Sidlo:
Zastupeni:
rco:
DIC i ]E DPH:

Bankov6 spojeniei
IBANI
Cisb telef6nu:

dislo taxrrmait:
Registrec,ia:
(dalej len ,zhotov ef)

Obec Bobot
Bobot 56,913 25 Bobot
Danka 0uriadov6, starosika obce
4c311421
2021091347

HYDROS Banovce, spol. ! r.o,
Trendianska cesla 1 573/1 14, 957 01 Banoyce nad Bebravou

lng. Rudoff Kosik, konatel
34117 873
2020417091 t 5K2020417 091
SLSP Benovce nad Bebravou

sK65 0900 0000 0000 3851 3362
038 / 760 3646

kosik@hydros-banovce.sk
OR Okresnystd Trendin, oddiel: Sro, vloik aislo:557/R

Clanok 2
Vichodiskov6 podkhdy a fdajo

Podkladom pre spracovanie tejto zmluly s[:
1 Zevdzna cenova ponuka zhotovitela zo drla 1.3 2022, ktoru predlo:i ako uspesni uchadzad v procese verelneho obskravania zade\ania zekazky

snizkouhodnotou,vyhZlsenelvsuladesSllTzakonai.3$l2A15Z.z.o\ete)nomobsladvaniaozmeneadoplnenineklorichzakonovvzneni
neskoriich predpisovv plabom 2neni(dalejlen,zekon o verejnom obslaravanialebo ZVo')na predmet zirkazky ,Zateplenie stavebnich objektov
obce Bobot"

2. Projektov6 dokumentecia a zadanie ' polozkovy rozpoaet v digitii nejlonne, podla ktorejsa budu stavebne pnice vykonaval.

elinok 3
Predmet zmluvy

1 Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela kompleln6 zabezpeaenie pr6c na stavbe v rozsahu podla alanku 2 lejto zmluvy a p lohy C. 1

oceneni vi'kaz vYmer.
2. Rozsah rcallzacB tvoria vselky vikony, dod6vky a place, ktore si potrebnd pre radne splnenie zmluvneho zavdzku zholov teTa vratane vedlajsich

a dodatodnych annosti tak, aby predmet diela bol plne funkani abol vsulade sp slusnimi technologickymi predpismi, STN, prolektovou

doklrmentaciou a pravnyml predpismi.

Zhotovitel vykon6 v ramci svojich zmluvnych dodavok liez vsetky polrebn6 vedlajsie porpcn6 a dodatoan6 ainnosti, ktor6 nie s[ sice v podkladodr
zmlu\,] visovne uveden6, a e pre iplnu vecnu aodbornu realizaciu zmluvnych pdc avykonov, resp. pre ich lunkdnost, su ne\yhnutn6 (napr.:

dopEvn6/cestovnd nalklady, nakhdy na vsetky pr,ce, ainnosti, vikony a sluzby ne!ryhnutne pre riadne vykonanie diela, nekady na pripadn6 opraly,
rlpra!ry, korekce, doplnenia, n6klady na splnenie inich Iormelnych, administrativnych poi ada!iek zmluvy o dielo, sluZiace pre uplnr:r, vecn! a odbomt
realiz6ciu zmluvni'ch p.ac a Wkonov, rcsp. pre ich funkanost a sulad s prisluinimi technickimi predpismi, ktord sa na prcdmet zmluvy vztahujir,
pokynmi, predlozenou dokumentaciou, pdvnymi prcdpismi).

PosMnutd sluiby, lskuloanene prece a dodani tovar (virobky, stavebny materi6l) v ramci realizecre tejlo zmluvy musra mat povod v kra,rnach EU
alebo v asociovanich krajinach. V pripade, ak sa sluzby, praca, tovar na realizaciu predmetu zmluvy v krajinach uvedenych v predch,dzajicej vete
neposky'tuj[, resp. nevyraba]u, alebo ch z inich obiektivnych pria n nernoino z tichto krajln ziskat, m62e sizhotovitel nechat dodal s!iby, prace

a tovar, ktore maju p6vod v inej irelej kcjine. Tuto skutoanoslje vsak zhotovitel objednevatelovi povin ni preukAzat pisomnimi dokLad mi pred oZenimi
v originalja ajlch uradnim preloienim do slove.skehojazyka. OblednAvatel pozaduje pre!kazat p6yod materiebv a virobkov pouiitich na predmet
zmluvy.

Objedn6vaiel je oprilvneny zvisit alebo znizit rozsah dieia (menil rozsah jednotlivych poloziek vykazu vimer) alebo poradovat akikolvek zm€nu
d ela (dodatodno doplneiie, resp, vyluaenie niektorich poloziek z vikazu vi'mer) priamo sriv siacu s dielom, ak je to v sulade s ustanovenim S 18
ZVO. Akekolvek zmeny tikajuce sa rczsahu diela mlsia byl zarovei yopred schvalen6 poskytovatelom NFP.
Zhotovltel sa zavAzuje akceptovat zmeny v rozsahu diela vyzadane objednavablom pisomne a uzatvor t na ich rozsah dodatok k teito zmluve.
Zhotovitel nema pravo pozadoval objednanie inich suvisiacich a predchadzajrcich prac mimo rozsahu pr6c slanovenych touto zmluvou. ObjednSvatel
mOZe objednala( tielo pdce u lretieho subiektu.

Zabezpeienie potrebnich dokumentov k predmetu zmluvy a pripadnych zrnien stavby pred dokonaenim, v pripade zmien na srane zhotovitela

v sulade s legislativou. Zrnenami na strane zhotovitela sa rczumeju vsetky zmeny, ktor6 sir potrebnd pre to, aby boli splnend vielky poiiadavky

vyplivaiuce z teito zmluvy.

ehnol( 4
Lehota a miesto plnenia

1 Zhotovitel sa zavezuje vykonal prace, rozsah ktorich je u rdeni v dl, i ku 3 tejto zmluvy, v nasledovnrch ehotach:

- Termin realiziicie: do 3 mesiacov odo dia prevzatia a odovzdania stavenlska, podla harmonogramu pdc, ktori tvori prilohu a. 3 tejto

zmluvy



- Miesto plnenia: obec Bobot, parcela E,530/2, s.a. 160, kat. izemie Bobot,
Nebezpecenstvo Skody na prcdmete plnenia zmluvy nesie v plnom rczsahu zholovtel do doby protokohrneho odovzdania a prevzalia d ela.

Dohodnute termily su re'ni1y konei'e a zev6zn6.

Ak6kolvek zmeny v dohodnutich terminoch sU mozn6len v pripadoch !rydania prikazov a zekazovvladnych alebo miestnych spdvnych orcanov,

ak neboli vyvolane situaciou u zholovitela, prip. v d6sledku vysSei moci. V hkicn pdpado* je zholovilel povinni okamzite oznemif objednavatelovi
visledn ir situeciu ohladne moZnosli zhotovenia dlela. Ak bude treba, zmluvn6 slrany dohod ni [pravu zmluvnich vziahov v tem inovej aasti, fonnou

uzatvorenia pisomneho dodatku k tejto zmluve.

Pod vyrazom ,vyssh moc' sa rozumeju vsetky okolnosli, ktor6 sa nedajl naplanovat ani prekonat po podpisanl ieito zmluvy, I ktor6 sa daju

povazovat za neodvEtn6 a neobyaajn6 udalosti ako napriklad vojna, poziar, z6plavy, extr6mne povetemostn6 podmienky znemoriujtrce vikon
stavebnomontainych pr6c, vyhhsenie mimoriadnej situ6cie ahbo ine kalastroty, Slrajky, a vsetky ostatn6 udalosti, ktor6 srl mimo vplyvu zmluvnich

stan.
Ak nastane situacia vyssej moci, zhotovitel na iu upozomi objedn6vatela bez zbytodn6ho odkladu, najneskor vSak do dvoch pracovnich dni, a

objasni mu prlainu a iej predpokladand ukonaenie, ak sa to dA podla povahy predpokladat. Zhotovitel pokraauje v pneni svojich zevazkov podla

zmlu!ry a musl hladatvsetky dostupnd altemativfe prostriedky pre plnenie zmluvy, ktor6 mu nebrania udalosu vyiSejmoci. Za okolnosti vyssej mod
sa nepovazuju napriklad preruSenie dod6vok eneeii, zdrZanie dodavok subdodavatelov zhotovitelovi, vadfli materi6l, zasahy uradov alebo
neZskanie 0radnych povoleni, pokial k nim nedoalo z dovodov viskytu okolnosli vyssei moci.

Zhotovitel ma pravo na predlienie leholy dokonaenia pdc bez uplatnenia maielkovych sankcii zo strany objedn6vatela, ak dojde k zdrzaniu

v dosledku oneskoren6ho odovzdania staveniska zhotovitelovi objednavatelom alebo inych prekeiok na strane objedn6vatela. Tisto zmeny musia

byt voprcd schyebne poskytovalelom NFP.

Zhotovitel musi bezodkladne pisomne informoval objednavatela o vznlku akejkotuek udalosti, klor6 brani alebo stazuje vykonanie p.edmetu

zmluvy s dosledkom predl2enia dohodnutych terminov. Objednavabl bude tieto udalosti konzultovat vopred s posh/lovatelom NFP.

Objedn6vatel ukonden6 prtlce prevezme v lehotAd\ podla tohlo alanku a zaplali za iclt zhotovenie dohodnuhr cenu.

Za dokonaene dielo sa povaiuje dielo pojeho kompletnom vyhotovenipodla dohodnui6ho rozsahu a po odstrenenivletkich ved a nedoobkov.
Ak zhotovilel pripravi kompletn6 dielo schopne uzivania pred dohodnutou lehotou, m6ze objednavalel toto dielo prevziat aj v skor$ej ponuknulej

lehote.

Chnok5
Cena ra pr6ce

Cena za zholovenle predmetu zmllvy v rozsahu lvedenom v alanku 3 tejto zmluvy le stanovene dohodou zmluvnych stl6n v zmysl€ S 3 ZAkona t.
'18/1996 Z. z. o cen6ch v zneni nesko.Sich predpisov a vyhhsky [,,1F SR a. 8711996 Z. 2., ktorou sa vykonava Zakon o cenech v 2neni neskorsich

predpisov (dalej Zakon o cen6ch) ako cena madmaha plahiA do konca zmluvMho obdobia uvedendho v al6nku 4 teito zmluvy a je dolo2eoir

kompletnym rozpoalom nakladov zhotovitela na iednouiv6 objekty, ktori tvori pdlohu 6. 'l tejto zmluvy.

Sposob vytvorcnia ceny je v sulade s S 2 Zekona o cenach zalo;efi na cene obchdn6ho, alebo sprcstredkovalelskeho Wkonu, ekonomicky

opdvnenych nekladov a pdmeEn6ho zisku.

Cena za zhotovenie predmetu zmlulyje:
Cena bez DPH: 143.986,85€
Slovom: stostyridsattitisicdevetltoosemdesiatiest€ a 85 centov
DPH; 28.797,37 €
Cena s DPH/celkom: 172.7U,22C
Slovom: slos6demdesiatdvatislcsedemstoosemdesiatstyri € a 22 cenlov

Ceoa plati pi dodrzani kvalilativnych a dodacich podmienok lvedenych v projektovej dokumentacii dodanej objednavablom a si v nej zohladnend

vtefry podmienky objednavatela.
Zhotovitel bude fakturcvat DPH podfa ceno,/ich predpisov SR plahich v dobe dodania pdc a faktutecje.

Cena uvedena v ods.3 tohto ahnku pokriva vselky zmluvn6 zavazky, (vdtane zavdzkov tikajucich sa dod6vlq slavebni,ch prac, dielov, materiabv,

Wrobkov alebo slulieb...), nalerilostia veci nevyhnuln6 k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do uiivania.
V cene za zhotovenie diela su obsiahnuGaj feklady zhotovitela na vybudovanie, prevadzku, udribu a vyplalaoie zariadenia staveniska.

Zholovitel neme narok na upravu ceny sposobeneJ predizenim lehoty vistavby v pripade, ked k predlzeniu lehoty Wslavby doslo z dowdov na sfane
zhotovitela.
Zhotovitel prchlasuie, ie cena je stanoven6 vsilade s projektovou dokumenlaciou a poiiadavkami objednevatela

Akdkolvek dodatky k zmluve navylujuce cenu diea su vyllaen6 okrem pripadov, k6dy sa p rei(onSlru kcii od krytim niektorych aastidiela, ktore neboli

predtim naoko vid itelne a zjavn6, zlsti poireba rea zalcie uplne indho lechnickeho rl8senia, ako bolo voprcd nav ovane.

Ak sa nieklod pdce alebo ainnosti uvedene v ocenenom vykaze vimer nevykonaji zo st/any zholovitela, pretoie sa lieto ukSru v pdebehu

rekonstrukanich prec ako nepotrebne, resp. nevhodne, budt tieto prace z ceny diela odpodihn6, a to v cene podla oceneneho vikazu '/imer.
Ak sa pri vykonan i diela objavi potreba ainnosti nezahmutich do ocenen6hoWkazu yimer, pokial tieto ainnosli neboli prcdvidatelnd Y dase uzavreta

zmluvy (naviac prace), bude zmluva na Ealizirciu naviac pdc uzavEta formou dodatku v siladeso zekonom overcjnom obstadvani.

Ak6kotuekzmeny v cene diela (menejprace, naviac prace) musia bytvopred odsuhlasen6 a schv6l6nd poskytovaielom NFP.

Postup upravy ceny p zuzeni, rcsp. roziireni predmelu plnenia podla zmluvy o dielo bude nasledovny:

14.1. KaZda zmena vyvohne objednavablom alebo zhot vitelom oproti oce0e06mu Wkazu vimer bude zapisan6 v stavebnom denniku, resp. inom

dokumente na b prislusnom, a podpisana zastupcami zhotovitela, objednevatela a v pripade potreby aj inimi uaaslnikmi;

14 .2. V pripade suhlasu zmluvnich stran so zmonou, vypracuje zhotovitel stpis naviac pdc k ocenendmu vykazu vimer, ktori bude obsahova{:

a) reka pitubciu ceny obleklu, ktora bude obsahovat cenu z rozpoau, cenu Jednotlivich dodatkov k rozpoatu a cenu spolu,

b) rekapitulaciu ceny siplsu naviac pdc k lozpoatu,

c) poloirov le oceneni vikaz vymer navac pdc,

d) poloilovite oceneni odpodel ceny rnenei prec,

e) spdevodnu spravu,
f) kopiu zeplsov zo slavEbn6ho dennika,
g) dal6le nelezitosti (z6pisy, naadky,...)objasiujuce predmetsipisu naviac p6o k rozpodtu,

14.3. Pre ocenenie vikazu vymer u naviac prac bude zhotovltel pourivatceny nasledovne:

a) pri poloikadt, hore sa vyskytovali v ocenenom vikaze vimer, t.j. v Prilohe d. 1 tqto zmluvy, bude pouzivat c€ny z oc€oendho vi'kazu

vimer podla Prilohy a. 'l k tejto zmluve,

b) pri poloikach, ktod sa nevysk,,tovaliv ocenenom vikaze vymer, tj. v Prilohe d. 1 lejto zmluvy, sa budu pouzivat vzdy aktualne ceny

podla prisluan6ho softv6ru na oceiovanie stavebnich pr6c (cenkros a pod.)

144. Zhotovltel bude prcdkladat sLlpisy navlac prac k ocenenemu vykazu vimer objednavatelovi na odsLlhlasenie, priaom obiednavatet ich

odsuhlasi, prip. vr6li neodsuhlasen6 s odovodnenim nesihlasu do piatich pracovnych dni od ich obdr:ania. Supis naviac prec k ocenenemu

Wkazu vimer, odsihlase0i,zo slrany obiednevabla i zhotoviteta bude podkladom pre uzavretio dda{(u k zmluve na naviac prirc€, resp. pre

7.



uzavretie dodallu k tejto zmluve v p pade menej prac.

14.5. Ak sa pi lykonani diela objavi potreba dnnosti nezahmutych do ocenen6ho vtkazu Wmer, pokial tieto ainnosli boli predvidaiefn6 v tuse

uzavetia zmluvy, tieto zhoiovltel vykone na vlastne nekbdy, bez povinnosli objednavabla iieto prace a dinnosti zhotovitelovi zaplatit.

elenok6
Plalobn6 podmienky

L Vsetky platby sa budi uskutoiiovat bezhotovostne.

2. Pravo fakturovat vznika zhotovitetovi po ukonaeni realiz6cie jednolivych logickich celkov diela podla prilohy d. 1 zmluvy, Kore bud ll potvrdene technickim

dozorom objednalvatela, 2e boli zrealizovane bez Vad a nedorobkov, pripadne v zilvislosti od dohody s objednavatelom.

3.V p pade, ak bola rykonana fuhu.6cia pred odovzdanlm a prevzatim celdho diela, v konednej fakhrre vyslavenej podla bodu 4 zhotovitef fakturuje len

doposial nefakturovan6 skutoane vykonan6 prace a dodavky.
4. Faktlra bude obsahovat vSetky nabzitosti dariov6ho dokladu v silade s S 71 zAkorta a. 22212004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znen i neskoraich

PredPisov:a) obchodnd meno a sidto. lCO. Dle zhotovilela

bi meno, sidlo, leo, DIC objednavalela
c) dislo zmluvy
d) dlslo faktiry
e) d6tum uskutoanen6ho fuKurcvaneho plnenia

0 datum vyhotovenia faK[ry
g) dei odoslania a splahosti fakttry
h) oznadenie finandn6ho tstavu a eisb rlatu, na kior, sa ma platit (musi bytv silade s touto zmhvou)

i)oznaaenie diela
j) s0pis vykonanych sluzieb, prac a dodavokmesaane podpisanych technicki'm dozorom obiednevatela

k) podkladom pre faktuddu je sipis vykonanych slu:ieb, pr6c a dodevok odsth laseni' objednavablom a technick m dozorom

l)WSku ceny bez DPH, sadzbu DPH, celkov( faKurovant sumu vratane DPH

m) podpis oprevnenej osoby {pripadne peiialku v zmysle podnikatelsk6ho opr6vnenia)

5.Fakturcvan6 suma sa zaokruhluje na dve desaiinn6 miesh matematicky, tj. na centy.

6. Zhotovitel zodpoveda za pravdivost, spdvnost a Iplnost ldajov uvedenich v nim vypncovanom sl:lpise vykonavanych prac

T.Faktr)c vratane sipisu vykonanych prAc a dodAvok bude objednilvatelovi doruaena v piatich rovnopisoch - odginaloch vr6tane potvrdenoho stpisu plec

a dodevok. Faktlra musi maf vieilq nabzitosti, musi byf zosbvenir prehladne a musi byt v nej dodr2an6 poradie poloziek v stlade s ocenenim

popisom prac a dod6vok predlozenich v ponuke. Zhotovitel musi svoje pdce vyudloval overitelni'm sposobom. S0pisy vykonanych pdc musia byt

zostaven6 pehladne a pdtom sa musi dodrziavat poradie poloriek a oznaaenie, ktor6 je v stlade s ocenenym Wkazom vimer a popisom prac, ktory'

ie Prilohou a. 1 ieito zmluvy. Stpis vykonanych pr6c bude vyhotoveni v softwarovom systeme podporujtcom riadenie stavebnej vi'roby. Zmluvn6

strany sa zilrcvei vislovne dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel neprcdlozi aspoi jeden doklad uvedeny v predchadzajtcej vete tohto ustanovenia

zmluly objednevatelovi, objednevabl nie je povinni, zaplalit zhotovitelovi jeho faktlru/fakttry a nie je ani v omeakani so zaplalenim fakt]ry,{aktirr

zhotovitefa, ale lehob splalnosti podla bodu 7 zadina plynul a, diom predlozenia dokladu uvedeneho v predchedzajicej vete tohto uslanovenia

zmluvy.

8. V pripade, ie fakttra nebude obsahovat nabiitosti uvedene v predchadzajocich odsekoch, objednavatel je opravneni vdtit ju zhotovitelovi na doplnenie.

V hkom pripade novd lehob zadne plynutdfrom doruaenia opravenejfakt(ry objednavablovi.
g.Lehoh splatnosti faktu ry je 60 dni odo dria dorutenia faktlry objednavatelovi. Za deri dorudenia sa povazuje deri, v ktori je dorudena faktira prevzate

objednavatelom
10. Za wkonand sluzby, prttce a dodevky sa pova2uje len material, vircbky a zariadenia lykonan6 a zhotove# viluane pre pozadovany predmetzmluvy,

ktol6 s[ prislu:bach uivykonan6a pripracach zabudovane do diela.

11. Za dei fhEdy sa pova:uje dei odpisania prislusnej sumy z [atu objedn6vabfa v prospedl i]alu zhotovitela

eHnok 7

Preddavky na predmet zmluvy

'1. Objednevatel neposMne preddavky zhotovitelovi na predmet plnenia zmluvy.

eHnok 8

Podmienkyvykonania predmetu zmluvy

1. Pdce na realizacii diela musia byt vykonand podla zmluvnych ustanoveni na profesionalnej lrovni a musia vyhovovat S 43 g Zkona d. 50/1976 Zb.

v znenineskorsich predpisov. lvaterialy a vircbky urten6 k vykonaniu diela musia byt vseobecne dobrej kvality, voprcd odsihlasen6 objednevablom,

technickim dozorom a autorom pmjeklovej dokument6cie a musia sphiat poziadavky S 43 f zakona d. 50/1976 Zb. v znenl neskoriich predpisov a

zekona i. 13312013 Z. z. o stavebnich virobkoch a o zmene a doplneni niektorich z6konov v platnom zneni. Zhotovitel musi mal na siavbe

k d;spozicii technicke nomy,licencie na vykonevanie prac, Geobecne zauzivane pracovn6 a technologickd postupya ndvody virobcu shvebnich a

lechnologickich vyrobkov na sposob ich pouzida, tykajtcich sa predmetu plnenia.

2. Viroblq a malerialy uden6 na vykonanie predmetu plnenia musizhotovrtel dodat bezakichkolvek prtlv lretich os6blj. s[jeho vlastniclvom a takto

ich odovzdeva objednavatefovi.
3. Zhotovitelbude udriiavat vsetky nestroje a zariadenia potrebne pre rcalizeciu predrnelu plnenia v n6lezitom shve a zabezpedi koordinaciu svojich

subdodavatelov.
4. Zhotovitel zabezpeai vykonane prece, materjev a vi,robky uraene ple predmet plnenia pred poakodenim a kradezou ai do ich protokolameho

prevzatia objednavatelom,

5. posiup prac musi byt vykonani vsulade s projeKovou dokumenuciou tak, aby stavenisko a objekt predmetu plnenia bol siale zabezpeaeny proti

vniknutiu tretich os6b a aby povetemostnimi vplyvmi nedoslo k poskodeniu obnazenich konstrukcil.

6. Matedaly a virobky, kort nezodpovedaju ods. f iohto dl6nku, musi zhotoviielna vhjtn6 nakhdy odstanif a nahradit bezchybni'mi. Skody vzniknulE

z tohto titulu znasa zhotovitel bezne.oku finandnejtlhrady zo strany obiedn,rvatela.

7. Zhotovitel je povinny dodiiava{ predpisy na 0Gly predch6dzania vzniku poziarov na stavenisku. Zhotovitel v pripade vykonavania dinnosti, ktod

vytvaraj0 ivfiene riziko moznosii vzniku po:iaru, najma zvalanie, tepelne delenie a dalsie spOsoby spracivania ko'/ov, pri ktorich sa pouziva

zvaracie, bruslace alebo iskriace zariadenie nezivisle od stupia automatizecie a na miestach s mo;nostbu vzniku poziaru alebo Wbuchu' lepenie

troitavycn poOtanovyctr a stresnich krylin obkladov sUen a siropov pomocou ohia, eleKrotepelnych spotrebidov a zariadeni alebo horfavich-lepidiel

a odstLiovanie stan;ch nAtero;pomocou tepelnych spolrebidov a zafiadeni, nevyhnuh6 manipulacia s otvorenym ohiom na miedach s moznostou

vzniku po2laru, ale'ajv pripade vytonavania iriycn einnosli so zviseni,m nebezpedenstvom vzniku poraru, kbre mOZu byt v zmysle zalkona d.



31412001 Z. z. a ochtane pred poiiami v znsn i neskorsich pred pisov a vyhlasky i . 121n402 Z. z. o parianq prevencii v zneni neskor.5ich predpiso!
kvalifikovan6 ako ainnosti so zvisenim nebezpeaenstvom vzniku poziaru, di u: pd demonlazi alebo montari, je povinny minimalne 5 dni prcd ich

zaiatim inlormovat technicki dozor a zabezpgaif vselky ulohy ochrany pred poiiarmi podla uslanoveni citovanich pravDych noriem.

Zhotovitel vykon6va ainnosti spojen6 s predmetom diela na vlaslnu zodpovednost podla zmluvy, priaom respektuje lechnick6 Specmkacje, pravne a

technict6 predpisy, nomy, vyhlasky plalnd v SR, najma Specitick6 podmienky zrkona d. 23712000 Z. 2., ktorym sa meni a doplia z6kon e. 50/1976
Zb. o uzemnom planovania stavebnom poriadku (stavebni zakon)y zfenineskorsich predpisova ozmene a doplneni nieklorich zekonov a k nemu
prislusn6 \ykonavacie prepisy, Vyhiasku d 53212002 Z. z., klarcu sa ustanovuji podrobnosti o vseobecnych techn ickich poziadavk6ch na vystavbu
a o vseobecnich technickych poziadavkach na stavby uzivanC osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie, VyhESku l\,4iniste6tua
prece, socielnych vecia rodiny Slovenskej replbliky t. 508/2009 o bezpea. opatreniach prielektdckich a plynowch zariadeniach, nadadenie vlady

SR a. 281i2006 Z. z. o bezpecnoslnich po2iadavkach pd ruanei manipuhcii s breme nani, zekona e 12412(n62. z. o bezpeanosi a ochrane zdravia
pd p€ci a o zmene a doplneni niektorich zakonov (dalej len ,zakon o bezpeanosli a odrraoe zdravia pd praci'), nariadenh vbdy i. 392006 Z. z o
minimrlnych bezpednostnich a zdravotnich poZiadavk6ch pri pouiivafi pracovnich prostriedkov, nariadenia vlildy SR a. 396/2006 o minimalnych

b8zpeanostnich a zdravotrich poziadavkech na stavenisko, vyhESky a. 14712013 o podobnostiaci na zaistenie bezpeanosti a ochrany zdravia pi
stavebnich pr6cach a pracach s nimisuvisiacich a podrobnostiach o odbornej sposobibsli na vikon nieklorich pracovnich iinnosti, z6kona d. 17l1992

Zb, o Zivotnom proslredlv zneni neskorsich predpisov, zakona a. 79/2015 o odpadoch a o 2mene a doplnenl nieklo.ich zakonov, zekona t.13712010
Z. z. o ovzdusia inimi predplsmi definovanimi v tejto zmluve alebo vyplivajucimiz povahy realiz6cie diela, ako ajv sirlade s pokynmi objednevatela
a poskytovatela NFP. Zhotovilel je povinni preukazatelne pou6it vsewch zameslnan@v aj svojich subdodevateloy pracuj0cich na stavte
o dodr:iavani povinnosti v zmysle v.ie*ych predpisov, poklfiov a dokumenbv tohto bodu, naime predpisov o bezpe&Dsli a odrrane zdmvia pri pdci.
Zholovitel zodpoveda za bezpeanost pri praci a ochrcnu zdravia vsetki'ch svojich zamestnancov a osob, ktore sa sjehovedomim pohybuju v mieste
plnenia. Pbn bezpeanoslia ochcny zdravia pripraci na predmet plnenia musibyf k dispozic i na slavenisku u stavbyveduceho, akje to nevyhnulne
prE plnen e predmetu zmluvy.

Objednevabl bude podla polreby oEanizovat na stavbe kontrolnd dni, z ktonich prijatd opatrenia a ilohyje zhotovitel povinni plnit.

Zholovitel je povinni uviesl ldaje o vselkich zn6mych subdodavateloch s uvedenim podielu plnenia, nav ovanych subdodevalelov, a prcdmety

subdodavoh ako aj rldaje o osobadr opravnenrch konat za suhodevabla v rozsahu rEno, priezvbko, adresa pobytu a d6lum narcdenia, a uvedene

0daje doplnit do Prilohy 6. 2 leito Zmluvy najnelk6r pri podphe teito zmluvy. V pdpade, Ze zhotovitef nevyurje subdodavatelov pi plneni predmetu

zakzky,lrito skutoanosl prcukaze aestnim vyh asenim alebo inim obdobnym dokladom.

Zhotovilel je zarovei povin0y do piatich prccovnych dni odo dria uzatuorenia zmluvy s novim subdodevabfom predloZil oblednavatelovi
aklualizovan6 znenle Prilohy d.2 tejto Zmluvy 

.

Zhotovitel aj subdod,vatelia musia Arovei spliat podmienky zakona d. 315/2016 Z.z. o registri parlnerov verejndho sektora a o zmene a doplneni
niektodch zikonov a byt zapisani v registri parlnercv verejneho seklora poaas Wania tejlo zmluvy, ak sa na nich vztahuje povinnost zapisu v danom
registri.

Zhotovitet mOZe navrhofJt dodatok k Zoznamu subdodavalelov alebo lyskrtnutie zo Zoznamu suBodavatelov. Zhotovitel predklad6 tieto upravy
p isomne objednevalelovi k odsuhlaseniu; osobitne ustanovenia zmluvy nies[ tymto dotknute. Ka:de hkato Uprava me b}.[ odovzdan6 vaas lak, aby

nezdriovala \rykonavanie diela. UpEvy zoznamu subdodavatelov nebudu udinn6 bez predchadzaj0ceho plsomndho odsuhlasenia objednevatela.
Ods(hlasenie subdodavatelov objednevatelom ziadnym sposobom nezbavuje zhotovitela zavazkov, povinnosti a zodpovednosli vyplyvajucich zo

zmluvy.

Objednavatel je v opodstalnenych p padoch so suhlasorn poskytovatela NFP oprSvneni rozhodn[t o znizeni rozsahu diela a vyzvat zhotovitefa na

uzatvorenie dodatku k zmluve. V hkomto pripade bJde rozsah diela upaveny fomou dodalku k leito zmluve. Ak vdladom na zni:enie rozsahu dieh
je od6vod0ene aj zm6na lermi0u realizilcie diela uvedeneho v lejto zmluve alebo hamonograme, je objednevatel opdvneni po odsihlaseni
poskytovatela NFP a po dohodeso zholovilelom slanovitainovi filatsi)termin ukonaenia a odovzdania diela.

Zhotovitel nevykonava :iadne zmeny prec a mateflabv bezodsuhlasenia technick6ho dozoru a poskytovatela NFP. Vietlry poziadavky na pripadne

technicky zd6vodnene zmeny dolozend sihlasny'm stanoviskom prcjekhnta, musia byi zapisan6 do stavebndho dennika a a, po ich ods(hlaseni
objedn6valelom a posMovatelom NFP mOZe zmeny zholovilel realizoval. Pdce, ktora zhotovitel vykona bez suhlasu objednavalela odchylne od

znluvnich dojedna0i, schvabnej projektovej dokumentacb alebo jej zmien, ponuky a poriadaviek v srltaznich podkhdodr, nebudo uhraden6.

Zhotovitef pisomne vyzve technic*y dozor objedn6vabla na preverenae a prcvzatie lsetkich prac, ktod bud0 v dalsom pracovnom postupe zakryte,

alebo sa staoir nepristupnimi. Viz,/a musi byt dorueena objednavatelovi pisomfe, najmenej 3 d.i vopred. Vyzva sa m6ze uskutodnil Zpisom
v stavebnom denniku, pokiattaky zapis z6stupca objednavatela podpise 3 dni pred stanovenym tenninom pr8verenja.

V prlpade, Ze sa zastupc€ objednavatela po riadnej vyzve na preverenie prec v uraenej lehote nedostavi, 16 povinny uhradt neklady dodatoan6ho

odkrytia, pokial take odkrytie poZaduje. Ak sa p dodatoinom odkryti zisti, Ze prace boli vykonan6 vadne, nesie n,rklady dodatoaneho odkrytia

zhotovilel.
Technicky dozor vykonava pre'/erovanie dodevok a pdc vykonanyctr zholovitelom, pdaom zhotovitel je povinny zabezpeail ridast svojich

zameslnan@v pri preverovani a bez meskania urcbit opat enia na odstrAnenie zisteni,ch v6d a odcnilok od projektu.

Skutodnost, :e objednevatel skontroloval vykresy, vipocv, dodevky, vzo.try a lykonand pdcE, nezbavlje zholovilela zodpovednosti za pripadne

vady a nedostatky a vykon6vanie kontroltak, aby bolo zaruaen6 riadne splnenie predmeiu zakazky.

Zhotovitet zrealizuie dielo kvalifkovanlimi zamestnancami. Zhotovllel zodpoved6 za lo, Ze bude mal pre zamestnancov vsetky potrebnd lradnd
povolenia a plaln6 kvaliflkadn6 poturdenia pre realizaciu diela.

Zholovitel vykona dielo v rozsahu, kvalite a teminoch podla tejto zmluvy o dielo.

Zhotovibf plrE zodpoveda za vhodnost a bezpednost v.se*ich pdc a stavebnich metod pouzivanych na stavenisku a pracovisku.

Zholoviiel zodpoveda:

a) za presne vytidenie diela vo vaahu k povodni'm releEndnym bodom a 0rcvniam s ohladom na vyssie uvedene za spravnosl polohy,

urovni, rozm8rov a vi{iden i vietkich aastidiela
b) za zabezpecenie v5etkich nevyhnutnich pomocok, zariadenia a pracovnich sll potrebnich k vyt'iaeniu a kontrolnich merani

c) periodicky na svoje nakhdy zabezpeai uradne kontroln6 zameranie, ktore urai presfo polohu vsetkich objektov stavby a odovzda

objednavatelovi original tichlo dokladov pri odovzdani a prevzatl stavby
d) v pripade, ,e v pdebehu realiz,cie diela vznikne dyba v polohe, v 0rovni, rozmeoch alebo vytiaeni akejkolvek c€sti diela, zhohvitel na

vlaslne naklady tulo chybu okarrte opravr.

Zhotovitel po celi,aas reallzacie diela a odstra iovania jeho vad a nedorobkov:

a) zodpoveda za bezpeanost a ochranu zdravia pri praci za vsetky osoby na stavenisku, blde udrriavat stavenisko a dielo (pokial nie je

dokoncene a odovzdane do uzivan a objednavatelovi) v nalezitom slave tak, aby timto osobam nehrozilo nebezpedle a dalejzabezpeai,
abyvselky osoby na stavenisku boliriadne inllruovan6 a plnilivsetky pokyny iikajuce sa bezpeanostj prace podla platiiho pdva

b) zodpoveda pocas vistavby, t j. od zaeatia do upheho dokonaenia za majelkovu a poziamu ochranu diela, rnaledalov, zariadenia
staveniska a staveniska vdtane zaiadenh a dodavok a zabezpeai na vlastne naklady vsetky nevyhnuh6 bezpeinostn6 opalrenia, okrem
in6hovislm:ne znaaenie, doaasneopoteniestaveniska iadneosvetlenre

c) zamedziprlstupu nepovoani'ch osob na stavenisko
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d) vykonar vsetky pdmeran6 opatrenia na ochranu verejnosti a 2ivotndho prostledia na stavenisku imimo neho, zamedzeniu Skody na

verejnom maje{(u, proli zasahovaniu do prav tretich osob nasledkom znedistenia, hluku, vibr6cii, prachu alebo inich priain, vznikajucich

v dosledku jeho dinnosti

e) vykon6 tak6 opatrenia, aby znedistenie vzduchu a piiemyselny odpad zo skveniska vznikajlci nasledkom realizilcie diela nepresiahol

hodnoty predpisan6 platnou legislativou.

Zhotovitel je povinni' neplekroait hluanost a pralnost svojich prec podla plahich STN a prislul0rch nadadeni SR.

Zhotovitel si na svoje naKady zabezpedi dodevky elektriny, vody a dalsich m6dii na stavenisko a pE@visko po celi ias realizovania diela vr6kne
meraaov a rozvodov. System rozvodov a vsetky pouzite zariadenia budl v s ade s p sluSnimi nomami STN. Zhotovitel bude hladil poplatry za

elektdnu, za vodne a stodn6 aZ do ipheho dokonaenia diela, vretane prlpadni'ch poplalkov za ich pripojenie.

Zhotovitel poaas vykonavania diela je povinni na stavenisku a v jeho okoll zachov6vat poriadok a distotu a bude na $voie neklady a nebezpeaenstvo

pdeb€Zne odprat6vat a odvezat zo staveniska vsetok stavebny odpad a sut, vzniknut, jeho ainnoslou a bude ho likvidovat a ukladat len na miestach

k tomu utenich v zmysle zekona t.79/2015Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorich zakonov..

Doklady o odvoze a likvidecii stavebn6ho odpadu odovzd6 objednevablovi pri preberacom konani.

Zhotovitef h rad i vsetky nakiadya poplatlry za dodasn6 vyuzivanie komunikeciiv stvislostiso stavbou.

Zhotovitet si zabezpedl na svoje nakhdy dostatodne dodatoan6 plochy mimo shveniska, ktor6 potrcbuje pre ldely vykonania diela v pripade, Ze
plocha shveniska odor.zdana objednavatelom je nepostaaujUca.

30. Vselky zariadenia zhotovitela, doaasoe stavby a mateialy posh/tnute zhotovitelom sa po prevoze na stavenisko povazujri za vyluane uraend

k vykonaniu diela a zhotovitel ich a ani ich aast bez s(hlasu zAstupcu objedn6vaL.fa neodvezie. Z6stupca obiedn6vatela je povinni iakito sirhlas
vydat vidy v pripade, pol{al postup prac nepredpoklada vyu:itie technologickeho zariadenia zhotovitela v dobe najblirsld 3 pracovnych dnl.

31. Vietky doiasne shvby zhotovitela musia vyhovovat platni,m pravnym predpisom, hlavne predpisom o bezpeinosti o ochEne zdlavia.

32. Zhotovilel sa zavazuje,2e na pracoviskul

a) bude zamestnavd pracovnikov len so zdravotnou a odbornou sp6sobilostou 0a udeni druh pracovnej ainnosti

b) bude dodr:iavat bezpehosin6, hygienicke, pozame prcdpisya predpisy pre ochranu zivolndho prostredia

c) zabezpedi sivlastny dozor nad bezpeanostou prace vrelane ststavnej konlroly bezpednosti prAce pri vsetkych ainnostiach na stavenisku

a pracovisku objednavatela
d) upozomi objednavatefa na vsetlry mo:nd rizikir, ktore by mohli viest pri jeho ainnosti na prdcousku objednavatela k ohrozenie iivota,

zdravia pracovnikov objednavatela alebo betlch os6b alebo k ohrozeniu bezpeaneho stavu {echnickich zadadeni a objektov

e) bude respktovat zakaz fajdenia, zakaz p neSat a pou:ivat na pracovisku a v priestoroch objednavatela akekolvek alkoholick6 odpoje

a omamn6 htly
t) v priestoroch objednevaEla sa budu jeho zameslnanci pohybovaf v pracovnom odeve viditelne oznadenom nezvom lirmy
g) preuk6zatelne oboznami svojich zameslnancov o z,kaze pohybu, resp. zdrzavania sa na pracoviskach, ktor6.esivisia swkonom

oblednanych prac bez vedomia a slhlasu objednavabla.
33. Zhotovitel odskodfli objednavatela za GeW n6roky tretich os6b ohladne porusenia patentovich pdv, pr6c k ochranni'm znemkam alebo

k obchodn6mu menu alebo inych chrinenych pdv vo vztahu k materielu alebozadadeniam zhobvitela pouzivanich pre dielo, alebo v sr:Nislosti s nim

a za vsetlry vzniknute Skody, flakhdy, popla{ky a vidaje vzniknuta z tichto dovodov alebo v s[]visloslis nimi.

34. Zhotovitel'ie povinni mat' uzavretf poistni zmluvu zodpovednostiza gkodu sp6sobeni na iivote, zdravia maieiku objednivatelh a lretich
os6b, ktore by mohla byt sp6soben6 prevadzkovou iinnostbu Zhotovitelb, a to minimelne na sumu vo viike pon(lnutei hodnoty diela.
Poistna zmlwa musl byt uzatvoren6 minimahe na dobu realizecie predmetu zekazky. Poistnri zmluvu predloii zhotovitef vo torme originAlu
alebo jei oyerenej k6pie objedn,va&fovi do '10 kalend6rnych dni od prevzalia staveniska.

elanokg
Kontrola phenia prodmetu zmluvy

l.Kontrola plnenia realizecie stavby:
a) Technicky dozor v p ebehu realiz6cie stavby sleduje, aisa przrce vykonirvajir podta dokumenucie, dohodnutich podmienok, technickich

nodem, nirvodov Wrobcov, bezpeanostnich a inich prevnych predpisov. Na zislene nedostatky bezodkladne upozoriuje z6pisom do

stavebndho dennika.
b) Osoba poverena vykonom lechnickeho dozoru je opdvnena zastupovat objednevatela na rokovaniach vo veciach technickych.

Objednavatel poveruje prevzatim zhotovenoho diela, podpisanim prebeacieho protokolu a zapisov o odstraneni ved a nedorobkov
pracovnika vo fuokcii vedlceho oddelenie rozvoja mesta a stavebny dozor.

c) Technickidozorma pdstup na vietky pracoviska, kde sazmluvn6vikony realizuji aleboskladujr. Na vyziadanie mu musia byt predlo2en6

vykresy, vzorky mateiiabv, visledky kontrol kvality, testy a ine podklady srivisiace s predmetom plnenia.

d) Technicki' dozor je opdvneni dat pokyny, ktor6 s0 potrebn6 nalykonanie prec podla zmluvy do stavebneho dennika.

e) Technicky' dozor je oprAvneny dal zameslnancom zhotovitefa prikaz preruSit prarce, pokial zodpovedny zestupc€ zholovitela nie je na

stavbe pdtomny, a to v pripade, Ze je ohrozena bezpednost uskutodiovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, alebo

hrozia ine va:ne hospodarske skody.

0 Technicky'dozor nieje opr6vneni zasahovat do hospoderskej ainnosti zhotovitela.

2. Zhotovitet odovzda objednervatefovj 2 dni pred zabudoyanim jednoilivich matedalov, doklady o kvalite zabudovavanych materiabv (prehhsenie

o zhode, certifikaty, meracie protokoly...) v silade so zaNonom t.13312013 Z. z. o slavebnich viTobkoch a o zmene a doplneni niektorich zakonov

v platnom zneni asnimi sirvisiacimi vseobecne zilvaznymj prevnymi prcdpismi, 2 ktorich budll zrejm6 technicke parametre a charakte,istilq
mabriebv elle pred ich zabudovanim

3. Zhotovitelpredlo:izastupcoviobjednarvatefa:
a) vzorky materi6lov, vyrcbkoy a povrdlov, Kore chce pouzit. Pouziju sa len matedely, Wrobky a poyrchy schvabn6 zaslupcom

objednavaiela. Tj. ipecifikovaf vsetky maleri6lov6 polozky uveden6 vo vykaze vimer.
b) certirikaty, resp. qhlasenia o zhode legislatlvnych predpisov na vsetky dodavan6 materialy a zariadenia.

c) dodanie kladnich protokolov o !rykonanich odbomych sku$kach, akje to nevyhnutn6 pre plne.ie predmotu zmluly.

d) doklady musia b).t predlozen6 ku kontrole pred zabudovanlm jednotlivich \rirobkov a materielov a do ukonienia diela ich archivuje

zholovitel. Zhotovitel ich objednavabtovi odovzde priodovzdania prevzalidiela.

e) ,Pbn ochrany pred poziami' (ziadenie protipozamych asistenanych hliadok aspisanie pisomn6ho povolenia na zvAranie pred zaiEiim

pr.lc)je povinni zabezpeait zhotovitel v zmysle S 6 ods. 2 zAkona a. 314/2001 Z. z. o ochrane pred po:iarmi, ak je 1o nevyhnutne prc

plnenie predmetu zmluvy.

f) PEn organizacle vystavby (POV), akje 1o nevyhnutnd prc plnenie predmetu zmlury'

g) phn be;pednosti; ochEny zdravia pd pdci, ktori'ustanovi pravldl6 na vykonevanie prac na slavenisku, akje to nevyhnutnd pre plnenle

ptedmetu zmluvy.

4. Zholovitet vykonar na vlasb6 niakhdy vsetky sktsky, kontrcly a memnia v srllade s prislusnymi STN, Specifikeciami alebo sktiSobni'm planom podla

$13 zakona C.25411998 Z. z. o vercjn:i'ch pdcach v zne zlkona i.432n0fi2.2., akjeto neryhnltne pre plnenie predmetu zmlu\T:



a) kontrolou dodevan6ho malederu privstupe na stavenisko

b) kontrclo! pred a po zabudovanltich maleri,lov a prac, klore nespirialipodmienky tejto zmluvy prjkonfole podla pism. a)vlomto bode.

c) odovzde podas rcalizacie diela objednevatetovi pisomnC doklady (vyhodnotenia) o uskutoanenrch kontrol6ch, kontrolnych skuskach

a mecniach do 3 pEcovnich dnl od idr uskutoanenia.

5. Zhotovitel je povinny strpiet Wkon kontroly / audilu slvisiaceho so slavebnymi pracami kedykolvek poias plalnosf a Udnno6ti Zmluvy o posMnuti

nenavrcheho finanan6ho p spevku, a to opdvnenrmi Gobami a posMnul im vselku potrebnu srlainnost.

5.1. 0pravnen6 osoby na vykon kontroly /auditu su opr6vnen6 vst0povat do objeklov, za adeni, p€vadzok a inych p estorcv, ak to suvisl

s prcdmetom tejlo zmluvy a poiadovat od zhotovitela predlozenie originahycl dokladov a in0 potrebni dokumenhciu, shvebn6 denniky,

vzorky Wobkov a mateiabv, alebo in6 dalsie doklady s0visia@ s touto zmluvou.

5.2. Oprevnene osoby na vykon kontloly/ auditu sU:

- Poskytovatel pomoci a nim poverend osoby,
- Utvar nasbdnej tinanoej konboly a nimi poveren6 osoby,

- Urad vl6dneho audihr, ceimkahy oea0 a nimi poveren6 osoby,
- Organ audltu, jeho spolupracujice oEeny a nimipovercn6 osoby,
- SpLnomocneni zastupcovia Europsksj Komlsie a Eumpskeho dvora auditorov,
- Osoby prizvane o06nmi uvedenimi v pism. a) ai e) v s[ lade s prislusnimi pravnymi predpismi SR a EU.

5-3 Ztrctovitel je bezodkladne povinny pdjat opafenia na napravu nedoshlkov zisbnich konbolou, overovanim na mieste v zmFle Spdvy
z kontroly v lehote stanovenej opravnenimi osobami na Wkon konlloly a zirovei zaslaf objednavalelovi inlorm6ciu o splnen i opalreni prijatidr
na napravu zistenich nedostatko! bezodkladne po ich splnenl.

C6nok lo
Shvebni'dennik

1. Zhotovitel je poyinn, odo dia prcvzatia staveniska viest stavebni dennik vslovenskom ja4ku o precach a ainnostiach, ktore vykonava. Povinnosl
viesl stavebni dennik kondi pEvzalim predmetu plnenia vdhne odstranenia kolaudadridr vad a nedorobkov.

2. Do dennika sa zapisuji vsetky skutoanosti rozhodn6 pre plneniezmluvy najme:

- dartum, pracovnA doba, podasie

- poaBt zamestnancov na stavbe, ich pracovne nasadenie najednotliv6 pdce
- druh a poaet sfojov, ich pracovne nasadenie, vikony
- popis o postupe vykonavanych prac s odvohnim sa na tecioicki prodpE

- obsah a rozsah vykonanych precs posudenim kvality
- dodavky stavebni,ch maleriebv, vircbkov, zariadeni, konstrukcii a monhzneho materialu vratane sprievodnej dokumentecie najmd

osved&nia cedifiketov o matedabch a virobkoch, mno:stvo, skutodno kvalihl
- odaje o zistenich vadech pd preberani Wrobkov a dodavol
- druh vykonavanych praca dodavoks uvedenim prislusnei polozlry v rozpoile alebo projekte

- z6znam o p pravenosti prec pre nasledujuce vykonanie prac, najma u prec, ktor6 budi dalslm postupom 2akry'i6 s vrzvou na ich

prevercnie
- preruSenie alebo zaslavenie prec na stavbe alebo objekte s uvedenim priiiny
- vykonan6 sklsky, ich vysledky a dokumentovanie
- rozhodljirce okolnosli vplyvajuce na kvalitu diela
- zaznamy o kontrole leieni, vitahov...atd-, ktoro boli konlrolovand po preruSeni pr6c

- z6varn6 udalost sp6soben6 iivelnymi udalostami, [rdzy, lu Korim doslo pri vykonavani pdc
- zaznamy o poudeni zamestnancov
- zaznamy o vSetkych vykonani'ch zmenach prl realizAcii stavby v porovnani s dokumentaciou a zmluvou s uvedenim, kto dal na ne

suhlas
- zaznamy o viskowci a smerovich meraniach vdhne dokumentacie o vysledkodl merania

3. Denn6 zaznamy sa pisu do staven6ho denn ika s odislovanimi lislami jednak pevniml, jednak perforcvanimi na dva oddolitelnd pdepisy. Perforovane

llsty sU eisiovane zhodne s pevnymi listami.

4. V denniku sa vyznaaia doklady, klor6 sa v jednom vyhotoveni ukladaj0 priamo na stavenisku. Jedna sa najma o vikresy dokumentujuce odchilky od

projektovej dokumenhcie, prehlad sklsok ka:deho druhu, atd.

5. Oennd zaznamy aitatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadnejeho zastupca vten dEil, ked sa pr6ce vykonali, alebo ked nastali okolnosli,

ktord si prcdmeiom zApisu. Pi dennich zdpisoch sa nosml vynechavatvolne miesta.

6. Okem stavbyveduceho m6Ze robit potrebne z6znamy do dennika lechnicky dozor objednavatela, zamestnanec projektanh pov8rcni vykonom

autorskdho dozoru, oeany $aheho shvebneho dohladu a pdpadne in6 organy S6tnei spravy a na to splnomooeni zestupcovia zhobvitela

a objednavatela, koordlnator bezpednosli prece na stavenisku.
7. Ak stavbyveduci nesuhlasi so zeznamom objednavatela alebo projekianta, je povinny p pojit k zeznamu do 3 pEcovnych dni svoje vyjadrenie, inak

sa predpokbda, re s obsahom zaznamu suhlasi.
8. Ak je na stavbe technicky dozor objednavabla, je slavbyvedici povinni predlozit mu denni zeznam najneskor v nasledujtci pracovny dei a odovzdat

mu prvi pdepis, V pripade, Ze je na stavbe obaasny technicki dozor objednevatefa je zhotovilel povinny najmenej raz do tizdia zaslat

objodnavatelovi doporudene priepis z6znamov v dennlku ak ich technicki dozorneprevezme osobne na slaYbe.

9. K6piu dennika archivuje zhotovitell0 rokov od proiokoEmeho odovzdania a prevzatia prec.

10. Objednavatel prcslredniclvom technick6ho dozoru sleduje obsah shvebneho dennika a k zaznamom viiom uvedenym dava lvoje stanoviske

v pdpade,:e s obsahom zapisu nss0hlasido 3 pracovnich dnis uvedenim d6vodov, inaksa predpokhda:e s ob6ahom zaznamu sohlasi.

okrem ioho do dennika zapisuje:
- ddaje o zisteni,ch vad6ch a odchilkach prirealizaciiod dokument6cle stavby s urienim lehoty na ich odstrenenie zhotovitelom

- poziadavky na zhotovitefa, ktord vyplynuliz rokovani zu&slnenich na reali#ciistavby
- poziadavky na odsfanenie chyb a nekvalitnych pnac

- stanovisk6 kontrolnych oEanov StatnejsprAvy a Statneho stavebn6ho dohladu, kto€ boli obiednavalelovi zaslane pisomne

- pripadne poziadavky na prac6 nad rozsah zmluvy
- srhlas s nahrddnim lechnickim riesenim prizmenadr vzniknuti'ch pofus realiz,cie a zmenu maledAbv, pokialje k nim predchadzajuci

kladny suh'as projektanta

' zaznam o prevzali prec, ktor6 budu v da iom postupe viskvby zakryta alebo nepislupne
11. V p ebehu pm@vneho dasu musi byt stavebny den n ik na slavbe tryalo pristupny v kancela i u stavbyved [ceho alebo jeho zisiu pcu.

12. Origin,l stavebneho dennika odovzdii zhotoviiel objednavatefovi pd odovzdani diela.



eHnok lt
Odovzdanie a prcvzatie staveniska

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko na zhotovenie diela a zhotovitel prcvezme shvenrsko na zhotovenie diela od objednevabla do 7 dnl
od vizvy objednavaGla dorueenej zhotovitelovi na prevzatie staveniska.
Pri odovzdanl a prevzati slaveniska odo\zdir objednavabl zhotovitelovi cel6 stavenisko vditane hranic vonkjsich pl6ch.

Zhotovitel zabezpeal k slavenisku prijazdove cesty a p vod elektrickej energie hk, aby ich mohol pouzt na prip6vu a vykonanie prac.

O visledku preberania a odovzdania staveniska spisu/vyhotovia zestupcovia zhotovitela a objednevabla zapisnicu/protokol.

elenok 12

Odovzdanie a prevzatie predmelu zmluvy

Zhotovitel splnizmluvny zevzizok podla dl.3 dadnyin vykonanlm a odovzdanlm predmetu plnenia zmluvy objednavatelovi nasledovne:
a) Zhotovitel odovzdSva a objednavatel preberie dokonten6 dielo schopn6 samoshtnoho uzivania podla zmluvy na samoslahom odovzdani

a prevzatl.

b) Zhotovitelje povinny pisomne oblednavatelovi ozn6mit 14 dnivopred pripravenost na odovzda0ie predmetu plnenia s lerminom, kedy sa
md vypisa( preberacie konanie. Objednavatef vypise preberacie konania najnesk6r 7 dni prcd pozadovanym terminom.

c) Zhotovitel v pripade, 2e sa stavba odovzd6va komplexnymi skrlkami, alebo vykonanim inich skisok, musi oznamt deri ich zadalia- Ku

diu odo\zdania zhotovitel pripravi vsetlry doklady polrebne k odo\zdaniu, doklady o vykonanich sklskach, atesty, cedfikary, nevody na

obsluhu, zaruane listy atd. a 2x kompletn( sadu projektovej dokumentcie skutodn6ho vyholovenia stavby.

d) O odovzdani a pre\rzatl prcdmetu plnenia spise objed nevatl spoloane so zhotoviterom preberaci protokol o odovzdani a pre!"zati prirc.

V protokole bud! uveden6 vseflry zistene vady a nedorobky, ktor6 0ebr6nia prevzaliu a riadnemu uzivani! diela spolu s teminom ich

odstranenia.

e) Ak obiednevabl odmiehe predmet plnenia prevziat, splse objednavatel a zhotovitel zapisnicu, v ktorej uvedu svoje stanoviska a icir

oddvodnenie.

0 Zhotovitel odstrani svoje zadadenia, material a $troje zo staveniska do 3 dni po odo\.zdani stavby. Po vyprahni staveniska je zhotovitel
povinny upravit shvenisko do p6vodn6ho stavu (ter6nne (pravy).

g) Po uplynuti lehoty uvedenejv ods. 0 tohto dhnku mOZe zhotovitel ponechat na shvenjsku len sfoje, zariadenia a mabdal pobebne na

odslr6nenie vild a nedorobkov, s Korimi objednirvatel stavbu prerzal, ak termin na ich oddrenenie ie dlh$i ako 5 dni. Ponechan6 st oje,

zariadenia a material musi zhotovitel umieslnittak, aby neprekezali bezpednei prevadzke (uiivaniu).

h) Pri nesplnen i povinnosti podla ods. pism. 0, g), tohto dEn ku je zhotovitel povinny zaplatit objednevatelovi zmluvnLl pokutu vo vilke 100

eurza ka2dy dei omeskanja aZ do dia skutodnaho vyprahnia staveniska.
i) Pdce musia byt vykonanO lak, aby ku diu zmluvnoho dokonaenia voitomych pr6c bolivnitorne priestory uiivania schopn6 a bezvAd.
j) Za dokondene dielo sa povaZuje dielo po kompletnom vyhotoveni podla dohodnuteho ozsahu a po od*Aneni Gewch vad.

dHnok 13

Podmienky odst[penia od zmluvy

Odstipenie od zmluvy musibytoznamen6 zmluvnejstrane pisomne aje ldinno driom dorudenia oznamenia o odstrpeni zmluvnej strane.

objednavabl mOZe aZdo dokonaenia pra6 odstupit od zmluvy v niziie uvedenich pripadoch, ktor6 shnovuje zmluva

a) Ak bol na majetok zhotovitela vyhhseni konkuz alebo ak bol podani' nevrh na vyhl6senie konkuzu 0a majetok zhotovitela alebo ak
zhotovitel vst[pil do likvidAcie.

b) Ak zhotovitel mesk6 s pracami oproli terminu realizilcie diela, priaom za omeskanie sa nepovazuj[ dOvody uveden6 v dl. 4 bod 5 a 8.

c) Ak zhotovitef v stvislostis plnenim predmelu zmluvy uzavreltakrl dohodu, ktori prcdslavuje poruSenie podmienok zmluvy.

d) Aknapriek pisomndmu upozomeniu objednavatelom v stavebnom denniku nies(1 zo strany zhotovitela dodrzane plaln6 predpisy BOZP,
poziamejochrany a ochrany Zivotn6ho prcstredia na stavbe.

e) Ak oie s[ po Wzve objedoavabla v stavebnom denniku realizovane konatrukcie a pdce vstlade s poziadavkou na kvalitu realizacie

diela(vid zmluva, projek, plaln6 STN, technologicke prcdpisy...).

0 Ak v priebehu vykon6vania diela bolSlatutamy organ, alebo dlen Statutameho oqilnu zhobvilela pdvoplalne odsrldeni' za trestni ain,

Ko6ho podstata slvisi s podnikanlm.
g) Ak zhotovitel poruSilsvoje zmluvn6 zevezky lakym sposobom, ktori neumoziujevecni a a€soMl realizaciu diela.
h) V sulade s S 19 z6kona o verejnom obsbr6vani.

Zhotovitef mOie odstrlpit od zmluvy ak objednavabl nepln i zmluvu alebo poruail povinnosti z nej yyplyvajirce, a t m zhotovitelovi znemoini !rykonanie
p16c.

Narok na irhradu sluZieb, prac a dodevok realizovanych zhotovitelom ku driuodstipenia od zmluvyso splatnostbu podla dhnku 6 ods.6 tejto zmluvy
zosteva zachovany a vyudtuje sa podla zmluvnrch cien v rozsahu ukoneenych, lunkdnych samostatnych dasti diela bez vad a nedorobkov.
Zhotovitel protokoleme odovzde a objednavatef prevezme pdce, ktod zhotovitel vykonalv pdebehu realiz6ciediela, najneskordo30 dnlpoodsilpeni
od zmluvy. Zhotovitel je povinn, predlozit oveitelne vyudlovanie \ykonanich sluzieb, pr6c a dodavok vdtane dokladov (atesty, cerlifikaly, sklSky,
ard.)

eHnok'14
Zeruini doba, zodpovednosfza vady a Skody

Zhotovitel zodpoved6 za to, 2e predmet zmlury je zhotoveni podla podmienok tejto zmluly a Ze v lehole prevzatia a poaas zaruanej lehoty bude mal
dohodnute vlaslnosti, Ze zodpovede phhim lechnickym predpisom a STN, vyhlASkam a zakonom vzt'ahujicim sa na predmet plnenia a nema
vlastnosti, ktore by ruiili, alebo zni:ovali hodnotu alebo schopnostjeho pouZivaoia.

Zhotovitel zodpoveda za b, ie dodana mnoistvo a vykonan6 prace sa zhoduju s fdajmi
uvedeni,miv s[pise prac a dodavok.
Zmluvne stGny zodpovedaju za Skody sposobene vlastnym zavinenim, ako iza $kody zavinene osobamiktor6 pou:ijt na splnenie svojich zavdzkov.

ZaruanA dobaje 60 mesiacov a zaaina plynut diom protokolameho prevzatia diela objednalvatelom, t. j. driom ukonaenia preberacieho konania pokial
je dielo prevzate bezzavad, alebodiom vydania poturdenia o od$raneni vsetkych vad a nedorobkov uvedenich v prebeEcom protokole podla elanku

12ods. 1 pism. d)tejlo zmluvy. Privircbkoch, zabudovanych mateieloch, prvkoch a technologickych za adeniach sa kondizSruana doba uplynutim

doby zhodnej s dizkou zaruinej doby poskytovanej ich yirobcom, minim6lne vsak doby 24 mesiacov plynlrcej odo dia odovzdania celej stavby

zhotovitelom objednalvatelovi. odaje o dizke zeruanej doby poskylnutej vi'robcom virobkov, zabudovanych mate abv, prvkov a technologickych

zadadeni budtl sla€stou dokladovejaasli prolokolu o odovzdani a prevzatidiela. Zarudn6 doba sa predlzuje o dobu, v ktorej objednavatel nemohol

pre vady, za ktor6 zodpovede zhotovitet, dadne uiivat cell stavbu alebojejdasl zodpovedajucu dielu podla tejlo zmlu\ry.
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Zhotovitel zodpovede za vady, ktor6 me predmet plnenia v {€se jeho odovzdania
objednevatelovi. Za vady, ktore sa prcjavili po odovzdani predmetu plnenia zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli sp6sobene poruienim jeho

povinnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, klod boli sp6soben6 pouzitim podkladov

poskyinutich objednavatelom a zhotovttel ani p vynalozeni vseikej starosUivosti

nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na iu upozomil objednavatela a ten na ich pouziti

tNal.
Zhotovitel je zodpovedni za straty alebo Skody na majetku, zranenia alebo usmdenia tretlch os6b, ktor6 m6zu nastat poias vykon6vania pr6c alebo

ako ich dosledok.

Zmluvn6 strany sa dohodli pre pripad vady diela, 2e podas zerudnej doby me objedn6vatef pdvo pozadovat a zhotovitel povinnosf bezplatneho

odsirdnenia vady.

Zhoiovltel musi na vlastne naklady odstren vlelky Skody na vykonanych pdcach alebo ich dastiach, Kore vznikni polas obdobia od zaaatia pr6c

do ich protokolameho prevzatja objednAvatetom a GeW zevady, Kor6 sa prejavia v zarudnel dobe.

Zhoiovitelje zodpovedni za vsetky Skody na predmele plnenia spdsobend vlaslnim zavinenim alebo zavinenim jeho subdodevatelom poaas ich

prccovnych poshrpov, ktor6 vykonaliza iaelom plnenia z6vezkov pd odstraiovaniv6d a opravadr podas zerutnej lehoty a vznjknut6 Skody na vlastne
nakhdy odstdni.
Zhotovitel je povinny uhiaditlkody rzniknutd z uplahenich v6d poaas zaruanejlehoty.
Zhotovitel zaruduje, Ze pouzite materiely si novd, v prvej akostnej triede, zodpovedaj0 poziadavkem objednevabla a ltandardom dohodnutim
v zmluve o dielo.

dlanok'15
t platiovanie ved

Zhotovitef zodpoveda za to, Ze Dielo ma v aase podpisu preberacieho protokolu vlastnosti dohodnut6 v tejlo zmluve, bolo zhotovene v sirlade s
prjslusnimi pdvnymi prcdpismi, technickymi normami a nema vady, ktore by znizovali hodnotu Diela, 6i znemoiiovali riadne u:ivanie Diela na
predpokladanY Idel.
Zhotovitel zodpoveda za vady, kbre me dielo v dase jeho prevzalia objedn,rvatelom, a to aj v pipade, ak sa take vada slane zjavnou a: po tomto

aase, pokial zhotovitel nepreukaie, ,e kvade doalo zavinenim objednavalela. Zhotovitel zodpoveda za vady diela vzniknut6 po jeho prevzatl

objednevatelom, ak s0 sp6soben6 poruSenim povinnosti zhotovilela.
Zhotovitel nezodpovede za vady Diela sposobene pouzitim stavebnich virobkov dodanich objednavatelom alebo vdOsledku plnenia pokynov

objednavatela, pokial zhotovitel na nevhodnost slavebni,ch virobkov alebo polrynov objednavabla upozornil, oblednirvatel vsak nap.iek tomu trval

na ich pouziti. Zhotovitel vsak zodpoveda za vady oiela, ktod vznikli v dosledku pouzilia nevhodnich shvebnych virobkov alebo nevhodnydr
pokynov objednavatela, na ktorich nevhodnost zhotovitel objednavatela neupozomil, ibaze by trto nevhodnost ani pi vynalozeni odbomej

starosuivosli nemohol zisli{.
Akekotuek vady Diela je objednavatel povinny rcklamovat u zhotovitela pisomnou formou bezodkladne po ich zisteni. Ak objednavatel poiaduje

odstr6nenie vAd Diela, je z6rovei opdvneny urdit pimeran0 lehotu na ich odslrAnenie, s prihliadnutim na povahu vady a svoje opdvnend zaujmy,

ktoru je zhotovitel povinny dodrzat; pri zavainich vadach Diela je zhotovitel povinny zaaat s ich odstraiovanim okamzle po doruaenl ziadosii

objednavabla, ato ajvpripade, ked nep zneva zodpovednost za iieto vady. V spomych p padoci nesie nakhdy s odsfaiovanim tychto vad

zhotovitel, a to a2 do rozhodnulia reklamacie, teda zodpovednosti za lieto vady. Pokial zhotovitel neodslr6ni vady podla pokynov objednavatela

v lehote nim ureenej, ma objednavabl prAvo odsMnit vady s6m alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na nakbdy zhotovitela.

Zmluvn6 strany sa dohodli, ie v pripade ved Diela poaas zeruenej doby, je zhotovitel povinny odsfanit vadu bezplatne a bez zbytoineho odkladu po

pisomnom uplatnenl reklamacie oblednevatelom v sirlade s al6nkom 16 bod 1.

Ak sa vyskyhe vada zavi.ena zhotovitefom, ktod podstalne ovplyvfruje poditelnost alebo tunkdnosf Diela/jeho dasti, a objednavatelovi lrznikne

z d6vodu takejvady skoda, je zhotovilef povinni uhradit objednevatelovi tito lkodu v znysle S 373 a nasl. Okhodneho zikonn ika, ak objednavatel

vyu:ije svoje pdvo a vyzle zhotovibfa na uhGdu Skody.

eHnok l6
Odstraiovarie ved

V pripade oznemenia v6d podla dbnku '15 ods. 5 v zerudnej lehote sa zhotovilel zavazuje bezodplalne a bez zbytoaneho odkladu ich odstdnit,
najneskor viak do 7 dni alebo v inej dohodnutej lehote, a to opravou alebo vimenou vadnej aasti Diela za novrl alebo dodanim chi'bajfcej aasti Diela

v stlade s polqnmi objednavatela.
Zhotovitel sa zavazuje najneskor do 4 dni odo dria dorudenia rekbmecie zadat s odslraiovanim vAd a v ao najkEtiom, techniclry moznom dase ich

odstrenit. Lehota odstr6nenia vdd sa dohodne plsomnou fomou.
V pripade nedodr:ania dohodnutej lehoty mOZe objedn6valel nedraf vykonat opravu tretou osobou a n6klady na opravu vyfaklurcvat zhotovitelovi,

ktori ich uhradi. Z6ruku za opravy vykonan6 v zmysle toho ods. nesie tretja osoba. Zhotovitel je povinni tukturovani diasiku v plnejvylke uhradil do

14 dniod dorudenia faktury.
Na pisomn0 Ziadost objednavatela je zhotovitel povinni bez zbytoaneho odkladu reklamovan6 vady odstinit, aj ked neuznava, ie za vady
zodpoveda. V spomich pripadoch znesa niklady na odstrenerie ved aido ro*odnulla sirdu o reklam6cii zhoiovitel.
Ak poaas kolaudadneho konania budu zisten6 zainteresovani,mi osobami zavady a oedoroblry, ktore brtlnia uzivaniu, resp. bezpednej prevadzke

a neboliuveden6v preberacom proiokole podfa dl. 12 ods. 1 pism. d), zhotovitel idr okamiite bezplahe odstAni.
Zaruan6 doba neplynie po dobu, po ktofll objednavatel nernOze dielo uzivat alebo ho m6ze uzivat len v obmedzenom rozsahu pre vady, za Kore
zodpoveda zhotovitel.

Cl6nok 17

Majetkove sankcie

Zhotovitelje povinni uhradit objednayatelovi zmluvn[ pokutu vo vigke 0,05 7o z ceny diela (bez DPH), za kazdi aj zadati dei omeskania so

zhotoverim diela oproliterminu rcalizacie diela uveden6mu v tejto zmluve alebo hamonograme.

Ak zhotovitel neodstrani pripadne vady predmetu zmlury uvedene v prebencom protokole o odovzdani a prevzati pr6c alebo od uplahenia

rekbmacie v lehote urdenej na ich odstanenie a ak lehota nebola dohodnufi, najneskor do 7 dni po podpise preberacieho protokolu o odovzdanl

a prevzati pr6c alebo uplatneni reklam6cie, je povinni, zaplatt objedn6valelbvi zmluvnf pokutu za kazdl zisteni vadu alebo nedorobok vo vrske

1OO,- ew, a lo zakaidt ajzadati'dei omeskania. Nesplnenie zevezku zhotovitela odstrent vadu po dobu dlhsiu ako 20 dni po urdenom tefinlne, je

povazovane za podstaln6 poruSenie tejto zmluvy zhotovitelom,

Zhotolitel zaplatizmluvni pokutu 200,-€ za kazd6 poruSenie povinnosti delinovanich v dlanku I tejto zmiu\ry.





Pr6va a povinnosti vyplivajlice z tejto zmluvy predadzajri na pr,vnych nestupcov zrnluvnidr dran.
Vztahy zmluvnidr sfan, ktor6 nie st vislovne riesene touto zmluvou sa dadia pdslusnimi ustanoveniami Obdodneho zakonnika Slovenskej
republiky v phbom zneni ku diu uzavrelia teito zmluvy a dalsimi Geobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky.

Zmluvajevyhotovenav4-idtrovnopisodr,zktorich2rovnopisydoslaneobjedn6vatela2rovnopbyzhotoviteL
Zmluvn6 strany po obozn6meni sa s obsahom zmluvy vyhlasuj0, :e sr:rhlasia sjej obsahom, jej obGahu a pnivnym udinkom z nej vyplivaj'lcich
porczumeli, 2e 610 zmluva bola uzalvolen6 slobodne a varne na zAklade pravdivich 0dajov a nebola dohodnu6 v tiesni ani za inych jednostranne

nevyhodnich podmlenoka preto ju na znak s0hlasu sjejznenlm vlastnoruane podpisuji.
Dielo bud6 ,inancovane na zek)ade Ztnlu\y o poskytnuti nenevratneho finanan6ho prispevku, uzavretej medzi objednavatelom a pislusnim
poskytovatelom NFP.
Na Llaely tejto zmluvysa dniuvedzane v zmluve rozumejLl ako dnipccovn6 (pokial nie je uvedene inak).

Obiednavatel

PrlohvI

Zhotov tell

V Blnovelach nad Bebravou,dhal15 3 2022

lng. RudollKoaik
konatel'

d. 1 - ocenenY vikaz vimer
d. 2 - Zoznam subdodiivatelov
C.3-Harmonogramprac

starostka obce



Priloha a. 2 zmluvy:

Zoznam subdodevatelbv

(aestne vyhBsenie k subdodevkam)

Uchedzad: HYDROS B6novce, spol. s r.o., so sid lom Trenaianska cesta 1573/114,95701 Banovce nad Bebravou,

timto vyhlasujem,2e v zarkazke s niziou hodnotou na uskutoineoie stavebnich prec- predmet zakazlq:

,,Zateplenie stavebn!,ch objektov obce Bobot"

1. nebudem vyuiivaf subdodevky a cel6 plnenie zabezpedim sem (tym nie je vylidene neskorsia moinost zmeny, aGak za splnenia pravidiel zmenu

subdodevatelov podas plnenia zmluvy, Kor6 su uvedene v silaznich podkladov);

A. tdaje o vsetkich znamyci subdod6vateloch:

B. t:dale o osob6ch oprbvnenych konat za subdod6vatela v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a datum narcdenia:

V Blnovelach nad Bebravou,dha 15 3 2022

ば話:`「 k8ξ
`魅

l譜

想辮P鳥競犠1.
耀留1,盤半‰船t脇脚器

tЫ 1038′ 7600046  □励



RekapitulScia objektov stavby

Stavba: "Zateplenie stavebnych objektov obce Bobot"

Objednevatel': Obec Bobot

Zhotovitel: HYDROS Banovce, spol. s r.o. Spracoval:
Miesto: D6tum: 01.03.2022

Kod zakazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatn` ZRN

SO‐ 04 Oblekt Sportov6ho klubu 108 962,39 2',t 792,48 130 754,87 0,00 108 962,39

SO‐ 04 zTt 7 004,32 1400,86 I 405,18 0,00 7 004,32

SO‐ 04 UK 24 492,14 4 898,43 29 390,57 0,00 24 492,14

SO‐ 04 Bleskozvod 3 528,00 705,60 4 233,60 0,00 3 528,00

Celkom 143 986,85 28 797,37 1727U,22 o,oo 143 986,8s
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odberatel': Obec Bobot

Proiektant:

Dodavatel:HY0R0S B6novce, spol. s r.o.

Stavba : "zatsplenie stavebnych objeldov obce Bobot"

0bjekt; SO 04 - Objekt aportov6ho klubu

Spracoval:

JKSO:

Datum:ol o3 2022

Popis polozky, stavebneho dielu, remesla,

PRACE A DODAVKY HSV

l‐ ZEMNE PRACE

1  272 132301101

2  272 432301109

3  231  162702119

4  001  167101100

5  272 462701105

6  272 171201201

7  272 174101104

8 MAT 583300122

9 111AT 583300134

10  001  181201101

Hibenie rih airka do 60 cm v hor[. tr.4 do '100 m3

Priplatokza lepivost horniny tr.4 v rihach a. do 60 cm

Priplalok za kaidich dhlsich l000 m nad 5000 m

Nakladanie vi'kopku tr.l4 rudne

Vodorovn6 premiestnenie vikopu do 10000 m horn tr. 14

Uloienie sypaniny na skladku

Zarsyp zhutnenyjam nih, Sachiel alebo okolo objeklu

StrkodNa netriedeni

Valun rieany iLrrski prani'16-22mm

Uprava plene n6syp nezhutneni'

1 -ZEV\E PcACE spol-:

14,400m3

14,400m3

14,400m2

14,4041m3

5,910m3

14,400m3

14,400m3

19,200t

5,910t

28,800m2

1968,00

46.530 kus

2568,46

17.073m2

264,320m

l19,090m2

17.073m2

46.530m2

9,385m2

39,210m2

402,803 m2

30,250m2

2,559m3

0,154t

26,100m

26.100m

49063,79

39,400m

79.588 kus

53.20

6.05

0.05

12,“

14,69

0,39

4,70

26.40

33,30

2,22

766,08   20

87,12   20

0,72   20

179,14   20

86.82   20

12,82 211

67,68   20

506,88   20

196,80   20

63,94   20

1968,00

3. ZV]SLE A KOIVPLETNE KONSTRUKCIE

11  014  341121116 Oprala parelu s pevnos| mostikom prihl. poSkod. miesta do 50

mm

3 - ZVISLE A KOITPLETNE KONSTRUKCIE spotu:

6. OPRAVY POVRCHOV, POOLAHY, VVPLNE

Omietka vnul. siropov zo suchych zmesiStukov6 Baumit

zadstenie omieUry okolo okien a podl6h

OpBva vnutomich vapennich omielok stien Slukowch 30-50oi6

Potiahnute vnut., alebovonk. stien a ostalnych pl6ch sklotextllnou

mriezkou

Pdplatok za n6strek alebo nater na slrop. podhladoch kpol. {3O1
-164S

Zatepl.vonk.stienom.such.zm.SKPl,5WEBER. MinerelvlnaTF
hr20mm

Zatepl,vonk.slien om.such.zm.SKPl,5 WEBER. Mineriil vlna TF

hr.30mm

zatepl.vonk.slien om.such.zm.SKPl,5 WEBER. Mine.6l vlna TF

hr.160mm

Zatepl.vonk.stien.marmolitSKP3,0WEBER.XPS hr.140mm

I\,4azanina z bet6nu prost6ho tr. C16/20 hr. 5-8 cm

Vystul betonovich mazanin zo zvarovanych siellKa

Osadenie parapelnich dosak z plastckicn hm6t a. nad 20 cm

Parapeta vnutornii komorkove plastov6 Sir.250 mm

6 UPRAVY PoVRCHOV, PoDLAHY, VVPLNE spolu:

9. OSIATNE KONSTRUKCIE A PRACE

Osaden e zahon obrubnika belcn do bzka z betonu tr C 12/15s

bocnou OpOrou

Obrubn k zahOnovyAB0 4 5 50x5x25

55,20 2568,46

2568,46

20

255,24   20

1261.63   20

1244.49   20

151,10   20

67.47   20

488,32   20

2246,73   20

38588.53   20

3020,46   20

530,48   20

395,01   20

384,98   20

429,35   20

49060,79

28762

238,76
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42  011 611473112

13  014 642409991

44  014 612424434

15  011  642484119

16  011 621471925

17  014  625991601

18  011  6259916011

19 0,1 625991610'

20  0,4 6259916301

21  011 634312614

22  041 631362024

23  011 648991113

24 MAT 6119A0202

221 916561111

MAT 592473100

14,95

5,02

10,45

8,85

1,45

49,40

57,30

95,30

99,85

207,30

2565,00

44,75

16,45



Popis polozky, stavebnoho dielu, remesla,

28

29

23

24

25

26

27

28

29

30

34

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

272 949735123

003 94194104`

003 941941294

003 94194`844

003 941941912

013 9610441111

013 965043341

013 965081843

013 965042141

013 965082933

013 968061142

013 960061125

013 968062354

013 968062355

043 968062350

013 968062456

043 968072455

013 979041111

013 979011121

043 979081141

013 979081424

043 979082114

013 979082421

013 979131409

014 998991141

PRACE A DODAvKY PSV

711-lzollcie prot voOe a vlhkost

Rezanie starvajiceho bet0nov6ho krytu alebo podkladu hr. 100-

150 mrn

l\,4ontaz bsenia lahk. radoveho s podlahamiS. do 1,2 m v. do 10

m

PriDlatokza prui a kazdi dal$lmesiac pouzitia lesenia k pol. -

1041

DemontAz lese0ia lahk. radov6ho s podlahami$. do 1,2 m v. do

10 m

Leienie lahk6 pomocnE do schodiska

Biranie okap.chodnlkaz bel6nu prosteho nad 4 m2

giranie bet. poterhr. do 10 cm nad 4 m2

g[raniedla;ieb kamenin. cem.lerac. hr. nad 1 cm nad 1 m2

Bur podkl. bet6n alebo liat. asfalt ht. do 10 cm nad 4 m2

Oddrenenle nasypov pod podlahy hr. do 20 cm nad 2 m2

Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridielokien do 1,5 m2

Vyvesenie alebo zavesenie drev. kidieldvierdo 2 m2

Vybtrcnie ramov okien drev. dvojitych alebo zdvoj. do 1 m2

Vybr:rranie ramov okien drev. dvojitich alebo zdvoj. do 2 m2

Vybirranie 6mov okien drev. dvojitich alebo zdvoj. do 4 m2

Vybinnie dreveni'ch dverovirh z5rubnl nad 2 m2

Vybiranie kov. dverni'ch zerubnido2 m2

Zvisa dopEva sute a vyb,:r. hmdtza prv6 podlazie

zvisla dopEva sute a vyb[]r. hmot za kazde dalsie podlazie

odvoz sute a vybiranich hm6t na skl6dku do 1 km

odvoz sute a vybirani'ch hmotna skEdku kazdi dalli 1 km

Vnutrostaveniskov6 doprava sute a vybiranych hmot do 10 m

Vnutrost. doprava sute a vyburanych hm6t ka:dych dalsich 5 m

Poplatok za uloZ.a zneik.staveb.sute na vymedzenych skhdkach

'O'{statni odpad

Presun hmOt pre opEvy v objektoch vitky do 25 m

9 - OSTATNE KONSTRUKCTEA PRACE spolul

PRACE A DODAVKY HSV spolui

lzolacia proli vlhkosti vodor naterom CoIVBIFLEX-DS

lzolicia proti vlh kosti zvisli nopovi

F6lia nopove 6, v.role 0,6m

711 - lzobcie prctivode a vlhkosti spolu:

Mont6i tep- izolacie podlah 1 x poloienie

Doska z exkudovan6ho polystyr6nu xPS hr.scm

39,400m

476,409m2

476,409 m2

476,409 m2

17,073m2

2,380m3

46,530m2

46,530 m2

4,970m3

3,940m3

29,000 kus

6,000 kus

5,400m2

9,000m2

16,200m2

2,520m2

2,758m2

12.155(

42,155t

12,155t

121,550t

42,155(

12,1551

12.155(

39,092(

13998,03

67598,280

28,80       4 134,72

3,35       1595,97

1,90         905,18

2.90       4381,59

8,20         140,00

150,70         434,02

19,50         907,34

5,55        250,24

171,30         338′45

29,00         114,26

2,95          85,55

2,95          17,70

22,20         119,88

14,60         431,40

12,55         203,34

9,48          23,89

19,40          53,51

23,35         283.82

12,50         451,94

24,90         266,19

1,32         221,22

31,20         379,24

3,00          36,47

64,25         780,96

75,00       2931,90

13998,03

67598,23

30,26

7.65

550

1407.53

224,53

164,43

1407,53

2.20

19,64

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

46  714 711143144

47  741 711132220

48 MAT 2831」2001

46.530m2

29,351m2

29,351m2

1407,53

46,530 m2

47,460m2

”

”

“

713-lzollcie lepelnё

49  713 713121141

50 MAT 2831Z0705

102,37   20

932,14   20
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Popis poloiky, stavebnoho dielu, remes a,

713412249

PrehFad nakladOv v EUR

a dodivka tepelnei izolacie z mineralnych
vl6kien hr. do 30 cm yodorovne vr,tane materiiilu

MonhiZ tep. izobcie skopov rovnych spodom, prilepenle

ooska iadiiova NOBASIL FKL(IFL)85k9/m3 hr.l6 cm

lzoliicia tepelna podBh, stropov, striech vrchom, polozenim PE

f6lia

kobcia tepeha pob:enie parczabrany z PE folie /lsotec, Tyvek a
pod.i hr 0,1m

Presun hm6t pre lzoEcie tepelne v objektoch vyskydo'12 m

762 - Konstrukcie tesarske spolul

Klamp. PZ pl. odkvapov s tvrdou krytinou rS 330

Priponka lezala pozjnkovan6 bal.100ks

Klamp. PZ pl.lem. mlrovtvr kryt. rS 330

Klamp Pz pl.lem. mirrcvivr kryt. rs 1450

Klamp. PZ pl.2laby pododkvap. polkruh. rS 250 dl5m,

Klamp. PZ pl. Zfaby pododkvap. polktuh. rS 330 dl5m-

Montiz PZ Zlabovi kotik HRD80 d-80

KotlikZfabow PZ lisovan6 HRD d 80

Montaz PZ Zlabovi kotlik HRD100 d-100

Kotlik zlabovi PZ lisovane HRD d-100

Klamp. priplatok priskrutkovanie hAkov pododkvapovich

Klamp. AL hr.0,8 oplecholanie parapetov rS 330

Klamp. demont. parapetov rS 330

Klamp. PZ pl. rury odpadovd kruhovE d-75

Kamp. PZ pl. rury odpadove kruhove d-100

Presun hm6t pre k ampiarske konstr. v objektoch vysky do 12 m

764 - Konstrukcie klampialske spolul

713 713111125

MAT 631414197

54  743  743191120

55 713 713191410

66 710 998713202

16,738m2

17,073m2

46,530m2

"1,840m2

53,865%

9728,90

44,300m

O,487m3

0.487m3

6.474%

1189,04

26.000m

O.540 100 ks

ll,000m

3,000m

7,000m

49,000m

l,000 kus

l,000 kus

4,000 kus

4,000 kus

53,000 kus

48,600m

89.200m

6,700m

22,800m

15,568 %

5454,89

1,000 kus

l,000 kus

4 000 kus

4,000 kus

1 000 kus

1 000 kus

4,000 kus

4,000 kus

5 000 kus

241.86   20

554,36   20

248,94   20

14,45

32,47

5,35

8,05

3,85

19,30

500,00

2349,31

207,34

9723,90

762‐ KonSmme lesarske

57 762 762712110

58 1 AT 605151500

59  762 762795000

60 762 998762202

767 767631101

MAT 6414B1630

767 767631124

,4AT 6114817,4

767 767631122

1′AT 611481417

767 767631151

MAT 0114B1798

767 767631154

713 - lzobcie tepelne spolu:

Montiz pdenor. viazanyci konstr. z hnnen6ho reziva do 120 crn2

HranolS[, 1 000-

600i8x10,8x16,10x10,10x160,12x12,15x15,16x16,../

Spojovacie a ochranne prostriedky k monuri konslrukcji

viazanich

Prcsun hm6t p.e bsaBke konsh v objekloch WSky do 12 m

877,14   20

243,50   20

04,09   20

764‐ KonStrukcie k amp arske

61  764 764322220

62 MAT 553951100

63  764 764331230

64  764 7643312604

65 764 764352201

66  764 764352203

67  764 764352311

68 171AT 553442900

69 764 764352343

70 MAT 553442940

71  764 764359261

72 764 764440350

73 764 764410860

74  764 764454201

75  764 764454202

76  764 998764202

29,00

425,00

29,00

56.60

34,30

31,30

15.45

18,20

11,80

18.20

2,65

28,90

3.85

03,60

33,60

4,10

75,00

322,40

75,00

34560

7500

36540

75,00

366.50

85,00

34.3`

1189,04

754,00

229.50

319,00

169,80

24940

1533,70

1515

10,20

47.20

72.80

140,45

537.54

043,42

225,12

766,08

63,83

5454,89

75,00

322,40

300,00

1382,40

7500

36540

300,00

1466.00

425,00
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20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

767 - Konatrukcie doplnk kovove stavebne
７７

７８

７９

８０

８‐

８２

８３

Monta2 0● en dastoV,ChiednOk"d owch 600 x600 mm

Okno p as(4 kldovO OS‐ vソも60,こ ir60 cm

Monlatt ok en p astovソ ch iednOkttd Ov,ch 900X 600 mm

Okno phst4‐ kJdovO OS vソも60引「90 cm

Mon●2okOn laS10Vych FdnOkldbvych 9oo x 900 mm

Okno p astl kld ov0 0‐ vvs 90,こ「90 cm

Monldえ oken pastovychiednOkld ovych 4200 x 600 mm

Okno p ast4 k“ dovO OS vソも60,ζ r420 cm

Monla2 okOnメasOvyCh iednOkldovソ ch 1200 x 1200 mm

20

20

20

20

20

20

20

20

20

84

85



86 MAT

771‐ Podbhy z dbttdic keramにkJch

PrehFad nakladOv v EUR

Okno p astl_k“d w0 120 cm

llontiii okien p astovych iednokridlovych 1200 x 1500 nrm

Okno pLast2-kridlov6 0+OS -vis.150, iir.120.m

lMontaz okien plastovYch

Palska expanzna na okna

Okno plast 2 krld ove O+OS -vys.1B0, sir.150 cm

[,4ontiz dve.i p astovych dvojkidlovich 1 300 x 21 00 m m

Dvere vchodove 1-krid ov6 0, 3 bod. uzam.-vys.230, sir.147 cm.

sko

tr4ont,ri dverj p aslovich jednokrid ovych vchodovich 900 x 2000

Dvere vchodovd 1-krld ove 0 3-bod. uzam.'vis.200, sir 60 cm,

sko

Dvere vchodove 1-krjd ove 0, 3-bod. uzam. vys.200, 5ir.80 cm,

sko

Presuf hmot pre kovov6 stav. doplnk konstr v objektoch visky do

12n

767 - konstrJkcie doplnk. (ovove stavebn6 spolu:

lvlontirZ sok. rovnich z dlai keram. 200x100 v. 100 do malty

Cokl. negl. s n.300x80 I

lvlontaz podlah z dla2dic kerar. rez. hlad. 300x300 do tme u

D a2.kamen.mrazr.rvzd. s prol S myk. povrch om 300x300x11 1A

Presun hmot pre pod ahy z d aidlc v oblekloch vi,Sky do 12 m

771 - Padahy zd aidic keramlckych spolu:

odstranen e nalterov z kov. stav dop nk. konstr oskrabanim

Netery kov. slav. dopln konst. polyirret. jednon.+2x email

Natery klarnp.konstr. z Cu dvojnasobn6 l-lamerit patinovy a

Oosl.dne ie nalerov 10 stolarslych sten oS1'dba rr
Natery tesarskych konstr. olejovd napusten e +2x lakovan e

783‐ llaty spo u

PRACE A DODAVKY PSV spoui

4860,00   20

87

38

89

90

91

92

93

94

95

96

97

767 767631156

スヽAT 6114B2239

767 767634540

1ИAT 3132392001

MA1 6414B2284

767 767644241

ⅣAT 6417A04804

767 767641311

MAT 6147A0464

1ИAT 6117A0162

767 998767202

1,000 kus

l,000 kus

36.600m

234,320m2

6 000 kus

4.000 kus

`,000 kus

2.000 kus

`,000 kus

4,000 kus

145,725%

18437,30

49,800m

2,039m2

46,530m2

47,926m2

26,847%

3094,63

26.950m2

26.950m2

6`.557m2

59,400m2

59,400m2

2054,32

41 364,110

408962,39

95,00          95,00

488,00         488,00

17,50         640,50

7.24       4674,76

665,00       3990,00

140,00         110,00

1524,60       4524,60

432,00         264,00

1278,80       1278,80

1395,90       1395,90

3,50         405,04

18437,80

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

98  771  771471014

99 MAT 597640450

100  771 774575109

404 MAT 597645742

102  771  998771202

886

50,15

28,00

29,30

410

475.23   20

402,26   20

4302,84   20

1404.23   20

110,07   20

0094,63

76,81   20

389,43   20

787,93   20

197.21   20

599,94   20

2051,32

41364,11

408962,39

783-Nater/

103  783 783201811

404  783 783271004

405  783 7835230イ 0

106  783 783604845

`07  783 783744301

2.86

14.45

12.80

3,32

4010

Za rozpotetcelkom

Strana 4

Popis polozky, stavebn6ho dielu, remesla,



ROZPOCET
Stavba: "Zateplenie stavebnych obiektov obce Bobot" ZTI Daid'ov6 vody
Obiekt: ZTI

ObjednAvatel': Obec Bobot

Zhotovitel': HYDROS Benovce, spol. s r.o. Spracoval:

lvliesto: Bobot DAtufl 01.03.2022

e. K6d poloiky Popis M」
MnoZslvo
celkom

Cena
jednotkove Cena celkom

Hmotnosf
celkom

HSV Price a dod5vky HSV 3 425,70

I zemna 2

1 13130,20, Vikop zapaZenej jamy hom. 4 do 100 m3 m3 5,000 52,40 262,00

2 132201101 Wkop ryhy do lirky 600 mm v hom.3 do 100 m3 m3 30,000 3695 1 108.50

3 132201109
Priplatok k cene za lepivost pri hibeni nih Sirky do 600 mm
zapaienich i nezapaienich s urovnanim dna v hornine 3 m3 30,000 37020

4 162304101
Vodorovn6 premiestnenie vykopku po spevnenej cesle z
hornjny lr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosl'do 500 m m3 6.000

5 174101001
zdsyp sypaninou so zhutnenim j6m, Sachiet, nih, z6rezov
alebo okolo objektov do 100 m3 m3 20,000 3,52 70.40

6 175101202
Obsyp objektov sypaninou z vhodnich homin 1 ai 4 s
prehodenim sypaniny m3 25000 4260 1 06500

4
7 454541111 Obsyp potrubia pieskom m3 6,000 52.60 31560

8 461572111
LOZko pod potrubae, stoky a drobn6 objekly, v otvorenom
vikope z kameniva drobn6ho taien6ho 0-4 mm m3 56,90 170,70

Vodorovn6 konstrukcie

PSV PrSce a dod6vky PSV

721 Zdravotechnika - vnitorna kanalizacia

3 578,62

3

9 721171112 Potrubie z PVC - U odpadov6 leZat6 hrdlov6 D 160x3, I 34000 24,30 426,20

721242420
Lapaa streanich splavenin plastovi un vezelny priamy
300x'155/110 3.000 27,30 81,90

998721101
Presun hm6t pre vn6tOmO kana zac u v oblektoch v,こ ky do 6

46,00 5,52

a1 Fi traこna Sachta D400 1 000 79000
Plastova AKU nadrz na datt vodu 2m3 1 000 92500 92500

Vsakovacia iama D'l000 s poklopom 1000 95000 950,00

Celkom 7 004,32
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ROZPOCET
Stavba: "Zateplenie stavebnich objektov obce Bobot" - Vykurovanie
Objekt:

Objednevatel': Obec Bobot

Zhotovitel': HYDROS Banovce, spol. s r.o. Spracoval:

Miesto: Bobot Detum: 01.03.2022

ё K6d polozky Popis M」
MnoZstvo

celkom
Cena

jednotkov6 Cena celkom
Hmotnost

celkom

PSV     Price a dodivky PSV 24492,135

731        Ustredn`kCrenie,kotoine 9

1 731264035
Monta: plynov6ho turbo kotla nestenneho kombinovan6ho
(prietokov6ho) v:ikon 10,7 a224,a kw 1,000 358,200 358,200

2 イ8`,200′ 9イ 00

′〈oわ′ρlynO′′ηasreηηフvykon,α アー2″′8々И/+
prepOyOvac● saめ 乃めQ ′′000 266o000 2660000

3 73,360271
Nerezov′ komin kOaxialny pre turbo kolol′ izolovanソ′DN

`00′

80,vyも ky8 m ks 4,000 2459,000 2459,000

4 99873110, Presun hmOt pre kotolne umiestnen6 vo viSke (hibke) do 6 m 0,106 186,200 19,737

5

Kotlova zostava rozdelovaUzberaa, obehov6 6emadlo
komplet lvar 1345,000 4035,000

Ustredn6732 kUrenie, 394

6 73211,401 Mont6: rozdelovada a zberaia zdruzen6ho prietok Q 5 m3/h ks 3,000 57.600 172800

ア イθ
`6500110`00

Rozdelovae a zberae RS KOMBI modul 80 mm, max- pietok
5 m3/had, prcvedzkove bpbta 110'C, prctlak 0,6 MPa,
PII.CEN

“

3000 27aイ 00 82,300

θ 48イ 650038600
Pe/P/s`oan PS aοdυ′8o7/Ska 200800″

“
ρre

′つzdeloyaё e a zberaCO RS κOνBた RACE″ る 00011 3a000 ′9aοοο

9 732331012 I\ronteZ expanznej nadoby tlak 3 bary s membr6nou 35 I 1.000 33.000

`θ

4630005500
Aadοわa expaη

"Os memわ
raηου l/p″0354D35`″

“
,v

イZ5″m,prlpOyerle R 3/413わ aら さeda.REFと Dく s々 イ,000 za9οο Z8,900

732331900
Doplriovacie zariadenie fillset FV s vodomerom, do 10
bar/60st.C 1.000 460,000

732334910
Zmak6ovacie zariadenie dopliovanej vody Iillsofr l, do I
barl4ost.C Xs 4,000 238,600

732331921
Automatick6 dopliovanie a kontrola tlaku vody fillcontroltyp
PC, do '10 bar/60st.C KS 4,000 4 935,000 1 935000

733 Ustredn6 kUrenie, rozvodn6 4925.566
733125006 Potrubie z uhlikovej ocele spajan6 lisovanim 18x1,2 105,000 12.380 1299,900

733425009 Potrubie z uhlikovej ocele sp6jan6 lisovanim 22x1,5 m 14.750 958,750

733125012 Potrubie z uhlikovej ocele spdjan6 lisovanim 28x1,5 410.000 18,840 2072,400

17 733190217 Tlakov6 skiska potrubia z ocelovich njrok do priem. 89/5 280000 0850 238000

998733103
Presun hm6l pre rozvody potrubia v objektoch uisky nad 6
do24m 76000

734        Ustredn6 2

734209115 Montaz zavitovej armat[ry s 2 zevitmi G 1 24,75 49,50

734244444 Ventil odvzduariovaci z6vitovy vykurovecich telies do G 3/8 ks 48,000 45,70 282,60

24 734221443 Ventil regulaan)i z6vitovi V 4232 ptia,I],y G 112 ks 48,000 25,35

734222612
Ventil regulaany z,vitovi s hlavicou termostatick6ho
ovhdania V 4262 A - otiany e 1 12 18000 637,56

734223200 lvlontAZ termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej 18.000 1550 279,00

734224012 lvlonta: gulov6ho kohlta zevitov6ho G 1 КS 2000 1255 2510
55イ 2,00イイθ00 Gulbvi ventil 1', p6aka aerv--ne-cht6m. GlACaMlNl 2000 ′072 θ′イ

`
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C K6d polottky Popis M」
MnoZstvo

celkom
Cena

iednOtkOVa
Cena celkom

Hmotnost
celkom

734240010 MOntatt spatnel klapky zavitovel G l 2000 18,98 37.96

55,79000′ 000

spalld ttapka νοdο漁91ぁりa Claρο4 ′̀:′ηa々κё resηenie,

mosaσ乙ハ/AR 2,000 ′364 2乙 28

734251140
/ヽent‖ poistn,do eXpanzomatov zlvitovソ ,typ PV18 60′ 70si

C na memb「anu G l 1,000 4434 4434

734291340 4ヽontろ之n tra zlvtov6ho C l 1,000 1898 18,98

30
`220′
0002300

Fllter 2● VlrOvy pen9乙 イl df 90 mm′ nerez ocerスsコ″435イ

cE3M.″ erez oce′ A′S′ 3イ o′ 1/AR ′000 7235 72′35

734292213 Kohtdik dvojregulaani V 4522 - ptiarny G 112 10,000 32.33 581,94

998734103 Presun hm6t pre armat0ry v objektoch vlrsky nad 6 do 24 m 0042 6100 256

Ustredn6

Ceikom

735 rovacie telesa 3541.12

735154030
Montaz vykurovacieho lelesa panelov6ho jednoradov6ho
vyaky 5OO mm/ dEky,100-600 mm 6,000 24.60 147.60

`θ

45300′
'300

Teleso vykurcvacie doskove jednarcdov6 ocelbve 21K
6(n/5O0 nm, Nipojenie z6vit 6xG 1/2" vnutomy, 0000

`Oθ

 55 65`θ 0

735154130
MontaZ vykurovacieho telesa panelov6ho dvojradov6ho
vtisky 600 mm/ dizky 400-600 mm 1,000 24,60

4845300′ 9500

Telaso vyku rov acie doskove dvojradove ocelbvei
60Ox5OOx100 mm, pnpojenie pftve spodn6, zevit 6xG 1/2"
vnAbnt, ′,000 ′イイ′56 ′イ456

735154132
Mont6i vykurovacieho telesa panelov6ho dvojradov6ho
visky 5oo mm/ di:ky 1000-1200 mm 5,000 112,60

`θ

4530020′ 00

Te′ esο ″kυ′Юyac e dosた oソ6d/o radOy6 οce′0ソ6

600χ ,200χ ′00r′η ρ′,ρ o eη′e praν 6 spod・・e 261″
`6×

C′ /2・

"ψ
rom′ 5000 ,6aθ9 84`イ 5

735164141
l\,4ontd: vykurovacieho telesa panelov6ho dvojradov6ho
visky 600 mm/ di:ky 700-9oo mm 3,000 23,95 86,85

イ8453002,300

Teleso vyku rovacie doskove dvojradove ocelbve
60U80OxlO0 nrn, pipojenie Nave spodn6, zevit 6xG 1/2"
vnltorni, ks 3,000 ′3867 ィ′aοィ

735154142
I\ront6ivykurovacieho telesa panelov6ho dvojradov6ho
vyaky 600 mm/ di:ky soo mm 2805 86,86

`θ`53002′
600

Teわ so v/2υ 7oνaCN e dosbvё  dνo7ra¨ /e οceloνё

δO鉄90徴′00"″′ρ/1pOlenわ ρraに spο
“

o Zav″ 微 c,″ '

tヽ

“

10m/. 0000 ,5042 46926

Anu o d Dn40 1 000 136,64 136.64

24492,14
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ROZPOCET

Stavbal   ・Zateplenie stavebnソ ch oblektOV ObCe Boboぜ '

SO:    04-Oblektも portovё ho k ubu Bobot
ёastt      BleskozVOd
Datum:     132022

lnvestor : Obec Bobot
Projektant : lng. Durmek Jaroslav
Dodevatel': HYDROS Benovce, spol. s r.o.
Kalkulant:

Diel: Elektromont首2e

Cast':Nosnソ matenう la dodavka

ёis o K6d  KOd
ceny poloZky

lMAT C―ANMIMA
2MAT Cス NMIMA
3MAT C‐ANMiMA
4MAT Cム NMIMA
5MAT C‐ANMIMA
6MAT C■ NMIMA
7MAT C―ANMIMA
8MAT C―ANMlMA
9MAT C―ANMIMA
10 MAT C―ANMIMA
ll MAT DEHN
12 MAT DEHN
13 MAT C‐ANMIMA
14 MAT C‐ANMIMA
15 MAT C‐ANMIMA
16 MAT C―ANMIMA
17 MAT C‐ANMIMA

Popis polozky

Zbene lye na strechu vysky 2m
Svorka k zbernej tydi SJ 01

Pripojovacia svorka SP1

Sk05obn6 svorka SZ
Spojovacia svorka SS
Spojovacia svorka SR03
Popisnf Stitok
VodidAlMgSi o 8 mm
Podpera vedenia PVl7
Svorka kriZovdr SK
Zemnica doska ZDO1 2000x250x3 mm
Podpera vedenia PV01

Odkvapov5 svorka S0
Ochrannyi uholnik
Dr2iak ochrann6ho uholnika
P5s FeZn 30x4 mm
lskrisko AT50 s uzemriovadom

Podru2nf materi6l 3%

」ednotkovそ Mont62

Cena    (C)

16,52    33,04

1,74     3,48

0,99     6,93

2,22     8,88

0,47    12,22

1,05     12,60

0,64     2,56

0,99    39,20

0,92    46,00

1,02    10,20

62,25   249,00

0,65     16,90

0,75     1,50

4,55    18,20

1,15     9,20

1,75   105,00

110,25   330,75

AЛ no2stv(M」

(Vソmera)

2 ks

2 ks

7 ks

4 ks

26 ks

12 ks

4 ks

39,6 kg

50 ks

10 ks

4 ks

26 ks

2 ks

4 ks

8 ks

60m
3 ks

3%18 P PM 9,05    27,15
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A』ontattne prace 921-M

K6d
p。 |。2ky

Prerez/stratn6 50/0

SPOLU:

Popis polo2ky

Zberne tyd na strechu
Svorka k zbernej tydi SJ 01
Pripojovacia svorka SP1
Sktl5obn5 svorka SZ
Spojovacia svorka SS
Stitok z PVC
Vodi6 AlMgSi o 8 mm v6. podpier
Svorka kriZovd SK
Svorka odkvapov6 SO
Spojovacia svorka SR03
Ochrannli uholnik- mont62 na stenu
Pds FeZn 30x4 mm
Mont62 iskriska

SPOLU:

Mno2stv  M」

(V′mera)

2,O   ks

2,O ks
7,O  ks
4,O  ks
2610  ks
4,O  ks
100,O  m
10,O  ks
2,O   ks

12,O  ks
4,O  ks
60,O  m
3,O   ks

9,05 45,25

978,06

」ednotko、 Monta2
Cena    (C)

22,50    45,00
1,42     2,84
1,05     7,35
2,60    10,40
5,42   140,92
1,85     7,40
3,68   368,00
0,99     9,90
0,95     1,90
1,87    22,44
11,59    46,36
1,12    67,20
17,63    52,89

782,60

1760,66

5%

Casぜ :

Cislo K6d
ceny

l 155
2 155
3 155
4 155
5 155
6 155
7 155
8 155
9 155
10 155
11 155
12 155
13 155

SPOLU Diel Elektromont6之e:

ёast': HOdinov6 sadzby do hl)く
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Die::

Cislo K6d

ceny

HZS/11,1

Zemnё pttce C-01-M

K6d
pOlo2ky

VソChOdZia revizia

SPOLU:

Popis pOlo2ky

Vlkop ryhy 35x70cm v zemine 4. triedy
Dtto, ale z6hoz
Osiatie trSvnat6ho porastu
Vytf 6enie trasy vedenia
Snatie madiny
Vfkop jamy pte ZD01
Biranie Zivi6nych povrchov
Rezanie 5k6ry ,asfalt, bet6n

つ
４15 180,00

1940,66

」ednotko、 Montう之

cena    /C/

7,85   628,00

2,25   180,00
0,36    28,98
32,00     2,56
1,55    43,40
150   600,00
6,24    62,40
4,2    42,00

1587,34

１

２

３

４

５

７

８

９

AЛ no2stv  AЛ 」

(V,mera)

80,00  m
80,00  m
80,50  m2
0,08  km
28m2
4 ks

10m
10m

U: D+M+ZEMNE PRACE 3528,00



ZAKAZKA:
Oblednavater:

Lehota v,staVby

.・

Zateplollie stavebych oblektov obce Bobor・

Obec Bobot,913 25 Bolot S6

do 3 mesiacov(90 dnl)。d prevzatta staveniska

B6novce nad Bebravou 9.3 2022 lnO RuOor K。 もlk konatel

HYDROS Bdnovceo.,..
TRENdIAIiSKA CESTA 1573/ 114

957 O1 BANOVCE NAD BEBRAVOTI
rco: 34 117 8i3. rc 0PH: SK20 201170S 1

lel.:038/7603646 tr


