Obec Badice

Zmluva o dielo 2020/ZoD

Zmluva o dielo
na zhotovenie stavebnych prac

»Obnova miestnej komunikacie ul. k Vinohradom*
uzavreta podla § 536 a nasledujucich zakona ¢. 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik)

Objednavatel:

Sidlo organizacie:

V zastupeni

Bankové spojenie:

IBAN:

BIC/SWIFT:

ICO:

DIC:

(dalej len ,objednavatel*)

Zhotovitel:
Sidlo:
Statutarny organ:

Bankové spojenie:
IBAN:

BIC/SWIFT:

ICO:

DIC DPH :

CL1

Zmluvné strany
Obec Badice
Obchodna 137, 951 46 Badice
Ing. Stanislav Gal - starosta
Prima banka Slovensko, a.s.
SK78 5600 0000 0008 5255 7001
KOMASK2X
0037869540
2021701484

Adam- Stav Zbehy, s.r.0.
Zbehy 783 , 951 42 Zbehy
Vankova Denisa - konatel

Postova banka

SK47 6500 0000 0000 2029 1132
POBNSKBA

43 815 031

SK2022481736

r

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Nitra, viozka &: 21042/N

(dalej len ,zhotovitel*)

Podkladom na uzavretie tejto zmluvy odielo ,Obnova miestnej komunikacie ul. K
vinohradom® je ponuka zhotovitela predlozena objednavatelovi dia 17.2.2020 v ramci
zadavania zakazky podla § 5 ods. 4 a § 117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon

0 verejnom obstaravani®).

CL. i
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom zakazky je realizacia stavebnych prac - obnova miestne] komunikacie ul. K
vinohradom podla projektovej dokumentacie (dalej aj ,stavba“, alebo ,stavebné prace“ alebo
,prace’) a podla polozkového rozpodtu stavby (priloha &.1 zmluvy) aza podmienok
dohodnutych v tejto zmluve.

2.1. Predmet zmluvy zahffia okrem prac uvedenych v bode 2.1. aj dopravu, odvoz stavebného
odpadu na skladku, jeho likvidaciu a poplatok za jeho ulozenie, vybudovanie potrebného
rozsahu staveniska, jeho prevadzku a vypratanie, spracovanie (v pripade potreby) dielenskej
dokumentacie, vyplyvajlcej z projektovej dokumentacie pri respektovani autorskych prav,
naklady na spotrebu elektrickej energie a vody.
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2.2.

23

2.4.

2.5.

286,

2.7

2.8.

2.9.

2.10.

Prace musia byt vyhotovené vrozsahu podia platnej projektovej dokumentacie a pri
dodrzani vsetkych jej technickych parametrov (materialového, tvarového, rozmeroveho
glenenia) pri dodrzani, platnych STN, technologickych postupov, vseobecne zavaznych
technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpetnostnych
predpisov.

Véetky materialy a technologie pouzite v procese realizacie predmetu zmluvy musia byt
platne certifikované, resp. musia byt v stlade so zakonom &. 264/1999 Z.z o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

V pripade projektom predpisanych technoldgii, materialov a zariadeni moze zhotovitel
pouzit ekvivalentné riesenie pri dodrzani platnych STN a vSetkych kvalitativnych,
technickych a estetickych parametrov, stanovenych projektovou dokumentaciou. V takom
pripade musi byt ekvivalentne rieSenie pred zabudovanim do stavby vopred odsuhlasené
objednavatelom a zhotovitelom projektovej dokumentacie. Navrh ekvivalentného riesenia zo
strany zhotovitela neméze byt dovodom na zvy$enie zmluvnej ceny a na prediZenie terminu
dodania predmetu zmluvy.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v zmysle prisluSnych pravnych
predpisov upravujicich nakladanie s odpadmi, tj. vratane dokladovania o nalozeni
s odpadom. Naklady na odstranenie odpadu su zahrnuté v kalkulacii ceny. Pripadné
kody/postihy, ktoré vzniknu objednavatelovi zanedbanim povinnosti zhotovitela v tejto
sQvislosti bude hradit zhotovitel. V pripade, Ze zo strany spravneho organu dojde k udeleniu
pokuty alebo inej sankcie voci objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitela
v tejto veci, tto znasa a uhradi v uréenej lehote zhotovitel.

Predmet zmluvy bude povazovany za splneny po zhotoveni a dodani stavby a po dodani
nasledujucej dokumentacie zo strany zhotovitela:

2.6.1. projektova dokumentacia skutocneho vyhotovenia,

2.6.2. stavebny dennik,

2.6.3. certifikaty a atesty pouzitych materialov,

2.6.4. ostatné doklady suvisiace s predrrletom zmluvy potrebné k uvedeniu do uzivania.

Nedodanie vys$ie uvedenej dokumentacie zhotovitelom je dévodom neprevzatia predmetu
zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel vyhlasuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy, ze sU mu zname technické, kvalitativne ainé podmienky potrebné k realizacii
predmetu zmluvy aZe disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.

Objednavatel sa zavézuje od zhotovitela predmet zmluvy prevziat a uhradit cenu za jeho
vykonanie v sulade so zmluvou. Sugastou plnenia bude aj odovzdanie dokladov
vztahujucich sa k predmetu zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje:

291. odovzdat zhotovitelovi platni projektovu dokumentaciu stavby podfa bodu 2.1.
v dvoch vyhotoveniach,

2.9.2. zapisni¢ne odovzdat stavenisko,

2.9.3. prevziat dokon&eny predmet zmluvy, doklady a prislusni dokumentaciu skutocneho
vyhotovenia predmetu zmluvy na zaklade vyzvy zhotovitela v dohodnutom termine.

Zhotovitel sa zavazuje:

2.10.1.viest prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat véetky skuto¢nosti rozhodujuce pre stavebné prace,

2.10.2. dodrziavat pokyny dané objednavatelom pocas pinenia predmetu zmluvy,

2.10.3. dodrzat predpisané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentacii,
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3.2.

3.3

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

41.

4.2.

2.10.4. zabezpeéit prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska.
Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, Udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia
staveniska su sucastou zmluvnej ceny.

L.
Termin a miesto dodania

Zhotovitel zhotovi a doda predmet zmluvy $pecifikovany v ¢l. Il tejto zmluvy maximéaine do 90
dni odo dna protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska (miesto dodania).

Zhotovitel zaéne s preberanim staveniska do 3 dni od zaslania vyzvy objednavatela
k prebratiu staveniska a za&ne s pinenim predmetu zmluvy do 7 kalendarnych dni odo dia
prebratia staveniska.

O odovzdani a prevzati staveniska bude vyhotoveny zapis podpisany zastupcami oboch
zmluvnych stran. Zhotovitel sa zavazuje stavenisko prevziat, ak tomu nebudud branit' Ziadne
vazne prekazky, ktoré by znemozZfovali zacatie plnenia predmetu zmluvy. V pripade, Ze
zhotovitel bezdévodne odmietne stavenisko prevziat, mdze objednavatel jednostranne
odstupit od zmluvy. Za zag&iatok plynutia terminu dodania predmetu zmluvy sa povazuje def
odovzdania a prevzatia staveniska, uvedeny v zapise z tohto konania.

Miestom dodania predmetu zmluvy sa nachadza : k.U. Badice, par.c. 391/1, 454/1, okres
Nitra.

Pod dodanim predmetu zmluvy sa rozumie jeho zhotovenie a zapisnicné odovzdanie
a prevzatie, vratane odovzdania v$etkych dokumentov suvisiacich s predmetom zmluvy.
Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela na fyzické a zapisni¢né prevzatie predmetu zmluvy
minimalne 3 dni vopred.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora bude mat vplyv na realizaciu predmetu zmluvy s désledkom omeskania alebo
predizenia ¢asu pinenia podla bodu 3.1. tohto €lanku zmluvy.

V pripade zmeny projektového riesenia, pozadovaného objednavatefom, ktoré si bude
vyzadovat zmenu predmetu zmluvy, sa |ehota vystavby predizi umerne o dobu potrebnu na
realizaciu tejto zmeny. Takadto zmena bude zmluvnymi stranami dohodnuta formou
pisomneho dodatku.

V pripade, Zze zhotovitel dokonci predmet zmluvy este pred terminom dohodnutym v tejto
zmluve, objednavatel je opravneny, po vzajomnej dohode, predmet zmluvy zapisnicne
prevziat' skor,

CLIv
Cena za predmet zmluvy

Cena za predmet zmluvy bude stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade so zakonom
Narodnej rady Slovenskej republiky &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov, podla schvalenej projektovej dokumentacie, s moZnostou jej upravy len
v pripade:

4.1.1.ak jej uprava nebude v rozpore s ustanovenim § 18 zakona o verejnom obstaravani
a europskou legislativou,

4.1.2.zmien vyplyvajucich zo véeobecne zavaznych pravnych predpisov,
4.1.3.ak bude znizena.

Zmluvna cena za predmet zmluvy je stanovena v EUR nasledovne:
4.2.1 zmluvna cena bez DPH 32 908,33 EUR
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4.12.

4.2.2 20 % sadzba DPH 6 581,67 EUR
4.2.3 zmluvna cena vratane DPH 39 490,00 EUR
Slovom: Tridsatdevattisicstyristodevadesiat EUR.

Ak zhotovitel je platcom DPH uvedie celkovi zmluvnl cenu za predmet zmluvy s DPH. DPH
bude u&tovana v aktualnej sadzbe podla vs$eobecne zavaznych pravnych predpisov,
platnych v éase zdanitelného plnenia. Pripadna zmena sadzby DPH nevyZaduje Upravu
formou dodatku k zmluve.

Ak zhotovitel nie je platcom DPH uvedie celkovi zmluvnu cenu za predmet zmluvy bez DPH
a na skutoénost, ze nie je platcom DPH upozorni. V pripade, ak sa zhotovitel po¢as plnenia
zmluvy stane platcom DPH, tato skuto¢nost nie je ddvodom na zmenu dohodnutej ceny za
predmet zmluvy a cena sa nezvysuje o prisludnu sadzbu DPH.

Navrhovana zmluvna cena musi zahfiat vSetky naklady zhotovitela potrebné k vykonaniu
predmetu zmluvy. Okrem ocenenia jednotlivych poloZiek cenovej kalkulacie — polozkovy
rozpoCet stavby, zahffia vSetky naklady potrebné k vykonaniu predmetu zmluvy, najma
kompletnu dodavku stavebnych prac a technoldgii, ako aj naklady na dopravu, likvidaciu,
odvoz zeminy a stavebného odpadu na skladku a poplatok za jeho uloZenie, vybudovanie,
prevadzku, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie vyrobnej
dielenskej dokumentacie vyplyvajucej z projektovej dokumentacie pri reSpektovani
autorskych prav, naklady na spotrebu elektrickej energie a vody ako i spinenie poZiadaviek
z vyjadreni prislusnych $tatnych organov a organizacii. V dohodnutej zmluvnej cene su
obsiahnuté aj vSetky zlavy, dane, cla, poplatky, platby vyberané vramci uplathovania
nesadzobnych opatreni ustanovené osobitnymi predpismi, ako aj iné naklady suvisiace so
zhotovenim predmetu zmluvy.

V cenovej kalkulacii, vypracovanej na zaklade projektovej dokumentacie, ktora tvori prilohu
&. 1 kzmluve a polozkového rozpoétu stavby, ktory tvori prilohu & 2 k zmluve musi
zhotovitel uviest pre kazdu pozadovanu polozku aj jednotkovu cenu. Jednotkové ceny musia
zahfiat' vSetky naklady a vydavky za uvedenu polozku. Vysledna cena je dana sucinom
jednotkovej ceny a mnozstva uvedeného v zozname poloziek vo vykaze vymer. PoloZky
uvedené vzozname poloziek, pre ktoré zhotovitel neuvedie jednotkovi cenu budu
povazované za uz zahrnuté v cenach inych polozZiek.

V pripade, Ze objednavatel uplatni voci zhotovitelovi prace, ktoré nie su obsiahnuté
v projektovej dokumentacii, zhotovitel ich oceni podla cennikov, ktoré pouZzil pre ocenovanie
vykazu vymer pri vypracovani svojej ponuky (zmluvnej ceny).

V pripade, Zze zhotovitel zisti potrebu vykonania prac, ktoré nie su obsiahnuté v projektove;
dokumentacii, upozorni na tuto skuto¢nost objednavatela a po vzajomnej dohode ich oceni
najneskér pred uskutoénenim prac a podla cennikov, ktoré pouzil pre ocefiovanie vykazu
vymer pri vypracovani svojej ponuky (zmluvnej ceny).

Za naviacprace sa nebudl povaZovat tie prace, ktoré su obsiahnuté v projektovej
dokumentacii a neboli zhotovitelom ocenené v jednotlivych polozkach.

V pripade, ak skutoéne vykonany rozsah prac bude nizsi ako rozsah prac uvedeny v cenove;j
kalkulacii - polozkovy rozpocet stavby, zhotovitel si tieto nerealizované prace nezapocita do
zmluvnej ceny.

Obdobne sa budi stanovovat ceny aj vpripade zameny materidlov vyvolanych
objednavatelom alebo zhotovitelom. Ceny v pripade zmeny materialov zo strany zhotovitela
nesmu byt vy$sie, ako ceny uvedené v kalkulacii zmluvnej ceny.

Pri Gprave zmluvnej ceny v rozsahu bodu 4.1., 4.6., 4.7., 48., 49, 41.0 a4.11. sa bude
postupovat nasledovne: véetky zmeny a Upravy zvySenim alebo znizenim rozsahu prac je
zhotovitel povinny zddvodnit' zapisom do stavebného dennika. Zmeny materidlov nesmu
znizit kvalitu predmetu zmluvy. Zapisy v stavebnom denniku, obojstranne odsuhlasene
zastupcom objednavatela a zhotovitela, nemaju charakter zmeny zmluvy, ale su len po
odsuhlaseni projektantom podkladom pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej

4
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zmluve. Véetky odsuhlasené zmeny prac a dodavok a navrh dodatku k uzavretej zmluve
musi zhotovitel predlozit objednavateflovi este pred zagatim ich realizacie.

Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel ma pravo znizit zmluvnd cenu o hodnotu
zmluvnej pokuty uplatnene; objednavatelom voCi zhotovitelovi podra ¢€l. X zmluvy. Zhotovitel
je v takom pripade povinny vystavit' faktaru, znizenu o zmluvnu pokutu, resp. objednavatel
znizi vysku uhrady zadrzného o zmluvnu pokutu.

Pri tvorbe ceny je zhotovitel povinny zohladnit' aj primeranost zisku. Zhotovitelovi nevznikne
narok na uhradu dodatoénych nakladov, ktore si nezapotital do ceny za predmet zmluvy.

CLvV
Platobné podmienky
Zmluvné strany sa dohodli na bezhotovostnom platobnom styku bez zalohovej platby.

Objednavatel uhradi shotovitefovi zmluvnt cenu za predmet zmluvy dohodnuta v &l. IV
vbode 4.2. tejto zmluvy na zaklade zhotovitefom vyhotovenej a dorucenej faktury.
Podkladom pre vyhotovenie faktury bude zapisniéné odovzdanie a prevzatie predmetu
zmluvy. Vy$ka ceny uvedena vo faktare bude vecne a finanéne zodpovedat objemu
vykonanych prac a hodnote zabudovaného materialu, ktoré budu uvedené v supise
vykonanych prac potvrdenych opravnenou osobou objednavatela.

FaktUra za zrealizovany predmet zmluvy bude doruéena objednavateflovi do 15 dni odo dna
zapisniéného odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednavatefom.

Lehota splatnosti faktury je najneskér do 30 dni odo dha jej dorucenia do podatelne
objednavatela.

Zhotovitefom -predioZena faktura ako danovy doklad, musi byt vyhotovena v sulade so
zakonom & 222/2004 Z. z. odani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.
Neoddelitelnou prilohou faktury bude supis vykonanych prac a dodavok, podpisany
opravnenou osobou objednavatela.

Miestom dorucenia faktury v listinnej forme je Obecny urad Badice, Obchodna 137, 951 46
Badice.

V pripade, ze faktura vyhotovena zhotovitelfom nebude obsahovat vsetky zakonom
stanovené nalezitosti alebo bude obsahovat nespravne alebo nelplné udaje, objednavatel
ma pravo takuto fakturu vratit zhotovitelovi na jej doplnenie, resp. opravu a zhotovitel je
povinny podla charakteru nedostatku vyhotovit novu, opravenu, resp. doplnenu faktdru
s novou lehotou splatnosti. Zhotovitel je povinny bezodkladne poslat opravenu alebo novu
fakturu znovu na uvedenu adresu objednavatela.

CL. VI
Stavenisko

Zhotovitel vybuduje v pripade potreby stavenisko. Uhrady za vybudovanie, prevadzkovanie,
udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su sugastou zmluvnej ceny.

Zhotovitel v pripade staveniska bude postupovat v sulade s ustanoveniami § 43i zakona C.
50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorgich predpisov a ustanoveniami § 13 vyhlasky Ministerstva #ivotného prostredia
Slovenskej republiky &. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o véeobecnych
technickych poziadavkach na vystavbu a véeobecnych poziadavkach na stavby uzivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie.

V pripade potreby zhotovitel zabezpeti vo svojom mene ana vlastné néaklady docasné
uzivanie verejnych komunikacii a priestranstiev.
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Zhotovitel zodpoveda za &istotu komunikéacii, po ktorych dovaza material a mechanizmy a za
poriadok a bezpecnost na stavbe. Pripadné $kody z porusenia tejto povinnosti uhradi
zhotovitel.

Zhotovitel zabezpeéi na svoje naklady ochranu zivotneho prostredia i okolitych priestorov.

Zhotovitel zabezpeéi denné upratanie staveniska po ukonéeni prac, ako aj prilahlych
komunikaénych priestorov, ktoré znecisti svojou ¢innostou.

CL i
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik, do
ktorého bude zapisovat v8etky skuto¢nosti rozhodujuce pre zhotovenie predmetu zmluvy,
najma vzmysle ¢l Il tejto zmluvy. Povinnost viest stavebny dennik skonéi dfiom
zapisniéného odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.

Funkciu stavbyvedlceho stavby uréi zhotovitel pred odovzdanim a prevzatim staveniska
a poveri ho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatela. Zapisy do stavebného dennika bude G&itatelne zapisovat a podpisovat
stavbyveduci vZdy vten def, kedy boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti,
braniace ich vykonu, resp. je potrebné doriesit’ dalsi postup prac. V&etky strany stavebného
dennika musia byt o&islované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu byt vynechané volné
miesta. Okrem stavbyveduceho bude moct do stavebneho dennika vykonavat potrebné
zaznamy iba S$tatutarny organ zhotovitela, resp. nim splnomocneny zastupca, zhotovitel
projektovej dokumentacie a zastupca objednavatela.

Ak stavbyveduci nebude suhlasit' so zapisom, ktory vykonava objednavatel, musi k tomuto
zapisu zaujat svoje stanovisko, a to najneskér do 3 pracovnych dni. V pripade, Zze sa tak
nestane, bude sa mat za to, Zze s tymto zapisom suhlasi.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu ¢innosti, ktoré budu dalsim postupom
prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 dni vopred apo predchadzajucom
overitelnom upozorneni objednavatela. Ak zhotovitel nesplni uvedenu povinnost, je povinny
umoznit objednavatelovi vykonanie dodatocnej kontroly a znasat naklady stym spojene.
V pripade, ak sa objednavatel nedostavi na kontrolu, na ktorl bol riadne pozvany, mbze
zhotovitel pokragovat v realizacii predmetu zmluvy.

Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené stavbyveducim, Statutarnym organom
zhotovitela, resp. nim splnomocnenym zastupcom a zastupcom objednavatela sa
nepovazuju za zmenu zmluvy.

CL. vl
Vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy

Zhotovitel spini svoju povinnost realizovat predmet zmluvy, v rozsahu podfa €. Il zmluvy,
jeho riadnym dokon&enim a zapisnicnym odovzdanim.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu Zivotného prostredia staveniska i okolitych priestorov a za
dodrziavanie no¢ného a nedelného pokoja.

Objednavatel ma pocas realizacie predmetu zmluvy pravo kontrolovat vykonavanie prac
a priebezne zhotovitela upozornit na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia
v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbyto&ného odkladu upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré mu
objednavatel da na vyhotovenie predmetu zmluvy. V pripade preruenia prac z tohto dévodu
nebude zhotovitel v omeskani.
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11

8.12.

8.1

Nebezpeéenstvo $kody na predmete zmluvy, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na
zhotovenie predmetu zmluvy, bude znasat zhotovitel a2 do &asu zapisniéného prevzatia
predmetu zmluvy objednavatefom.

Zhotovitel sa zavazuje pri vykone svojej ¢innosti postupovat’ s maximalnou zodpovednostou
a odbornou starostlivostou, dodrziavat bezpeénost a ochranu zdravia pri praci vzmysle
Vyhlagky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny &. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s
nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
ginnosti v zneni vyhlasky MPSVaR SR ¢. 46/2014 Z.z., ako aj vyhlasky MPSVaR SR ¢.
508/2009 Z.z., ktorou sa stanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia
pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou
sa ustanovuju technické zariadenia, ktore sa povazuju za vyhradené technické zariadenia
a stvisiacich predpisov upravujtcich bezpecnost a ochranu zdravia pri praci, na stavenisku
a poziarnu ochranu.

Zhotovitel je povinny pri realizacii predmetu zmluvy dbat na to, aby nedoslo vplyvom jeho
ginnosti  k poskodeniu susednych nehnutelnosti. Pripadné $kody, ktoré by vznikli
zanedbanim jeho povinnosti, bude hradit zhotovitel. V pripade, Zze na zaklade podnetu
vlastnikov, spravcov alebo najomcov susednych nehnutelnosti déjde k udeleniu pokuty,
alebo inej sankcie voti objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitefa, tuto
znasa a uhradi v uréenej lehote zhotovitel.

w

Zhotovitel zodpoveda za to, ze vedenim uskuto&fiovania stavby poveril odborne spdsobild
osobu — stavbyveduceho. Zodpoveda taktiez za bezpeénost prace, ochranu zdravia
zamestnancov, bezpeénost technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrZiavanie
véeobecne zavaznych pravnych predpisov a STN, tykajucich sa ¢innosti pri vykonavani
predmetu zmluvy a ochrany zivotneho prostredia. Pokial porusenim tejto povinnosti
shotovitela vznikne $koda v priestoroch staveniska, alebo v jeho obvode, naklady spojené

s odstranenim tejto $kody bude znasat zhotovitel.

Zhotovitel je povinny zucasthovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie predmetu zmluvy zvolavat objednavatel, ato v osobe Statutarneho
organu zhotovitela, resp. nim splnomdcneného zastupcu (napr. stavbyvedlceho), ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak. V opaénom pripade méze objednavatel odloZit kontrolny
deh na iny termin tak, aby bola za zhotovitela zabezpedena Uéast niektorej z uvedenych
0s0b. Zhotovitel je na tento ucel povinny v dostato¢nom gasovom predstihu, minimalne vsak
1 pracovny den vopred, informovat objednavatela o pripadnej neucasti na kontrolnom dni
ajej dovodoch, ktoré musia byt opodstatnené, ateda objektivne nezlucitelné so
zabezpeéenim Ucasti na kontrolnom dni. K zapisom z kontrolnych dni je opravneny sa
vyjadrovat' a tieto podpisovat Statutarny organ alebo nim splnomocneny zastupca, ak sa na
kontrolnom dni zuéastnil. V pripade, Ze k zapisu do 3 pracovnych dni od dorucenia (aj e-
mailovou formou) $tatutarny organ alebo nim splnomocneny zastupca nevyjadri, bude sa
uvedené povazovat za vyjadrenie suhlasu so zapisom. Termin konania pracovnych porad
a kontrol na stavbe oznami objednavatel zhotovitelovi minimalne 3 pracovné dni vopred.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly (auditu) overovania v suvisiaceho s dodavanim
stavebnych prac kedykolvek pocCas platnosti a uéinnosti tejto zmluvy a poskytnut’ vsetku
potrebnu sucinnost.

_ Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat predmet zmluvy jeho riadnym dokoncenim.

Podmienkou odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy je uspesné vykonanie vsetkych
skugok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami  a projektovou
dokumentaciou. Nesplnenie tejto podmienky ku dfu terminu dodania predmetu zmluvy podla
&l. 11l zmluvy bude znamenat, Ze je zhotovitel v omeskani s dodanim predmetu zmluvy.

Zhotovitel zapisni¢ne odovzda predmet zmluvy objednavatelovi a objednavatel ukonceny
predmet zmluvy prevezme, ak sa nevyskytnu také vady, ktoré budu branit riadnemu uzivaniu
predmetu zmluvy.

Pripravenost na odovzdanie predmetu zmluvy bude zhotovitel povinny objednavatelovi
oznamit' najneskor 3 dni vopred.

7
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8.14. Objednavatel prizve na preberacie konanie zhotovitela projektovej dokumentacie a ostatnych
dotknutych uéastnikov.

8.15. Zhotovitel bude povinny pri odovzdani predmetu zmluvy usporiadat stroje, vyrobné
zariadenia, zvySny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné toto riadne prevziat
a pouzivat.

8.16. Pre odovzdanie predmetu zmluvy bude platit:

8.16.1. Zmluvné strany vyhotovia zapis o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany
opravnenymi osobami. Zapis bude obsahovat najma zakladné (daje dokonéeného
predmetu zmluvy, sUpis zistenych drobnych vad a nedorobkov, ktorych charakter
nebude branit uZivaniu predmetu zmluvy (ak sa takéto vyskytnl), dohodu
o opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo
zodpovednosti za vady. Zhotovitel bude povinny nedorobky avady odstranit
v dohodnutej lehote.

8.16.2. Sucastou zapisu bude:

8.16.2.1. projektova dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia,

8.16.2.2. stavebny dennik,

8.16.2.3. certifikaty a atesty pouzitych materialov,

8.16.2.4. ostatné dokumenty sulvisiace s predmetom zmluvy potrebné

k uvedeniu do uzivania,

8.16.3. Ak objednavatel odmietne podpisat zapis o odovzdani a prevzati, spi§u zmluvné strany
zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie.

8.16.4. Drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nebudu menit’ prijaté riesenie, ani
nebudy-zvySovat' cenu prac, nebudi vadami, ak budi dohodnuté aspori sthlasnym
zapisom v stavebnom denniku. Tieto odchylky bude zhotovitel povinny vyznagit
v projektovej dokumentacii skutoéného vyhotovenia.

8.16.5. Pri preberani predmetu zmluvy. zistené pripadné ojedinelé drobné nedorobky
a nedostatky, ktorych charakter nebude branit uZivaniu predmetu zmluvy, nebudd
dovodom neprevzatia hotového predmetu zmluvy objednavatelom.

8.17. Zhotovitel musi pri plneni predmetu zmluvy pouZit' len vyrobky a materialy, ktoré maju také
vlastnosti, aby po dobu predpokladanej Zivotnosti stavby bola pri beznej udrzbe zaruéena
pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, poziarna bezpeénost, hygienické poziadavky,
ochrana zdravia a zivotného prostredia, bezpe¢nost' pri uzivani, ochrane proti hluku, tak boli
navrhnuté projektantom. Zhotovitel bude moéct pouZit' ekvivalentné rieSenie pri dodrzani
platnych STN a vsetkych kvalitativnych, technickych a estetickych parametrov, predpisanych
projektovou dokumentaciou. Vtakom pripade musi byt ekvivalentné rieSenie pred
zabudovanim do stavby vopred odsuhlasené objednavatelom a zhotovitelom projektovej
dokumentacie. Pouzitie ekvivalentného rieSenia neméze byt dévodom prediZenia lehoty
realizacie predmetu zmluvy.

8.18. Bez predchadzajucej dohody zmluvnych stran nesmie objednavatel, resp. uzivatel uzivat
predmet zmluvy, resp. jeho Casti, ktoré neboli odovzdané a prevzaté. Za neopravnené
uzivanie sa nebude povazovat pripad, ked objednavatel alebo jeho zmluvny partner bude
vykonavat na neprevzatej dodavke prace podla projektovej dokumentacie, alebo komplexné
skusky zabudovanych a namontovanych technologickych zariadeni.

8.19. Zhotovitel nebude zodpovedat za $kody, ktoré vzniknu pri predéasnom uzivani stavby
¢innostou objednavatela, na ktorom sa zmluvné strany dohodli. Zhotovitel v takomto pripade
odstrani vady predmetu zmluvy na zéklade vzajomnej dohody a dodatku k zmluve odstrani
na naklady objednavatela.

8.20. Zhotovitel odstrani zariadenie staveniska aupravi stavenisko podla projektovej
dokumentacie do 5 dni po odovzdani a prevzati predmetu zmluvy.
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9.1.

8.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

g7,

Cl. IX
Zarucna doba a zodpovednost' za vady predmetu zmluvy

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze cely predmet zmluvy bude zhotoveny podfa projektove;
dokumentacie a podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za vady predmetu zmluvy vzmysle § 560 anasl. Obchodného
zakonnika. Zhotovitel' prevezme zaruku za akost predmetu zmluvy vzmysle § 563 ods. 2,
resp. § 429 az 431 Obchodného zakonnika. Predmet zmluvy bude podas zaruc¢nej doby
sposobily na zmluvny G¢el a zachova si po&as tejto lehoty dohodnuté viastnosti,

Zhotovitel nezodpoveda za vady predmetu zmluvy, ktoré boli spdsobené pouzitim veci,
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel, ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
nevhodnost tychto veci nemohol zistit, alebo na ne objednavatela upozornil a objednavatel
na ich pouziti pisomne trval. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady, spdsobené
dodrziavanim nevhodnych pokynov danych objednavatefom, ak zhotovitel na nevhodnost
tychto pokynov upozornil a objednavatel na ich dodrzani pisomne trval, alebo ak zhotovitel
tuto nevhodnost nemohol zistit'.

Zaruéna doba na predmet zmluvy je 60 mesiacov a zadina plynuat odo dna zapisni¢ného
odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednavatefom. Pri vyrobkoch, predpisanych
projektom, plati zaruéna doba ustanovena vyrobcom. Presny termin ukonéenia zaruénej
doby zmluvne strany zapi$u do zapisu z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.

Zarucny servis bude bezodplatny a zaruéna doba sa vztahuje na vady predmetu zmluvy
nezavinené objednavatelom. Zaruka sa vztahuje na predmet zmluvy za predpokladu riadnej
starostlivosti a udrzby predmetu zmluvy objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady
nasilného poskodenia predmetu zmluvy, resp. poskodenia Zivelnou udalostou.

Objednavatel je povinny pisomne oznamit zhotovitelovi vady predmetu zmluvy bez
zbyto¢ného odkladu. Zhotovitel sa zavazuje zacéat s odstradovanim pripadnych vad
predmetu zmluvy bezodkladne od uplatnenia pisomnej opravnenej reklaméacie objednavatela
a vady odstrani v ¢o najkratéom technicky moznom ¢&ase, najneskér do ...................... dni
od uplatnenia pisomnej reklamacie robjednavatela. Ak je vada predmetu zmluvy
neopravitelna, zhotovitel' sa zavazuje urcit do 5 dni od zistenia tejto skutodnosti nahradny
predmet plnenia. Zhotovitel je povinny dodat nahradny predmet pinenia do .............. dni.
Odstranovanie zaruénych vad je bezplatné.

Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju zarucéné
vady odstrarovat'.

Objednavatel ma pravo zabezpeéit odstranenie vad inou organizaciou na naklady
zhotovitela len v pripade vzajomnej dohody so zhotovitelom alebo ak zhotovitel
v dohodnutom termine vady neodstrani.

Ak bude jednoznacne preukazatelné, Ze vada bola spdsobena nevhodnym uzivanim
predmetu zmluvy, je objednavatel povinny uhradit zhotovitelovi vSetky naklady, vzniknuté
v suvislosti s odstranenim vady.

Objednavatel bude opravneny v pripade vadného pinenia uplatnit tieto naroky:
9.10.1. vymenu vadného predmetu zmluvy za predmet zmluvy bez vad,
9.10.2. odstranenie vad opravou, ak su opravitelné,

9.10.3. odstupenie od zmluvy.

Ak pdjde ovadu, ktora by mohla spdsobit alebo spdsobila na predmete zmluvy vznik
havarijneho stavu, zhotovitel sa zavéazuje nastlpit na odstranenie vad bezodkladne od ich
oznamenia objednavatelom, ktoré v tomto pripade méze byt telefonicky na Cisle ....... T
faxom na cCisle ........ T , alebo prostrednictvom e-mailu adamstavzbehy783@gmail.com

-
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Zmluvné pokuty a urok z omeskania

10.1. V pripade omes$kania zhotovitela s plnenim predmetu zmluvy v dohodnutom termine,
objednavatel je opravneny uplatnit' si narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% zo zmluvnej
ceny predmetu zmluvy za kazdy derh omeskania, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

10.2. V pripade omeskania zhotovitela s odstranenim pripadnych vad a nedorobkov zistenych pri
prevzati predmetu zmluvy a vad zistenych pocas zaru¢nej doby, objednavatel je opravneny
uplatnit' si narok na zmluvnu pokutu vo vyske 50 EUR za kazdy deri omeskania a za kazdu
vadu, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

10.3. V pripade omeskania zhotovitela s odstranenim staveniska, objednavatel je opravneny
uplatnit’ si narok na zmluvnu pokutu vo vySke 50 EUR za kazdy deri omeskania, ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak.

10.4. V pripade omeskania objednavatela s uhradou faktury v dohodnutej lehote, zhotovitel je
opravneny uplatnit narok na urok z omeskania vo vy$ke uréenej nariadenim viady ¢. 21/2013
Z. z., ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

10.5. Uhradenim zmluvnej pokuty zhotovitelom nezanika narok objednavatela na nahradu $kody,
ktora prevySuje vysku zmluvnej pokuty.

10.6. Vsulade s § 364 Obchodného zakonnika zmluvné strany sulhlasia so zapocitanim
vzajomnych pohladavok vyplyvajucich z tejto zmluvy.

Cl. XI
Osobitné ustanovenia

11.1. Zhotovitel, aj jeho subdodavatelia v sulade so zakonom &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného “sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zékon o registri
partnerov verejného sektora“), ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov
verejného sektora, musia byt v ¢ase uzavretia zmluvy, v stlade s § 11 zakona o verejnom
obstaravani zapisani v registri partnerov verejného sektora podla zakona o registri partnerov
verejného sektora. Objednavatel neuzatvori tuto zmluvu so zhotovitelom, ak v ¢ase uzavretia
zmluvy nebude mat zhotovitel ajeho subdodavatelia podfa zakona o registri partnerov
verejneho sektora splnenu podmienku zapisu v registri partnerov verejného sektora, alebo ak
zhotovitel alebo subdodavatel bude mat' ulozeny zakaz ucasti podla § 183 ods. 2 pism. b)
zakona o verejnom obstaravani.

11.2. Zmluvneé strany sa zavazuju ihned pisomne oznamit druhej zmluvnej strane zavazné
skutocnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a suvisia s predmetom zmluvy.

11.3. Ak zhotovitel pocas realizacie stavebnych prac preukazatelne pri vynaloZeni véetkého usilia
nebude maoct niektoré materialy, vyrobky alebo hmoty, predpisané schvalenou projektovou
dokumentaciou obstarat, bude s objednavatelom rokovat o pouziti nahradnych hmdt,
materidlov alebo vyrobkov, pricom budi musiet byt dodrzané projektované parametre
a parametre STN. Tieto zmeny budl podliehat schvaleniu projektovej dokumentacie
objednavatelom a zhotovitelom.

11.4. Pod vy$Sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastanu po uzavreti zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok. V pripade, ze takato
okolnost' bude branit' v pineni povinnosti podla zmluvy zhotovitelovi, alebo objednavatelovi,
bude povinna zmluvna strana zbavena zodpovednosti za Ciastoéné, alebo Uplné nesplnenie
zavazkov podla zmluvy zmluvnymi stranami primerane o dobu, po ktoru pésobili tieto
okolnosti. Ak sa plnenie zmluvy alebo jej etapy stane nemoznym do 12 mesiacov od
vyskytnutia sa vy$Sej moci, zmluvna strana, ktord sa bude chciet' odvolat' na vy$siu moc,
poziada druhu zmluvnua stranu o upravu zmluvy dodatkom. Ak nedédjde k dohode, bude mat
zmluvna strana, ktora sa odvolala na vy$$iu moc, pravo odstupit' od zmluvy.

CL. X
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12.1.

12.2.

12:3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

Skonéenie zmluvy
Zmluva méze skoncit:
p % 1 splnenim v dohodnutej dobe, na ktoru bola uzavreta,
1232, pisomnou dohodou zmluvnych stran,
12.1.3. vypovedou ktorejkolvek zo zmluvnych stran,
12.1.4. odstupenim od zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran.

Zmluvny vztah méze byt skonceny pisomnou vypovedou ktorejkolvek zo zmluvnych stran
i bez uvedenia dévodu. Zmluvne strany sa dohodli na 1 mesaénej vypovednej lehote, ktora
zacCina plynat prvym diiom kalendarneho mesiaca nasledujiceho po doruéeni pisomnej
vypovede druhej zmluvnej strane.

Objednavatel méze od zmluvy odstupit"

12.3.1. v pripade podstatného porusenia tejto zmluvy zhotovitelom, za podstatné porusenie
zmluvy sa povazuje:

12.3.1.1. omeskanie zhotovitela s plnenim predmetu zmluvy o viac ako 15 dni od
dohodnutého terminu dodania, zhotovitelovi vznika narok na Uhradu len
skutoCne vynaloZzenych nakladov odsuhlasenych objednavatelom,
znizenych o vy$ku zmluvnej pokuty,

12.3.1.2. ak zhotovitel neodovzda predmet zmluvy v dohodnutom rozsahu a kvalite,

12.3.2. v pripade nepodstatného porusenia zmluvy, len ak zhotovitel nesplni svoju
povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktord mu na to bola poskytnuta,

12.3.3. v pripade opakovaného porusenia akychkolvek povinnosti zhotovitefom, ktoré
vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni vseobecne z&vaznych
pravnych predpisov, za opakované sa povazuje preukazatelne porusenie dvakrat
a viackrat,

12.3.4. z dbévodov uvedenych v tejto znfluve.

Zhotovitel méZe od tejto zmluvy odstupit v pripade, ak je objednavatel v omeskani s Ghradou
riadne vystavenej faktury podla tejto zmluvy po dobu dihsiu ako 30 dni po lehote splatnosti
faktlry, skoneniu zmluvy musi predchadzat upozornenie na neplnenie platobnych
povinnosti objednavatela a na moznost' ukonéenia tejto zmluvy odstipenim.

Odstupenie od zmluvy musi byt uskuto¢nené pisomnou formou a bude G&inné dfiom jeho
doru€enia druhej zmluvnej strane.

Ak objednavatel alebo kompetentny organ da zhotovitelovi pisomny prikaz na dodasné
zastavenie vsetkych Cinnosti suvisiacich s plnenim predmetu zmluvy, zhotovitel je povinny
tento prikaz re$pektovat' a uschovat' véetky dodavky na pinenie zavazku.

Prikazom na doCasné zastavenie realizacie predmetu zmluvy prestane plynat lehota na
spinenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve. Ak bol prikaz na zastavenie realizacie
predmetu zmluvy dany v stvislosti s nespravnym postupom zhotovitela, lehota na spinenie
povinnosti bude plynut bez prerusenia.

Ak objednavatel d& prikaz na zastavenie realizacie predmetu zmluvy, ktora bude trvat dihsie
ako 1 mesiac, bude povinny vsetko, ¢o bolo dovtedy pripravené na plnenie odobrat
a zaplatit, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Ak doCasneé zastavenie realizacie predmetu zmluvy bude trvat dihsie ako 3 mesiace, alebo
ak uz uplynul pévodne dohodnuty ¢as pinenia, zavézok zanikne, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak. Skon&enie zmluvy objednévatel pisomne oznami zhotovitelovi.

12.10. V pripade odstupenia zhotovitela od zmluvy, je tento povinny uhradit objednavatelovi

naklady spojené so zabezpefenim konzervacie rozpracovaného predmetu zmluvy, ak je
nutna, pripadne jeho strazenie a ostatné suvisiace naklady. Objednavatel je povinny
v pripade jeho odstUpenia od zmluvy uhradit zhotovitelovi skutoéne vynaloZené naklady
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12.11.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4

14.1.

14.2.

spojené so zadatim a realizaciou predmetu zmluvy podfa stavu jeho rozpracovanosti. Narok
na nahradu $kody opravnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla Skoda v dosledku porusenia
zmluvy druhou stranou, nie je tymto dotknuty.

V pripade, ak stavenisko nebude odovzdané do 3 mesiacov odo dna ucinnosti zmluvy,
zmluvné strany moézu zmluvu vypovedat v jednomesacnej vypovednej lehote, ktora zacne
plynat prvym diiom mesiaca nasledujucim po doruéeni vypovede druhej zmluvnej strane. Ani
objednavatel, ani zhotovitel si z tohto titulu nebudi méct uplatiiovat’ narok na nahradu
skody, resp. zmluvnu pokutu.

CL. X
Osobitné podmienky plnenia zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje, Zze v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zakazky bude potrebovat
navysit svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zakazky, v takomto pripade zamestna na
realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetnej
zakazky ( obec Badice, okres Nitra).

V pripade, ze zhotovitel realizuje predmetnl zakazku v obci z Atlasu rémskych komunit
2013, sa zhotovitel zavazuje, ze poziadavku na uplatnenie socialneho aspektu uvedenu
vy$sie, bude podla Partnerskej dohody SR na roky 2014 — 2020 uplatiiovat’ vo vztahu k
inklGzii Marginalizovanych rémskych komunit (dalej len ,MRK®), tj. pri zakazkach
realizovanych v obciach z Atlasu rémskych komunit 2013, bude socialne hladisko uplatiovat
vo vztahu k inkluzii MRK. Atlas rémskych komunit 2013 (http://www.minv.sk/?atlas 2013).

Forma zamestnania tychto oséb nie je urena, tj. méze sa jednat o pracovny pomer na

krat$i pracovny ¢as ( na dobu uritu alebo neuréitl ), o dohodu o pracach vykonavanych
mimo pracovného pomeru atd.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanymi pracami
kedykolvek pocas platnosti a u¢innosti zmluvy, a to opravnenymi osobami a poskytnut' im
vSetku potrebnu suéinnost. Opravnené oSoby na vykon kontroly/auditu su najma:

a) Ministerstvo pédohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a nim poverené
osoby,

b) Ministerstvo financii Slovenskej republiky a nim poverené osoby,

c) Urad vladneho auditu,

d) Protimonopolny urad Slovenskej republiky,

e) Kontrolné organy Europskej unie,

f) Vybor pre vnutorny audit a viadny audit;

g) Najvyssi kontrolny urad Slovenskej republiky;

h) Spinomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Europskeho dvora auditorov.

C1. xiv
Zavereéné ustanovenia

Tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla § 5a ods. 1 zakona ¢&. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov a zakona ¢. 546/2010 Z. z., ktorym sa dopliia zakon &. 40/1964 Zb.
Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predplsov a ktorym sa menia a doplnaju niektoré
zakony. Zhotovitel berie na vedomie povinnost objednavatela zverejnit tuto zmluvu ako aj
jednotlivé faktury vyplyvajuce z tejto zmluvy a svojim podpisom dava suhlas na zverejnenie
tejto zmluvy v plnom rozsahu.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a G¢innost' diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle
objednavatela.
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14.3. Zmluvu mozno menit a dopinat formou pisomnych dodatkov, podpisanych opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran len v pripade, ak nebudu v rozpore s ustanovenim §18
zakona o verejnom obstaravani a eurépskou legislativou.

14.4. Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne oznamit objednavatelovi zalatie akéhokolvek
sudneho, rozhodcovského, exekuéného, konkurzného, restrukturalizaéného alebo
obdobného konania, ktoré sa zalalo proti nemu alebo ktoré sam inicioval v sGvislosti
s predmetom tejto zmluvy. Dalej je povinny bezodkladne oznamit objednavatelovi, ak
niektory z veritelov zhotovitela podal proti nemu navrh na vyhlasenie konkurzu a navrh na
povolenie restrukturalizacie alebo vstup do likvidacie a jej ukonéenie.

14.5. SkonCenim zmluvy zanikaju véetky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce zo
zmluvy s vynimkou ustanoveni, ktoré sa tykaju narok na nahrady Skody vzniknutej
porusenim tejto zmluvy, naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty podla ustanoveni tejto zmluvy
a dalej ustanoveni tejto zmluvy, ktoré vzhladom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonceni
zmluvy, napr. dévernost informacii a miéanlivost.

14.6. Zhotovitel nepostlpi bez predchadzajuceho pisomného sthlasu druhej zmluvnej strany ani
inak neprevedie prava a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy v celku ani v jej ¢asti inému
subjektu a nepostupi ¢ast' alebo celkovi vysku svojich pohfadavok na tretiu osobu.

14.7. Zhotovitel je povinny vopred informovat objednavatela o kazdej zmene vlastnictva
spolocnosti alebo jej ¢asti a tito skutocnost' aj preukazat.

14.8. Neoddelitelnou stéastou tejto zmluvy su prilohy k zmluve:
- priloha ¢. 1: cenova kalkulacia — polozkovy rozpodet stavby,

14.9. Zmluvné vztahy, neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a vSeobecne zav&znymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky
a Eurodpske Unie.

14.10. Zmluvné strany sa zavazujl, Ze vsetky spory, vyplyvajuce ztejto zmluvy, budui riesit
rokovanim o moznej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, e vztahy vzniknuté medzi nimi na
zaklade tejto zmluvy sa riadia pravnym,poriadkom Slovenskej republiky. Pripadné spory,
o ktorych sa zmluvné strany nedohodli, budu postlpené na rozhodnutie vecne a miestne
prislusnému sudu.

14.11. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy stratili platnost alebo st platné len s&asti alebo neskor
stratia platnost, nie je tym dotknuta platnost ostatnych ustanoveni. Na miesto neplatnych
ustanoveni sa pouzije Uprava, ktora sa o najviac priblizuje zmyslu a uéelu tejto zmluvy.

14.13. V pripade, Ze objednavatel neziska finanéné prostriedky z Programu rozvoja vidieka SR
2014 - 2020, opatrenie: 7, podopatrenie 7.2, &islo vyzvy: MAS_086/7.2./1 bude platnost
zmluvy ukoncena bez akychkolvek narokov a kompenzacii v akejkolvek forme niektorej zo
zmluvnych stran a nebude sa to povazovat za nesplnenie predmetu zakazky.

14.14. Zmluva je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre kazdu zmluvnu stranu.

14.15. Zmluvne strany vyhlasuju, Zze obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej véle, zmluva nebola
uzavreta v tiesni a ani za zvlast nevyhodnych podmienok. St¢asne vyhlasuju, ze si ju riadne
a dosledne precitali, jej obsahu rozumeli a na znak suhlasu ju vlastnoruéne podpisali

V Zbehoch, dna 2.3.2020 V Badiciach, dna 2.3.2020
Za zhotovitela: Za objednavatela: , /
ASAM- BTAY Rashy, e.5.0. w(
951 42,45 ?ﬂ;ﬁ:sa /"
160: 43 w15 03412 Dh: §K2022884733
wautygl olf, JibEa B TTIATIN
Adam- Stav Zbé?{/, S.T.0. Ing. Stanislav Gal
zhptovitel) starosta obce
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