Obec Trencianske Mitice

Trencianske Mitice 164, 913 22 Trencianske Mitice

Podlimitna zakazka bez vyuZitia elektronickeho trhoviska na vypracovanie projektovej dokumentécie a uskutocnenie stavebnych prac
a poskytnutie sluzieb na predmet zakazky s nazvom: Prestavba budovy sup.¢. 88 na bytovy dom, Trencianske Mitice

Zmluva o dielo ¢. .?3/4]20?_/]

uzavreta podl'a § 536 a nasl. a ust. 566 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni
neskorsich predpisov v sulade s § 56 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov

NA SPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE, POSKYTNUTIE SLUZIEB
INZINIERSKEJ CINNOSTI. A NA USKUTOCNENIE STAVEBNYCH PRAC
(d’alej len ., zmluva*)

Zmluvné strany

Na jednej strane :

Nazov organizacie: Obec Trencianske Mitice

Adresa sidla: Trenc¢ianske Mitice 164, 913 22 Trenc¢iasnske Mitice
Zastupeny : Bc. Jana Sebanova

Krajina: Slovenska republika

ICO: 0031222

DIC: 2021080061

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko. a.s.

IBAN: SK9256000000000603278001

(d’alej len ,,objednavatel™)

a

na strane druhej:

Obchodné meno: STROIJSTAV spol. s.r.o.

Sidlo.,(miesto podnikania):  Lipova 13, 971 01 Prievidza

1CO: 31573258

DIC: 2020467020

IC DPH: SK2020467020

Statutarny organ: Ing. Peter Cervenansky

Bankové spojenie: Oberbank AG

¢. uctu: SK31 8370 0000 0062 1111 8903

Zapisany v: Obchodnom registri okresné¢ho sudu Trené¢in
Cislo zapisu: 2136/R

(d’alej len ..zhotovitel™).

Preambula

1. Tato zmluva o dielo je vysledkom procesu verejného obstaravania zakazky na vypracovanie
projektovej dokumentacie, poskytnutie sluzieb inzinierskej ¢innosti a uskuto¢nenie stavebnych prac
zadavana podl'a § 112 anasl. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (d’alej len .,zdkon o verejnom obstaravani™), ktoré realizoval objednavatel’.
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Zmluvné strany vyhlasuji. Ze uUdaje uvedené v zahlavi tejto zmluvy su pravdivé a aktualne
a zavizuju sa vzajomne bez omeSkania oznamit’ druhej zmluvnej strane kazdu zmenu, ktora by
mohla mat" vplyv na plnenie zmluvnych zavdzkov. St si vedomi, Ze pri neoznameni takejto
skuto¢nosti budu znasat’ nasledky. ktoré mézu druhej strane z neznalosti tychto udajov vzniknut'.
Zmluvné strany prehlasuju, ze su si vedomé, ze predmetna zmluva je vytvorena spojenim zmluvy
o dielo a mandatnej zmluvy a preto ma pravnu upravu zmluvy zmieSanej.

4. Zhotovitel' prehlasuje, ze vzal na vedomie ciele a potreby objednéavatela. bol oboznameny s jeho
poziadavkami a vyslovne prehlasuje, ze predmet uvedeny v ¢l. 1 tejto zmluvy bude realizovat
s odbornou starostlivostou podl'a dohodnutého rozsahu a odborne sposobilymi osobami.

. Objednavatel vyhlasuje , ze zhotovitel’ vykona dielo len za splnenia nizsie uvedenych podmienok

(U8

(94]

- Objedndvatel'ovi bolo schvalené poskytnutie podpory zo strany Statneho fondu rozvoja byvania
a objednavatel’ uzatvoril so Stitnym fondom rozvoja byvania pisomnii zmluvu o poskytnuti
podpory a stcasne

- Objednavatel'ovi bolo schvalené poskytnutie dotacie zo strany Ministerstva dopravy a vystavby
SR a uzavrel pisomnt zmluvu o poskytnuti dotacie na financovanie predmetu diela.

- Zmluvné strany beru na vedomie . Ze po uzatvoreni horeuvedenych zmluv objednavatelom sa
mozu upravit’ niektoré podmienky tejto zmluvy.

CL1
Predmet zmluvy a ivodné ustanovenia

1.  Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitel'a naprojektovat’, pripravit a zhotovit' dielo
a poskytnut” dalSie pozadované sluzby podla tejto zmluvy a pravneho poriadku platného v Slovenskej
republike, pozostavajuice z:

1.1. Vypracovania nasledovnej dokumentacie:

1.1.1.  pisomného navrhu (ziadosti) v mene ucastnika dolozeného dokumentaciou ustanovenou
vykonavacimi predpismi k zdkonu ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) spracovanou opravnenou osobou podla § 45 ods. 4 stavebného zdkona a dokladmi
ustanovenymi osobitnymi predpismi vratane uvedenia zoznamu pravnickych osdb a fyzickych osob,
ktori prichadzaju do uvahy ako ucastnici konania a st navrhovatel'ovi znami,

1.1.2. ziadosti o stavebné povolenie s dokladmi a predpisanou dokumentaciou podl'a zakona ¢. 50/1976
Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) spracovanou opravnenou osobou
podla § 45 ods. 4 stavebného zékona.

1.2. Zabezpecenie nevyhnutnej inzinierskej c¢innosti, poskytovanej v pripade potreby v mene
objednavatel'a na zaklade plnomocenstva udeleného objednavatelom v ramci poskytovania su¢innosti
podla tejto zmluvy od ¢innosti spojenej so ziskanim stavebného povolenia az po vydanie kolaudaéného
rozhodnutia o uzivani stavby.

1.3. Uskutocnenie stavebnych prac podla schvalenej projektovej dokumentacie a rozhodnuti, povoleni
a vyjadreni prislusnych organov. ktorych vysledkom musi byt vystavba bytového domu —11b.j..

1.4. Zabezpecenie vykonu funkcie koordinatora bezpec¢nosti na stavenisku opravnenou osobou podla
§ 6 Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko.

v ramci diela s ndzvom: ., Prestavba budovy siip.¢. 88 na bytovy dom, Tren¢ianske Mitice*.

2. Predmetom tejto zmluvy je aj zavdzok zhotovitela realizovat' dielo podl'a bodu 1. tohto ¢lanku
zmluvy v rozsahu podla:
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a) podmienok uvedenych v tejto zmluve.
b) sutaznych podkladov poskytovanych v ramci zadavania podlimitnej zakazky. ktorej zaddvania
vysledkom je tato zmluva, a ktorymi disponuju obidve zmluvné strany,

c) pravoplatnych pravnych aktov prislusného stavebného uradu k realizacii a poziadaviek vsetkych
prislusnych dotknutych organov a subjektov.,

d) platnych pravnych predpisov suvisiacich s realizaciou predmetu zmluvy.

e) zavdzného harmonogramu sluzieb definovanych v bode 1.1. tohto ¢lanku zmluvy a ktory tvori
Prilohu ¢. 1 k tejto zmluve (dalej len .,Harmonogram 1*); v ramci sluzieb musia byt dodané aj
nevyhnutné posudky. napr. geologicky posudok. hydrogeologicky posudok. ktoré bude potrebné
zabezpecit' pre spracovanie dokumentacie v ramci poskytnutia sluzieb definovanych v bode 1.1.
tohto ¢lanku zmluvy vratane zabezpecenia vyznacenia vSetkych inzinierskych sieti v spolupraci
s ich spravcami,

f) zavdazného harmonogramu préc, ktory sa zhotovitel' zavédzuje predlozit’ najneskor pat” pracovnych
dni pred odovzdanim staveniska, a ktory bude tvorit’ neoddelitel'nu prilohu ¢. 2 tejto zmluvy (dalej
len .,Harmonogram 2*),

g) poziadaviek a pokynov opravnenych zastupcov objednavatela. ako aj dojednani opravnenych
zastupcov zmluvnych stran na pracovnych rokovanach pri prejednavyni jednotlivych ¢asti
projektovej dokumentacie a kontrolnych poradach ( resp. dioch) stavby, uvedenych v stavebnom
denniku, alebo inou pisomnou formou.

3. Predmetom tejto zmluvy je zavdzok objednavatela zaplatit za riadne vykonané zmluvné dielo
zhotovitel'ovi dohodnutt cenu podl'a zmluvy

4. Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’. s nalezitou
odbornou starostlivostou.

5. Zhotovitel sa zavizuje predlozit’ objednavatel'ovi doklad ( original alebo uradne osved¢enu kopiu) o
stavebno — montaznom poisteni (CAR) na poistnit sumu minimalne XX mil.,- EUR s platnost'ou
a tcinnostou pocas celej doby trvania diela podl'a tejto zmluvy, ako aj doklad preukazujtci zaplatenie
poistného na aktudlne poistné obdobie a to najneskor v den odovzdania a prevzatia staveniska podla
tejto zmluvy. Okrem zhotovitela nesmie byt v poistnej zmluve uvedeny ako poisteny ziaden iny
subjekt, s vynimkou ¢lena skupiny dodavatel'ov, ktora tvori zhotovitel'a. Za Skodu na veci sa povazuje
aj vada na samotnej stavbe ( nielen fyzické poskodenie), ktora brani vyhotoveniu alebo riadnemu
uzivaniu stavby podla planovaného ucelu a vznikla v dosledku porusenia profesijnych povinnosti
poisteného.

6. Zhotovitel’, sa zaviizuje zabezpedit’, aby bola zachovana platnost’ a acinnost’ poistnych zmlav
uvedenych v bode 5. tohto ¢lanku zmluvy po celd dobu ich pozadovaného trvania ( t.j. do
skoncenia ziaruc¢nej doby v zmysle zmluvy, ktora kon¢i uplynutim piatich rokov odo dna, v
ktorom nadobudne pravoplatnost’ kolauda¢ného rozhodnutia pre stavbu s naizvom: Prestavba
budovy sup.¢. 88 na bytovy dom, Trencianske Mitice, za povodne dojednanych poistnych
podmienok a v tej suvislosti sa zavizuje v pripade poistnej zmluvy dojednanej na kratSiu
poistna dobu, predlozit’ objednivatel’ovi novi poistni zmluvu, v lehote najneskér ku diu
ukonéenia platnosti predchadzajicej poistnej zmluvy.

1. 'V pripade, ze zhotovitel nepredlozi poistnu zmluvu uvedenu v bode 5. tohto c¢lanku
objednavatelovi v pozadovanej forme, obsahu, rozsahu a v urCenych lehotach, bude to
objednavatel’ povazovat’ za neposkytnutie riadnej su¢innosti podl'a tejto zmluvy.

. Zhotovitel sa zavdzuje plnit predmet tejto zmluvy vylu¢ne vlastnymi zdrojmi a/alebo
kapacitami, alebo zdrojmi, resp. kapacitami tej/tych osoby/osob, prostrednictvom ktorej/ktorych
preukazal vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je tato zmluva. podmienky ucasti urcené

3
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podla § 33. resp. § 34 zékona o verejnom obstaravani, a s ktorowktorymi ma uzavreti/uzavreté
zmluvu/zmluvy podla § 33 ods. 2 zdkona o verejnom obstaravani. resp. podla § 34 ods. 3
zakona o verejnom obstaravani, a/alebo subdodavatel'mi.

9. Objednavatel’, v stlade s § 41 ods. 4 zakona o verejnom obstaravani urcil pre potreby tejto zmluvy

nasledovné pravidla pre zmenu subdodavatel'ov pocas plnenia zmluvy:

a) subdodavatel’. ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi spinat’ podmienky podla § 32 ods. 1 zdkona
0 verejnom obstaravani, 4

b) zmenu subdodavatel'a zhotovitel pisomne oznami verejnému obstaravatelovi najneskor 5
pracovnych dni pred jej uskuto¢nenim s uvedenim obchodného mena subdodavatela. adresy sidla
subdodavatel'a, ICO subdodavatel'a; resp. mena a priezviska subdodavatela, trvalého pobytu
subdodavatel'a a rodného ¢isla subdodavatela,

¢) zmenou subdodavatela nie je dotknuta zodpovednost’ zhotovitel'a za plnenie podla tejto zmluvy,
d) vpripade, ak je meneny subdodavatel drzitelom akéhokol'vek opravnenia na vykon
¢innosti.certifikatu alebo iného dokladu pozadovaného verejnym obstaravatelom v sutaznych
podkladoch, je zhotovitel povinny, stGcasne s pisomnym oznamenim o zmene subdodavatela,
predlozit’ dotknuté opravnenie alebo certifikat alebo iny doklad, ktoré¢ho drzite[om je navrhovany
novy subdodavatel.

10. 'V pripade, ze zhotovitelom je skupina dodavatel'ov, vsetci dodavatelia zodpovedaju za plnenie

11.

13

zavizkov vyplyvajucich z tejto zmluvy spolo¢ne a nerozdielne a zavdzuju sa, ze z pravneho vztahu
uzatvoreného medzi nimi na ucely plnenia tejto zmluvy nevystupia v nevhodnej dobe, za ktoru sa
povazuje doba odo dna uzatvorenia tejto zmluvy az do riadneho odovzdania diela podla ustanoveni
tejto zmluvy. I v pripade vystupenia jedného z dodavatel'ov z pravneho vzt'ahu uzatvoreného medzi
nimi sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy voci objednavatelovi az do dna
riadneho odovzdania diela a uplynutia zaru¢nych dob podla tejto zmluvy.

V pripade, ze zhotovitel’ pocas plnenia zmluvy vyuzije zdroje, resp. kapacity inej/inych osoby/osob,
ako je uvedené v bode 8. tohto ¢lanku zmluvy, na plnenie vo vztahu k tej ¢asti predmetu zmluvy
(zékazky), na ktoru boli zhotovitel'ovi (uchadzacovi) vo verejnom obstaravani zdroje, resp. kapacity
inej/inych osob poskytnuté, takéto konanie zhotovitel'a sa bude povazovat za podstatné porusSenie
tejto zmluvy.

. Na ucely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom .opravneni zastupcovia zmluvnych stran™ alebo

Lopravnené osoby zmluvnych stran™, ako aj ..opravneni zastupcovia™ alebo ..opravnené osoby™
objednavatel'a alebo zhotovitela (vo vsSetkych tvaroch), rozumeju zamestnanci objednavatela
a zhotovitela. ktorych opravnenie konat’, resp. vykonavat a zabezpeCovat cinnosti potrebné pre
Gcelné a uspesné plnenie predmetu podla tejto zmluvy, vyplyva najmé z ich pracovnej naplne alebo
z pracovného zaradenia, pripadne zopisu pracovnej ¢innosti, z prislusnych internych riadiacich
aktov zamestnavatel'a alebo z osobitného pisomného poverenia. Opravnenym zdstupcom zmluvnej
strany moze byt v osobitnych alebo odovodnenych pripadoch aj ind osoba, nez zamestnanec, ak ma
k zmluvnej strane preukazatel'ne iny pravny vztah.

Opravneni zastupcovia (resp. opravnené osoby) zmluvnych stran su opravneni v medziach a na
Ucely plnenia tejto zmluvy konat' za zmluvné strany aj v pripadoch, ked ustanovenie zmluvy
priamo na opravneného zastupcu (opravnent osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby za
zmluvnu stranu je vzhl'adom na rozsah a povahu tkonu obvyklé a opravneny zastupca (opravnena
osoba) tym neprekro¢i rozsah svojho opravnenia. Zmluvné strany sa zavdzuju pre ucely plnenia
tejto zmluvy riadne a v¢as, vzajomne si preukazatelnym spdsobom oznamit’, kto a v akom rozsahu
(resp. v akej pozicii ¢i funkeii) kond za zmluvnu stranu.
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I. Rozdelenie zmluvy

Zmluva sa rozdel'uje na nasledovné samostatné casti :

- Cast’ 1. predmetom. ktorej je Gprava zmluvnych podmienok na vypracovanie dokumentécie
k ziadosti o vydanie stavebného povolenia,

- Cast 2. predmetom. ktorej je uprava zmluvnych podmienok pre inziniersku ¢innost’

- Cast 3. predmetom, ktorej je tprava zmluvnych podmienok pre uskuto¢nenie stavebnych prac.

- Cast 4. predmetom. ktorej st ustanovenia, ktoré st spolo¢né pre vietky Casti tejto zmluvy.

CAST 1
ZMLUVNE PODMIENKY NA VYPRACOVANIE
DOKUMENTACIE K ZIADOSTI O VYDANIE STAVEBNEHO POVOLENIA

CL 1
PREDMET ZMLUVY

1.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje pre objednavatel'a vykonat' dielo uvedené v ¢l. 2 tejto Casti zmluvy ( dalej
len = dielo ¢.17). Objednavatel’ sa zavdzuje zaplatit' za vykonanie diela ¢. 1 cenu uvedenua v ¢l. 4
tejto Casti zmluvy.

1.2 Na predmet zmluvy podla tejto Casti zmluvy sa primerane pouziji ustanovenia § 536 a nasl.
Obchodného zakonnika.

ClL2
PREDMET, ROZSAH A OBSAH DIELA é&.1

2.1 Zhotovitel sa zavdzuje, ze pre objednavatela v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve
a v sutaznych podkladoch vykond a doruci objednavatel'ovi dielo ¢. 1: Dokumentdcia na stavebné
povolenie v Siestich listinnych vyhotoveniach overené stavebnym uradom v stavebnom konani a v
jednom vyhotoveni v digitalnej forme v .pdf a.dwg formate na CD nosi¢i, kopie kladnych
vyjadreni vetkych dotknutych organov.

2.2. Objednavatel’ sa zavdzuje, ze sposobom dohodnutym v tejto zmluve riadne a véas dokoncené
dielo ¢. 1 prevezme, zaplati za jeho vykonanie dohodnuti cenu a poskytne zhotovitel'ovi
dohodnuté spolupdsobenie.

CL3
CAS PLNENIA DIELA & 1

3.1 Zhotovitel sa zavdzuje dorudit dielo ¢. 1 bez vad po zapracovani pripomienok z kontrolnych porad
a pripomienok vsetkych dotknutych organov, ktoré sa k dokumentacii vyjadrili v stavebnom konani.
Zhotovitel' doruc¢i objednavatelovi dielo ¢. 1 v Siestich listinnych vyhotoveniach overené
stavebnym tUradom v prislusnom stavebnom konani a v jednom vyhotoveni v digitalnej forme v
pdf. A .dwg formate na CD nosic¢i s képiami kladnych vyjadreni vsetkych dotknutych organov do
sidla objednavatel'a do 60 dni (uviest’ lehotu podl'a Harmonogramu 1 — Prilohy €. 1 tejto zmluvy).

3.2. Pocas vykonania diela ¢. 1 je zhotovitel povinny dodrzat ¢asové etapy uvedené v Harmonograme 1,
najmd predlozit’ na prislusny organ relevantnu dokumentaciu v uvedenej lehote, ktora je totozna
s navrhom zhotovitel'a na plnenie kritérii predlozenom vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom
je tato zmluva.
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3.3. Pozvanku na pracovné rokovanie, poradu pre acely kontroly rozpracovanosti diela ¢. 1 sa
zhotovitel zavizuje dorucit objednavatel'ovi vzdy minimélne 5 kalendarnych dni vopred.

3.4. 7 pracovného rokovania zvolaného za celom odsuhlasenia projektovych prac. zmluvné strany
vytvoria na zaver rokovania zapis podpisany oboma zmluvnymi stranami. pri¢om v zipise bude
uvedené, Ze objednavatel’ projektové prace odsuhlasuje alebo v fiom budu uvedené pripomienky.
ktor¢ je zhotovitel' povinny zapracovat' avlehote 3 dni dorucit’ projektové price aj so
zapracovanymi pripomienkami. Ak v lehote najneskor 7 kalendarnych  dni od dorucenia
projektovych prac so zapracovanymi pripomienkami objednavatel neoznami zhotovitelovi, ze
pripomienky neboli zapracované. ma sa za to, ze projektové prace su objednavatelom odsthlasené.

3.5 Akakol'vek zmena, ktora nastane v ¢ase po odsuhlaseni diela ¢ 1 objednavatelom a tyka sa
odsuhlasencho konceptu alebo navrhu. musi byt opitovne odsthlasena objedndvatelom na
pracovnom rokovani.

ClL 4
CENA DIELA ¢&. 1, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

4.1. Cena je stanovena v zmysle zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
a vyhlaska Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z.. ktorou sa vykonava zakon
o cenach a st v nej zahrnuté vsetky ndklady, ¢innosti, prace, vykony alebo sluzby nevyhnutné za
ucelom riadneho vykonania diela ¢. 1.

4.2. Cena Dokumentécie na stavebné rozhodnutie :

Zhotovitel’ — platitel’ DPH:

1.1 zmluvna cena bez DPH v EUR: 20.450.00 €
1.2 sadzba DPH v % a vyska DPH v EUR 20% 4.090,00 €
1.3 zmluvna cena spolu s DPH v EUR 24.540.00 €

/slovom :dvadsat'styritisicpét'stostyridsat’ eur/

Zhotovitel'- neplatitel’ DPH:

1.1 celkova zmluvna cena v EUR.........ccoovoiviiiiiiiiee
L O S /
4.3. Zhotovitel’ vyhotovi faktiru vo vyske zmluvnej ceny v zmysle bodu 4.2 tohto ¢lanku za dielo ¢. 1

a na zaklade preberacieho protokolu podpisaného oboma zmluvnymi stranami

4.4. Zhotovitel vyhotovi faktiru za dielo ¢. 1 do 15 dni odo dna podpisania preberacieho protokolu.

CAST 3
ZMLUVNE PODMIENKY PRE INZINIERSKU CINNOST
CL1
PREDMET ZMLUVY

1.1 Zhotovitel' sa zavidzuje pre objednavatel'a vykonat' dielo uvedené v ¢l. 2 tejto ¢asti zmluvy ( dalej
len = dielo ¢.27). Objednavatel sa zavizuje zaplatit’ za vykonanie diela ¢. 2 cenu uvedenu v ¢&l. 4 tejto
Casti zmluvy.
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1.2 Na predmet zmluvy podla tejto casti zmluvy sa primerane pouZiju ustanovenia § 536 a nasl.
p yp ] ¥ p pouzi) g
Obchodného zakonnika.

CL2
PREDMET A ROZSAH

2.1 Zhotovitel' sa zavidzuje pre objednavatela vykonat” sluzbu tykajicu sa pripravy a uskuto¢nenia
stavby, ktorou zabezpeci vSetky nevyhnutné sluzby pri zastupovani objednavatela v ¢innosti
smerujucej k ziskaniu potrebnych  rozhodnuti, stanovisk, vyjadreni, sthlasov. posudeni alebo
opatreni dotknutych organov Statnej spravy. samospravnych organov. Ide najmi o zastupovanie
objednavatela vkonani so S$taitnymi organmi, samospravnymi organmi, dotknutymi organmi
chraniacimi verejné zaujmy podla osobitnych predpisov a inymi organizaciami, najmi zabezpeéi
vstupné podklady. expertizne posudky, prieskumy, odborné posudky a stanoviska. Zhotovitel’ bude
zastupovat’ objedndvatel'a v stavebnom konani av kolaudaénom konani. zabezpe¢i podklady pre
potrebné povolenia vratane podkladov pre stavebné povolenie a kolauda¢né rozhodnutie.

2.2 Objednavatel sa zavizuje. ze sposobom dohodnutym v tejto zmluve riadne a v¢as zaplati za jeho
vykonanie dohodnutu cenu a poskytne zhotovitel'ovi dohodnuté spolupdsobenie.

CL3
CAS PLNENIA

3.1 Zhotovitel' sa zavizuje dodrzat' vSetky teminy podl'a pravneho poriadku platného v Slovenske;j
republike a podl'a poziadaviek objednavatela uplatnovanych v nadvéznosti na lehoty uvedené
v Harmonograme 2, ktory tvori Prilohu ¢. 1 tejto zmluvy.

2. V pripade ak zhotovitelovi bude dorucené zaporné stanovisko k Gzemnému konaniu alebo
k stavebnému konaniu od niektorého z dotknutych organov $tatnej spravy, samospravnych organov,
majitelov. resp. spravcov inzinierskych rozvodov, alebo inych dotknutych osob, zhotovitel' sa
zavizuje bezodkladne, v primeranej lehote zodpovedajucej prislusnej zavade/zavadam, odstranit
vSetky zavady v prislusnej projektovej dokumentacii, ktoré mali za nasledok vydanie zaporného
stanoviska. tak aby boli terminy Harmonogramu 1, prilohy ¢. 1 tejto zmluvy o dielo dodrzané.

(8]

.3. Akdkol'vek zmena, ktora nastane v ¢ase po odstihlaseni objednavatelom a tyka sa odsthlaseného
konceptu alebo ndvrhu, musi byt opdtovne odstihlasena objednavatel'om na pracovnom rokovani.

(%)

ClL4
CENA, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

4.1. Cena je stanovena v zmysle zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
a vyhlaSka Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
o cenach a st v nej zahrnuté vsetky naklady, ¢innosti alebo sluzby nevyhnutné za Gi¢elom riadneho
vykonania inzinierskej ¢innosti. V cene su zahrnuté vietky spravne poplatky tykajuce sa inzinierskej
¢innosti  pripravy a uskuto¢nenia stavby: ,,Prestavba budovy sup.¢. 88 na bytovy dom,
Trencianske Mitice*.

4.2. Cena za inzinierskua ¢innost celkom :

Zhotovitel — platitel DPH:
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4.2.1 zmluvna cena bez DPH v EUR: 1.250.00 €
4.2.2 sadzba DPH v % a vyska DPH v EUR 20% 250.00 €
4.2.3 zmluvna cena spolus DPH v EUR 1.500.00 €

/slovom : tisicpditsto eur/

Zhotovitel - neplati\tel’ DPH:

4.2.1 celkova zmluvna cena v EUR

FE] 103770 0o NSO UUU OO TS U OO /

7 toho:

4.2.1. Cena za inziniersku ¢innost’ suvisiacu s vydanim stavebného povolenia:

Zhotovitel — platite] DPH:

zmluvna cena bez DPH v EUR: 1.000.00 €
sadzba DPH v % a vySka DPH v EUR 20% 200,00 €
zmluvna cena spolu s DPH v EUR 1.200.00 €

/slovom : tisicdvesto eur/

Zhotovitel’- neplatitel DPH:

celkova zmluvna cena v EUR

14100} oY o 1 RO ST /

4.2.2. Cena za inziniersku ¢innost’ stivisiacu s vydanim kolauda¢ného rozhodnutia:

Zhotovitel’ — platitel’ DPH:

zmluvna cena bez DPH v EUR: 250,00 €
sadzba DPH v % a vyska DPH v EUR 20% 50,00 €
zmluvna cena spolu s DPH v EUR 300.00 €

/slovom : tristo eur/

Zhotovitel'- neplatitel DPH:

celkova zmluvna cena v EUR

4.3. Zhotovitel’ vyhotovi fakturu v zmysle bodu 4.2 tohto ¢lanku:
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4.3.1 a na zaklade preberacieho protokolu diela ¢. 2 podla tejto zmluvy podpisaného oboma zmluvnymi

stranami

4.3.2. a na zaklade nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia.

4.4. Zhotovitel' vyhotovi samostatnt faktiru za inzinierska ¢innost' podl'a bodov 4.3.1 a 4.3.2 tohto

¢lanku tejto Casti zmluvy vzdy do 15 dni odo diia podpisania preberacicho konania, resp. odo dna
nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia.

CAST 4
ZMLUVNE PODMIENKY USKUTOCNENIA STAVEBNYCH PRAC

ClL1
PREDMET ZMLUVY

1.1. Predmetom tejto ¢asti zmluvy je kompletna dodavka a montaz stavebnych prac d'alej len ., Dielo™.

o

V cene je zahrnut¢ doprava, skladovanie, odvoz a likvidacia stavebnych hmoét a stavebného
odpadu, prendgjom verejnych ploch a komunikécii, ak budu potrebné k vybudovaniu zariadenia
staveniska. k jeho prevadzke a vyprataniu zariadenia staveniska, umiestnenie leSenia, pre pripadné
skladky materialu, alebo stavebného odpadu, spracovanie vyrobnej dielenskej dokumentacie, ak
bude vyplyvat zprojektu stavby pri reSpektovani autorskych prav, strazenie staveniska pocas
vystavby. spotreba elektrickej energie a vody, koordinator bezpe¢nosti v zmysle nariadenia vlady ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
a stvisiacich predpisov v zneni neskorsich predpisov.
Predmetom tejto casti zmluvy bude aj plnenie podmienok pre uskuto¢nenie stavby, urenych
v stavebnom povoleni, ako i v stanoviskach a vyjadreniach kompetentnych organov $tatnej spravy
a samospravy.

Na predmet zmluvy podla tejto Casti zmluvy sa primerane pouziju ustanovenia § 536 a nasl.
Obchodného  zakonnika.

CL2
PREDMET A ROZSAH STAVEBNYCH PRAC

2.1 Zhotovitel sa zavdzuje, ze bude pre objednavatel'a v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto

|9'S]

zmluve a v sutaznych podkladoch realizovat™ stavebné prace — Dielo s nazvom: Prestavba budovy
sup.¢. 88 na bytovy dom, Tren¢ianske Mitice. Rozsah stavebnych prac je uvedeny v Prilohe ¢. 4
tejto zmluvy odielo — Opis predmetu zédkazky podla casti B.1 sutaznych podkladov a v
dokumentacii na stavebné povolenie overenej stavebnym uradom v stavebnom konani pre stavebné
povolenie.

CL3
TERMIN VYKONANIA DIELA A PODMIENKY REALIZOVANIA

Zhotovitel sa zavédzuje Dielo vykonat” a odovzdat’ najneskor v lehote 372 pracovnych dni  odo dna
odovzdania staveniska zhotovitelovi a v lehote uvedenej v Prilohe ¢. 2 tejto zmluvy, pricom
zaciatkom realizacie diela je denn odovzdania staveniska zhotovitelovi. Objednavatel’ odovzda

9
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(\S]

98]
(98]

3.7

4.1

zhotovitel'ovi stavenisko v termine dohodnutom opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran. najneskor vsak 5 (slovom: pit) pracovnych dni od nadobudnutia uc¢innosti stavebného
povolenia, ak sa na termine odovzdania staveniska nedohodni zmluvné strany inak. Zhotovitel’ sa
zavizuje stavenisko prevziat, ak tomu nebudi branit ziadne objektivne prekazky, najmi
nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by znemoznovali zacatie vykonavania prac podla tejto
zmluvy. V pripade, Zze zhotovitel bezdovodne odmietne stavenisko prevziat. moze objednavatel
jednostranne odstupit’ od zmluvy. O odovzdani a prevzati bude vyhotoveny Zapis z odovzdania
a prevzatia staveniska. podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.-

Zhotovitel" je povinny bez meSkania pisomne informovat’ objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora bude mat” vplyv na realizaciu Diela s dosledkom omeskania alebo predlzenia
lehoty dodanie podla tejto zmluvy.

V pripade. ze zhotovitel' riadne dokon¢i predmet zmluvy este pred terminom dohodnutym
v zmluve, atuto skuto¢nost’ riadne oznadmi objednavatelovi, bude objednavatel povinny, po
vzajomnej dohode, prostrednictvom opravneného zastupcu predmet zmluvy protokolarne prevziat'.

Zhotovitel' je povinny pri vyhotovovani Diela postupovat podla Prilohy ¢. 2 Harmonogramu
stavebnych prac tejto zmluvy.

Zhotovitel moze niektoré casti diela realizovat prostrednictvom subdodavatela, resp.
subdodavatel'ov, ktorych zoznam s uvedenim obchodného mena, sidla a ICO ozndmi pisomne
objednavatelovi pred zaCatim plnenia tejto zmluvy atento musi byt v sulade so zoznamom
poddodavatelov, ktorych zhotovitel uviedol v ponuke predlozenej vo verejnom obstardvani,
ktorého vysledkom je tato zmluva.

Objednavatel, podl'a sutaznych podkladov a podl'a § 41 ods. 4 zakona o verejnom obstaravani,
ur¢uje nasledovné pravidla pre zmenu subdodéavatel'ov pocas plnenia zmluvy:

a) subdodavatel’, ktorého sa tyka navrh na zmenu. musi spinat’ podmienky podla § 32 ods. 1 zédkona
0 verejnom obstaravani,

b) zmenu subdodavatel'a zhotovitel' pisomne oznami verejnému obstardvatelovi najneskor 5
pracovnych dni pred jej uskuto¢nenim,

¢) zmenou subdodévatel'a nie je dotknutd zodpovednost’ tispesného uchadzaca za plnenie zmluvy.
d) vpripade, ak je meneny subdodavatel drzitelom akéhokol'vek opravnenia na vykon
¢innosti,certifikatu alebo iného dokladu pozadovaného verejnym obstardvatelom v sutaznych
podkladoch, je zhotovitel' povinny, sticasne s pisomnym oznamenim podla pism. b) tejto Casti,
predlozit’ dotknuté opravnenie alebo certifikat alebo iny doklad, ktorého drzitelom je navrhovany
subdodavatel’.

Zhotovitel' sa zavidzuje, v pripade zmeny subdodavatel'a, resp. subdodavatelov, postupovat pri
takejto zmene vylu¢ne v sulade s bodom 3.6 tejto ¢asti zmluvy.

ClL 4
PREDLZENIE LEHOTY VYSTAVBY

Zhotovitel bude mat’ narok na prediZenie lehoty vystavby iba v pripade. ak Odovzdanie a prevzatie
diela bude oneskorené z nasledujtcich dovodov:

a) pri¢ina oneskorenia, ktora dava narok na predizenie lehoty podl'a niektorej z tychto podmienok:

10
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e mimoriadne nepriaznivé klimatické podmienky. ktoré preukazatelne znemoznia zhotovovat
dielo v sulade s STN, EN, resp. predpisanymi technologickymi postupmi.

e nepredvidatelny nedostatok pracovnikov alebo vybavenia sposobeny epidémiami, alebo
vplyvom vladnej administrativy, alebo

e akékol'vek oneskorenie, prekazka alebo vybavenia sposobené objednavatelom alebo pripisované
objednavatelovi,

Ak sa zhotovitel' domnieva, 7e ma narok na predizenie lehoty vystavby, vyda o tom oznamenie
objednavatelovi. Pri rozhodovani o kazdom predizeni lehoty objednavatel posidi vsetky
predchadzajice rozhodnutia v nadvdznosti na podmienky uvedené v zadavacej dokumentécii
poskytovanej vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je tato zmluva.

ClL5
CENA DIELA

5.1 Cena diela je zmluvnymi stranami dohodnuta v eurach (EUR) ako cena dohodou v zmysle
prisluSnych ustanoveni zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. vyhlasky
Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej
rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a podl'a ponuky
zhotovitel'a predlozenej v procese verejného obstarania, ktorého vysledkom je tato zmluva:

Zhotovitel — platitel’ DPH:

1.1 zmluvna cena bez DPH v EUR 585.491,67 €
1.2 sadzba DPH v % a vyska DPH v EUR 20% 117.098.33 €
1.3 zmluvna cena spolus DPH v EUR 702.590,00 €

/slovom :sedemstodvatisicpdt'stodevitdesiat eur/

Zhotovitel'- neplatitel DPH:

1.1 celkova zmluvna cena v EUR

ISIOVOIM & it /

5.1.1 Cena diela za jednotlivé polozky je ur¢ena nasledovne:

Cena za realizaciu objektu bytového domu predstavuje sumu 538.152,00 EUR bez DPH ,645.782.40
EUR s DPH / slovom Sestostyridsat’péttisicsedemstoosemdesiatdva eur Styridsat’ centov/

Cena za realiziciu technickej vybavenosti predstavuje sumu 47.339,67 EUR bez DPH ,
56.807,60 EUR s DPH / slovom piit'desiatSest’tisicosemstsedem eur Sest’desiat centov/

Cena diela je zavdzna a nemenna.

Ak sa v priebehu zmluvného vztahu medzi objednivatelom a zhotovitefom stane zhotovitel
platitelom DPH. celkova zmluvna cena sa nezvysi o prislusnu DPH. V pripade zmeny prislusného
pravneho predpisu, ktorym sa stanovuje sadzba DPH, zmluvné strany sthlasia s upravou zmluvne;j
ceny zodpovedajucou zmene sadzby DPH formou pisomného dodatku k tejto zmluve.

Cena diela je Specitikovand v rozpocte stavby v prilohe ¢. 3 tejto zmluvy.

5.2 Zhotovitel' je oprdavneny uplatnit” indexy zvysenia cien stavebnych prac a stavebnych materidlov
podla Statistického tradu len v pripade predlzenia doby realizacie diela z dovodov na strane
objednavatel'a a z ddvodu vyssej moci. Zhotovitel je povinny zdokladovat opravnenost’ poziadavky
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na pripadnu upravu ceny diela v zmysle tohto bodu zmluvy.

5.3 V dohodnutej zmluvnej cene je premietnuty inflaény narast predpokladany pocas terminu realizacie
predmetu zmluvy. Zhotovitel' vyhlasuje, Zze v dohodnutej zmluvnej cene su zahrnuté aj vsetky
poziadavky tykajuce sa kvality prac a dodavok, ako aj vSetky d’al$ie poziadavky na stavbu uvedené
v ¢lanku 7. bod 7. tejto zmluvy.preverit vyzadované predpismi a normami platnymi a a¢innymi
v ¢ase podpisania tejto zmluvy. Zhotovitel nema narok na zvysenie dohodnutej zmluvnej ceny diela
ani narok na predizenie lehoty realizacie diela z pripadného dovodu, ze v zmluvne dohodnutej cene,
resp. pri priprave vykazu vymer, predmetné poziadavky uvedené v ¢l. 7. bod 7. tejto zmluvy
nezohl'adnil, avsak je povinny ich dodrzat’.

5.4 Pri pripadnej Gprave ceny pisomnym dodatkom k tejto zmluve, sa bude postupovat nasledovne:
vSetky zmeny ceny vyvolané potrebou naviac alebo menej prac, je zhotovitel povinny zdovodnit
zapisom do stavebného dennika, resp. jeho priloh. Zapisy v stavebnom denniku a jeho prilohach
obojstranne odsthlasené stavbyveducim a odbornym dozorom objednavatela nemaji charakter
zmeny zmluvy, sluzia, po odsthlaseni projektantom a objednavatel'om, ako podklad pre uplatnenie
zmien formou dodatku k uzavretej zmluve. VSetky zmeny prac a dodavok anavrh dodatku
k uzavretej zmluve je povinny zhotovitel predlozit' objednavatel'ovi, eSte pred zacatim realizacie
konkrétnych zmien.

5.5 Zhotovitel nesmie zacat realizovat’ ziadne prace nezahrnuté v povodnom rozpoéte bez podpisaného
dodatku k zmluve, pripadne pisomného suhlasu objednavatela. V pripade realizacie prac bez
podpisaného dodatku k zmluve alebo pisomného sthlasu objednavatel'a nema zhotovitel’ narok na
ich fakturaciu.

5.6 Dodatok k tejto zmluve je mozné uzatvorit iba v sulade s § 18 zakona o verejnom obstaravani a po
schvaleni objednavatel'om resp. poskytovatel'om.

CL6
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Dielo bude financované z troch finan¢nych zdrojov:
a) z tveru zo Statneho fondu rozvoja byvania
b) z dota¢nych prostriedkov Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky
¢) z rozpoctu objednavatela.

6.2 Objednavatel' neposkytne zhotovitelovi ziaden preddavok. Zhotovitel' bude fakturovat’ predmet
zakazky postupne po protokolarnom odovzdani ¢asti predmetu zakazky.

6.3 Zhotovitel vystavi faktiru za vykonané prace sposobom priebeznej Ciastkovej fakturacie na
zdklade objednavatel'om odsuhlasenych stpisov prac za prislusné obdobie.

6.4 V pripade, ze odborny dozor objednavatela vykonava osoba, ktorda nie je zamestnancom
objednavatel'a, potvrdzuje zistovacie protokoly na tucely plnenia tejto zmluvy, za objednavatel'a
okrem stavebného dozoru vzdy aj jeho opravnena osoba, a to aj za predpokladu, ze to v zmluve nie
je vyslovne uvedené.

6.5 Faktury, resp. faktaru, sa zhotovitel zavdzuje dorucit’ vzdy po skonceni kalendarneho mesiaca, alebo
po skonceni realizacie stavby, ak sa realizacia stavby ukon¢i pred uplynutim kalendarneho mesiaca,
najneskor vSak do troch dni od odsuhlasenia zistovacieho protokolu odbornym dozorom
objedndvatel'a @ bude ich doraSovat Ba OTEEINT ...cswsssssssn soxmsns s s o s doias s issdssmssssishinssbosiiasss
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6.6 Zhotovitel' sa zavdzuje objednavatel'ovi v zastipeni odbornym dozorom objednavatel'a predkladat’
na overenie spravnosti odsuhlaseny zistovaci protokol v troch vyhotoveniach. Jeho spravnost
potvrdi odborny dozor objednavatel'a podpisom do troch pracovnych dni od jeho overiteI'ného
dorucenia. V pripade, ze so zistovacim protokolom odborny dozor objednavatel’ nesuhlasi, vrati ho
v rovnake] lehote zhotovitel'ovi na prepracovanie podla skuto¢ne realizovanych prac a dodavok
s lehotou 7 kalendarnych dni na prepracovanie, ktora plynie od vratenia zistovacieho protokolu
zhotovitel'ovi. Opraveny zistovaci protokol je povinny odborny dozor objednavatel'a odsuhlasit’
zhotovitelovi v lehote troch pracovnych dni, ak bol prepracovany v sulade s poziadavkami
odborného dozoru objednavatela, inak moze zistovaci protokol opdtovne vratit zhotovitel'ovi na
prepracovanie.

6.7 Objednavatel’ sa zavdzuje zhotovitel'ovi zaplatit' rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou a uz
zrealizovanymi platbami za riadne zhotovené a odovzdané dielo na zaklade kone¢ného vyuétovania
v sulade s bodom 6.10 tohto ¢l. zmluvy a tejto Casti zmluvy. Zhotovitel' doruc¢i objednavatel'ovi
konecné vyuctovanie v termine do 3-troch kalendarnych dni od odstranenia vietkych ojedinelych
drobnych nedorobkov a nedostatkov uvedenych v protokole o odvzdani a prevzati prac (diela) alebo
jeho dokoncenej casti a potvrdenia ich odstranenia objednavatelom. Neoddelitelnou sucast'ou
kone¢ného vyuctovania bude protokol o odovzdani a prevzati diela podpisany opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran, pripadne aj ostatnymi u¢astnikmi uskuto¢novania stavebnych
prac. V kone¢nom vyuctovani budi vysporiadané vSetky faktury, ktoré uz objednavatel
zhotovitel'ovi uhradil. Kone¢né vyuétovanie bude obsahovat™ supis faktir s uvedenim ich ¢isla
a skuto¢ne zaplatenej Ciastky.

6.8 Faktira musi mat nalezitosti podla prislusnych ustanoveni vseobecne zavidznych predpisov a musi
byt vsulade sdohodnutymi podmienkami tejto zmluvy. V opaénom pripade je objednavatel
opravneny fakturu vratit' zhotovitel'ovi na opravu, pricom lehota splatnosti faktury za¢ne plynut
odo dna dorucenia opravenej faktury objednavatel'ovi.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, ze pripadna tprava ceny s ohl'adom na vicsi rozsah ¢innosti, ktoré
nebolo mozné predvidat’, bude urcena jednotkovou cenou podl'a zmluvného rozpoctu, pokial sa
v iom konkrétna polozka nachadza. Ak sa v nom taka polozka nenachadza. budu tieto ¢innosti
ocenené podl'a cien platnych v ¢ase vzniku daného pripadu.

6.10 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ prace hradené z rozpoctu objednavatela, teda podl'a
bodu 6.1 pism. a) a pism. b) tohto ¢l. bude faktury uhradzat’ nasledovne:

a) postupne podla bodu 6.3. tohto ¢lanku zmluvy a tejto €asti zmluvy az do vysky 95 % z
dohodnutej zmluvnej ceny diela ,

b) 5% zcelkovej vysky dotacie na dielo bude zadrzana do ¢asu, kym Ministerstvo dopravy
a vystavby SR nepovoli jej uvolnenie. Ministerstvo dopravy a vystavby SR povoli uvolnenie
zadrzanej sumy po predlozeni pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia.

6.11. Splatnost’ faktur je v zmysle podmienok o prideleni finanénych prostriedkov medzi
objednavatel'om a Statnym fondom rozvoja byvania resp. medzi objednavatel'om a Ministerstvom
dopravy a vystavby SR. Lehota splatnosti faktur vystavenych zhotovitelom je 30 dni od jej
dorucenia objednavatelovi.

6.12  V pripade, ze =zhotovite] bude meskat srealizaciou prac v porovnani so zavdznym
harmonogramom préc, ktory tvori prilohu ¢. 2 tejto zmluvy, ma objednavatel’ pravo zadrzat
zaplatenie faktiry a vratit’ vystavenu faktiru po dobu omeskania a prijat’ faktaru k thrade az
po zosuladeni realizéacie prac so zavdznym harmonogramom.

6.13 Zaplatenim faktiry objednavatel'om sa na tcely tejto zmluvy rozumie odpisanie fakturovanej sumy

z bankového tc¢tu objednavatel'a v prospech uc¢tu zhotovitel'a uvedeného v ¢lanku 1. tejto zmluvy
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alebo v pripade jeho zmeny v prospech G¢tu pisomne oznamenému najmenej 5 dni pred doru¢enim
faktlry, ktorej thrada ma byt vykonana na novy ucet zhotovitel'a.

6.14 Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym sposobom. Faktira musi byt zostavena

prehl'adne pri¢om sa musi dodrziavat” poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v stlade s rozpo¢tom.
Sacastou je vykaz vymer, ktory je potrebny pre preukazanie druhu a rozsahu prace. Rozsah
vykonanych prac schvali Stavebny dozor.

6.15 Faktura bude vystavena v 3 origindloch .a musi obsahovat vsetky nalezitosti pozadované

a)

b)
)

d)
€)
f)
g)

h)
)

prislusSnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a to najma:

obchodné mend objednavatela a zhotovitel'a, adresy ich sidla, miesta podnikania, pripadne

prevadzkarne, ICO. IC DPH,

poradové ¢islo faktury,

nazov zakazky :.. Prestavba budovy sup.¢. 88 na bytovy dom. Trencianske Mitice *.

¢islo zmluvy (dodatku k zmluve),

datum dodania predmetu plnenia,

datum vyhotovenia faktury a datum jej splatnosti,

vyska ceny pozadovana v EUR v ¢leneni cena v EUR bez DPH, DPH v %/EUR, cena v EUR s DPH
zaokruhlena na dve desatinné miesta,

bankové spojenie a ¢islo G¢tu, na ktory ma byt fakttra uhradena.

odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.

Prilohou faktary bude supis vykonanych prac odsthlaseny stavebnym dozorom,
Zhotovitel' je povinny k vystavenej faktire prilozit Supis vykonanych prac, vystaveny v stlade
s nasledovnymi poziadavkami:

- polozky supisu vykonanych prac musia byt v sulade s polozkami prac uvedenymi
v rozpocte stavby ( Priloha ¢. 3 tejto zmluvy) ako neoddelitel'nej sucasti schvalenej
zmluvy o dielo, stpis vykonanych prac zhotovitel' vytvori priamo zrozpoltu stavby
( Priloha ¢. 3 tejto zmluvy),

- supis vykonanych prac musi zaznamenavat' mnozstva prac vykonanych zhotovitel'om
a mnozstva tovarov dodanych zhotovitelom v stlade s rozpo¢tom stavby ( Priloha ¢. 3
tejto zmluvy), ktory je suc¢astou zmluvy o dielo.

V pripade, Ze doslo k zmene mnozstiev vykonanych prac alebo dodanych tovarov
upravenych dodatkom k zmluve, musia byt .upravené™ prace vykazané na supise
vykonanych prac v silade s dodatkom k zmluve,

- supis vykonanych prac musi byt potvrdeny zo strany stavebného dozoru odtlackom
peciatky odborne sposobilej osoby na vykon cinnosti stavebného dozoru v zmysle zakona
¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch
v zneni neskorsich predpisov a jeho podpisom,

- stpis vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny poloziek fakturovanych prac
v sulade so zmluvou o dielo,

-f . bez rozporov odsuhlaseny stpis vykonanych prac bude podkladom pre vystavenie

aktury.

6.16 V pripade, ze faktura nebude mat’ vSetky nalezitosti vyzadované touto Zmluvou, bude sa faktura

povazovat' za neuplnu a objednavatel alebo stavebny dozor je opravneny vratit' ju zhotovitel'ovi na
doplnenie. resp. prepracovanie. Ak objedndvatel vrati zhotovitelovi nelplnt fakturu, lehota
splatnosti faktury neplynie a objednavatel sa nedostava do omeskania.

v

Cl 7

ZAKLADNE PODMIENKY VYKONANIA DIELA

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ zastipeny odbornym dozorom objednavatel'a, odovzda

zhotovitel'ovi stavenisko v termine dohodnutom opradvnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran a v zmysle podmienok schvalenej Zmluvy o uvere a Zmluvy o dotécii, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak. Zhotovitel' sa zavdzuje stavenisko prevziat, ak tomu nebudi branit Ziadne
objektivne prekazky, ktoré by znemoznovali zacatie vykonavania prac podl'a zmluvy.
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7.2

7.4

P

.0

Zhotovitel pred zacatim prac je povinny zabezpecit na vlastné naklady vsetky povolenia. sthlasy a
iné¢ potrebné dokumenty, ktoré neboli sucastou stavebného konania, ale st potrebné k realizacii
prac (napr., poplatky za vytycovanie sieti a pod.) v zmysle a rozsahu dokumentacie pre realizaciu
stavby a vyjadreni Gcastnikov stavebného konania vratane vsetkych druhov poplatkov a nakladov
spojenych s uvedenymi ukonmi a pripadnych pokut za nedodrzanie terminov a podmienok v nich
uvedenych.

Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude treba umiestnit” alebo premiestnit” dopravné
znacky podla predpisov o pozemnych komunikéaciach, obstara tieto prace zhotovitel' podla
projektovej dokumentacie dopravného znacenia, ktora si pre tento Ucel zaktualizuje a predlozi na
odsuhlasenie prisluSnym orgdnom. Zhotovitel zabezpecCuje umiestiovanie a udrziavanie
dopravnych znaciek pocas prebiehajicich prac.

Vsetky prace na jestvujucich vedeniach a zariadeniach vykona zhotovitel po vydani suhlasu
spravcom vedenia alebo zariadenia, za podmienok danych spravcami vedenia a za dozoru spravcu
pocas vykondvania tychto prac.

Zhotovitel' je povinny pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac. ktoré by mohli ohrozit
jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia, oboznamit’ sa s umiestnenim vsetkych existujucich
sieti. Zhotovitel' pred zac¢atim prac pisomne poziada vlastnikov, spravcov alebo prevadzkovatel'ov
tychto sieti o ich lokalizaciu / vytycenie a v pripade podzemnych vedeni vyhotovi ruéne kopané
sondy v potrebnom rozsahu. Néklady spojené s vytyCovanim a vysondovanim sieti ich spravcami
znaSa zhotovitel. Zhotovitel' je zodpovedny za vsetky Skody spdsobené nim alebo jeho pod
zhotoviteI'mi pocas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto Skody musi na vlastné naklady
odstranit’.

Zhotovitel' sa zavédzuje pri vykone svojej ¢innosti postupovat’ s maximalnou zodpovednostou
a odbornou starostlivostou, dodrziavat” bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci v zmysle vyhlasky
MPSVR SR 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti
na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

7.7 Kvalita prac a dodavok musi byt realizovana v zmysle projektovej dokumentacie (d'alej aj ..PD*) a

7.8

1.9

platnych legislativnych noriem tykajucich sa predmetu diela. Stavba musi byt vyhotovena podla
platnej projektovej dokumentdcie a pri dodrzani jej parametrov, platnych STN, (EN).
technologickych postupov, vSeobecne zaviaznych technickych poziadaviek na stavbu, platnych
pravnych, prevadzkovych a bezpec¢nostnych predpisov, v sulade srozhodnutiami dotknutych
organov Statnej spravy.

Vsetky materidly a technoldgie pouzité v procese realizacie diela musia byt platne certifikované
resp. musia byt vsulade s prislusSnymi pravnymi predpismi upravujucimi certifikaciu
a preukazovanie zhody vyrobkov.

V pripade, Ze na ¢as potrebny pre plynuly priebeh stavebnych prac zhotovitel pri preukazateI'nom
vynalozeni vsetkého usilia nemdze niektoré vyrobky alebo hmoty predpisané projektovou
dokumentaciou obstarat’, mdze objednavatel suhlasit’ s pouzitim nahradnych (ekvivalentnych) hmot
alebo vyrobkov, ale len ak pouzitie ndhradnych hmot alebo vyrobkov zhotovitel navrhuje so
suhlasom generalneho projektanta a v pripade, ze nahrada bude mat” dosah na poziarnu bezpecnost’
stavby, tak aj miestne prislusného kompetentného HaZZ (Hasi¢ského a zachranného zboru) a to
konkrétne osobou, ktora vydavala vyjadrenie k PD na stavebné konanie a pokial' sa tym neznizi
akost’ prac a neprekroc¢i dohodnuta cena diela a navrh ekvivalentu nebude predstavovat’ poziadavku
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na predizenie lehoty zhotovenia diela podla ¢lanku III. bodu 1 tejto ¢asti zmluvy. Posudenie
rovnocennosti (ekvivalentnosti) je vyluéne v kompetencii objednavatela.

7.10 Zhotovitel' je povinny na stavenisku udrziavat poriadok a ¢istotu. Nakladanie s odpadmi, je
zhotovitel' povinny realizovat” v zmysle prislusnych pravnych predpisov upravujucich nakladanie
s odpadmi a podl'a podmienok uvedenych v povoleni na realizaciu stavby, t.j. vratane dokladovania
o naloZzeni sodpadom. Pripadné Skody.ktoré by wvznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto
suvislosti, bude hradit’ zhotovitel'. V pripade. ze zo strany vlastnikov, spravcov alebo ndjomcov,
resp. inych opravnenych osob dojde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného opravneného
naroku voc¢i objednavatelovi, zdovodu pochybenia na strane zhotovitela, za tieto naroky
zodpoveda zhotovitel’, ktory sa zaroven zavdzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v ur¢enej lehote.

7.11 Zhotovitel' je povinny pri realizacii diela dbat na to, aby nedoslo vplyvom jeho c¢innosti
k poskodeniu v okoli stavby situovanych nehnutel'nosti. Pripadné Skody, ktoré by vznikli
zanedbanim jeho povinnosti v tejto suvislosti, bude hradit” zhotovitel. V pripade, ze zo strany
vlastnikov, spravcov alebo ndjomcov susednych nehnutel'nosti dojde k udeleniu pokuty, alebo inej
sankcie, resp. iného opravneného naroku voc¢i objednavatelovi, z dovodu pochybenia na strane
zhotovitela, za tieto naroky zodpoveda zhotovitel, ktory sa zdroven zavizuje na ich vysporiadanie a
uhradenie v ur¢enej lehote.

7.12 Zhotovitel' je povinny pocas vystavby zabezpecit, aby pri realizécii stavby tato negativnym
spdsobom nevplyvala na okolie a aby stavebna ¢innost” a prevadzka neohrozovala kvalitu zivotného
prostredia. V pripade, ze v dosledku nedodrzania tejto povinnosti dojde k udeleniu pokuty, alebo
inej sankcie resp. iného opravneného naroku voci objednavatel'ovi, z dovodu pochybenia na strane
zhotovitela, za tieto ndroky zodpoveda zhotovitel’, ktory sa zdroven zavdzuje na ich vysporiadanie a
uhradenie v urcenej lehote.

7.13 V pripade splnenia podmienok v zmysle § 3 ods. 3 pism. a) a b) nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, zhotovitel bude
prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo vlastnej rézii
zabezpecovat’ vykon (funkciu) koordinatora bezpe¢nosti v zmysle nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a suvisiacich predpisov.
Meno koordinatora oznami pri odovzdani staveniska a zapise ho do stavebného dennika a zaroven
odovzda doklad opraviujici uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnuti osobu na
vykonavanie tejto ¢innosti.

7.14 Zhotovitel’ berie na vedomie, ze dielo podla tejto zmluvy musi byt riadne vykonané, odovzdané
a jeho zmluvna cena uhradena a to podl'a podmienok tejto zmluvy. Zhotovitel' sa zavdzuje, ze na
ucely uspeSného priebehu a ukoncenia kolauda¢ného konania poskytne objednavatel'ovi maximalnu
sucinnost’, spocivajucu najmd vtom, ze riadne avfas — to je v lehote primerane urcenej
objednavatel'om, odstrani vSetky vady a nedostaky diela, ktoré by branili vydaniu (pravoplatnosti)
kolaudac¢ného rozhodnutia, resp. ktoré by branili riadnemu uzivaniu stavby. V opa¢nom pripade je
objednavatel’ opravneny uplatnit’ vo¢i zhotovitel'ovi sankciu uvedenut v ¢asti S ¢l. 7 tejto zmluvy.

7.15 Objednavatel si vyhradzuje pravo na predlozenie vzorky materialu. vyrobku v primeranej vel'kosti
na posudenie kvality, ziadat' od zhotovitel'a zdokumentovat’ povod materidlu pouzitého na stavbe
a preukazat’ prislusné certifikaty kvality a kvalifikacie zamestnancov poverenych na vykon tej
ktorej prace, tym ze na poziadanie predlozi objednéavatel'ovi kopie tychto dokumentov.

7.16 Zhotovitel umozni objednavatelovi, odbornému dozoru objednavatela alebo nimi poverenym
osobam vstupovat v ktorukol'vek dobu ( pracovnu) na stavbu/stavenisko a do vsetkych prevadzok
zhotovitela a/alebo subdodavatel'a, v ktorych sa realizuje stavba alebo jej cast’.

7.17 Objednavatel, odborny dozor objednavatela su opravneni ziadat vykazanie neopravnenych
a nekompetentnych 0s6b z miesta vykonu zmluvy.
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C:l. 8
VYTYCOVANIE

8.1 Zhotovitel vytyci dielo vo vztiahu k referenénym bodom, osiam a vyskam oznamenych stavebnym
dozorom. Zhotovitel bude zodpovedny za spravne umiestnenie vsetkych casti diela a je povinny

napravit kazda chybu v situovani, vyskach. rozmeroch alebo vyty¢ovani diela.

Objednavatel’ bude Zodpovedny’ za vSetky chyby v oznamenych referencnych polozkach, avsak

zhotovitel je povinny vynalozit' primerané usilie na overenie ich presnosti predtym. nez ich pouzije.
8.2 Ak zhotovitelovi vznikne oneskorenie a/alebo naklady v dosledku vykonania prac vynutenou
chybou v tychto referen¢nych polozkach a/ani sktiseny zhotovitel nemohol primerane odhalit’ tuto
chybu a zabranit” oneskoreniu a/alebo nakladom. zhotovitel vyda objednavatel'ovi oznamenie a bude

mat narok na:

a) predizenie lehoty v dosledku kazdého takéhoto oneskorenia, ak dokongenie diela je alebo bude

oneskorené a

b) uhradu vsetkych takychto ndkladov vratane primeraného zisku, ktoré sa zahrni do zmluvnej

ceny.

Po obdrzani tohto oznamenia objednavatel je povinny postupovat’ tak, aby rozhodol:
(1) ¢i, a (ak 4no), v akom rozsahu nemohla byt chyba primerane odhalena a

(i1) zalezitosti popisané vo vyssie uvedenych pododstavcoch (a) a (b) v suvislosti s tymto rozsahom.

CL9
STAVENISKO

9.1 Zhotovitel' pred zacatim prac na jednotlivych objektoch je povinny prizvat stavebny dozor, ktory
skontroluje, ¢i ma zhotovitel k dispozicii kompletnit dokumentaciu a vsetky potrebné vyjadrenia k

zacatiu prac.

9.2 Zhotovitel' pred zacatim prac predlozi stavebnému dozoru fotodokumentaciu skutkového stavu

pristupovych komunikacii. Vytycenie staveniska a inzinierskych sieti zhotovitel' zabezpe¢i na

vlastné naklady.

9.3 Zhotovitel zabezpeci priestor pre zariadenie staveniska na vlastné naklady po dobu trvania vystavby

a dobu potrebnu pre vypratanie staveniska. Naklady na prevadzku, udrzbu a likvidaciu zariadenia

staveniska s sucastou zmluvnej ceny. Zhotovitel' si zabezpe¢i prevadzkové, socialne, vyrobné

zariadenia staveniska. Zhotovitel' uhradza vodné, stoéné a odbery energii z prevadzkového a

socialneho zariadenia staveniska.

9.4 Zhotovitel' v pripade staveniska bude postupovat’ v sulade s ustanovenim zakona ¢. 50/1976 Zb.
o uzemnom plénovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov — (stavebny zakon)
a ustanoveniami § 13 vyhlasky MZP SR ¢&. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti
o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o vieobecnych technickych poziadavkach
na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientacie a nariadenim vlady ¢.

396/2006 Z. z. o minimainych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkéach na stavenisko.

9.5 Zhotovitel' zodpoveda za ¢Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza materidl a mechanizmy a za

poriadok a bezpec¢nost’ na stavbe. Pripadné skody z porusenia tejto povinnosti uhradi zhotovitel'.

9.6 Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady strazenie staveniska , na ktoré moézu vstupovat’ iba opravneni
zamestnanci objednavatel'a a zodpoveda za ochranu zivotného prostredia i okolitych priestorov. a
dodrziavanim noc¢ného anedelného pokoja. Néklady za uvedent ¢innost’ st zhotovitel'om

kalkulované v jeho rozpocte.
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9.7 Zhotovitel' je povinny umoznit’ poverenym organom vstup na stavbu za uc¢elom vykonanie Statneho
stavebného dohladu.

9.8 Zhotovitel' je povinny pred zacatim stavby umiestnit §titok .. Stavba povolend™ na viditelnom
mieste pri vstupe na stavenisko a ponechat’ ho tam do kolaudécie stavby.

9.9 Zhotovitel zabezpe¢i riadne oznacenie vykopov a ohradenie jam tak. aby nedoslo k pripadnému
zraneniu, padom tretej osoby a zamestnancov objednavatela.

CL. 10 '
STAVEBNY DENNIK

10.1 Odo dna odovzdania staveniska je zhotovitel povinny viest stavebny dennik. Do stavebného
dennika sa zapisuju vSetky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie zmluvy (najméd udaje o casovom
postupe prac a ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentacie,
daje dolezité na posudenie hospodarnosti prac a ich postudenie orgdnmi Statnej spravy...).

10.2 Objednavatel’ ma pravo k zapisom uvadzat' svoje stanovisko. V priebehu pracovného ¢asu musi
byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest' stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim
a prevzatim riadne dokonceného diela, resp. odstranenim nedostatkov a nedorobkov podla
Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace, alebo podl'a podmienok stanovenych
v kolaudaénom rozhodnuti.

10.3 Stavbyvedici a odborny dozor objednavatel'a budi urCeni a zapisani do stavebného dennika pri
odovzdani a prevzati staveniska. Ku zmenam o0sob poverenych vykonom funkcie stavbyveduceho
a odborného dozoru objednavatel'a alebo rozsahu ich opravnenia postaci pisomné oznamenie druhej
zmluvnej strane doporu¢enym listom resp. oznamenim na kontrolnom dni a uvedenim do zapisu
z kontrolného dna.

10.4 Stavebny dennik sa sklada z uvodnych listov, z dennych zdznamov a priloh.

a) Uvodné listy obsahuiji:

1. zakladny list, v ktorom st uvedené: nazov a sidlo objednavatel’a, generalneho projektanta,
zhotovitel'a, koordinatora bezpe¢nosti, odborného dozoru objednavatela a zmeny tychto
udajov,

2. identifika¢né udaje stavby podla projektovej dokumentacie.

3. prehl'ad zmluv, vratane ich dodatkov,

4. zoznam dokladov a uradnych opatreni tykajicich sa stavby, jej zmien a doplnkov

5. prehl'ad skusok kazdého druhu.

b) Denné ziznamy: - sa piSu do knihy socislovanymi listami jednak pevnymi a jednak
perforovanymi na dva oddelitelné priepisy. pokial' sa strany nedohodni na vdcSom pocte
priepisov. Perforované listy sa ¢islujii zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa mozu pisat’
aj na vol'né listy s priepismi o¢islovanymi a datumom zhodnym s originalom.

¢) Denny zaznam musi popisovat najmé:
-1mesiac, den. datum,”
-2pocet pracovnikov na stavbe podl'a remesiel,
-3teplota vzduchu, pocasie.
-4¢as zaciatku a skoncenia prac na stavbe,
-Spodla stavebnych objektov a prevadzkovych stiiborov roz¢lenené vykonané stavebné
a montazne prace v sulade so zaviznym harmonogramom stavebnych prac.
d) Prilohy: - v denniku sa vyznacia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni (bud’ v prvopise, alebo
odpise) ukladaju priamo na stavenisku. Ide najmé o:
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D

osobitné vykresy dokumentacie a odchylky od projektovej dokumentacie,
rozhodnutia organov a organizacii k prekopavkam, zmenam dopravnych znaceni,
zaznam o zamerani skutkového stavu podzemnych vedeni spravcom siete,

priebezné zaznamy o skuskach realizovanych zhotovitel'om na overenie kvality diela,
kontrolné zamerania po¢as montaze — vyskové, osové a polohové,

zapisy z kontrolnych dni.

10.5 Denné zdznamy citatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci. pripadne jeho zastupca v ten den, ked’

sa prace vykonali, alebo ked nastali okolnosti. ktoré su predmetom zapisu. Len vynimocne, s
uvedenim dovodu, moze tak urobit’ nasledujuci den. Pri dennych zdznamoch sa nesmu vynechat
volné miesta. Okrem stavbyvediceho modze robit zdaznamy v denniku odborny dozor
objednavatel'a, pracovnik generalneho projektanta, d’alej organy Statneho stavebného dohladu.
pripadne iné prisluSné organy S$titnej spravy ana to splnomocneni zastupcovia objednavatela
a zhotovitel'a.

10.6 Ak stavbyveduci nesthlasi s vykonanym zaznamom objednavatel'a alebo generalneho projektanta,

je povinny pripojit’ k zdznamu do troch pracovnych dni svoje vyjadrenie. O tomto nesuhlasnom
zapise upovedomi aj zastupcu objednavatela a to v lehote najneskor do troch kalendarnych dni od
zapisu. V pripade. Ze vyjadrenie pripojené nebude, ma sa za to. ze s obsahom zdznamu suhlasi.

10.7 Zhotovitel' je povinny najmenej raz do tyzdna preukazatelne dorucit’ objednavatelovi priepis

zaznamov zo stavebného dennika. Ak objednavatel’ s obsahom zaznamu nesuhlasi, je povinny
preukazatel'ne dorucit’ svoje pripomienky zhotovitelovi do 1 kalendarneho tyzdna od dorucenia
zaznamu, inak sa predpokladd, ze s obsahom zaznamu suhlasi.

10.8 Zhotovitel je povinny ulozit, pre svoje potreby, druhy prepis dennych zaznamov oddelene od

LI A

11.2

12.1

originalu tak, aby bol k dispozicii v pripade straty alebo znicenia originalu pocas realizacie stavby.
V pripade straty, zniCenia, alebo poskodenia Originalu, bude objednavatelovi pri odovzdani
a prevzati stavby odovzdany druhy prepis. Origindl a v pripade jeho straty, znicenia alebo
poskodenia druhy prepis, bude pri konani o odovzdani aprevzati stavby odovzdany
objednavatel'ovi. Zhotovitel'ovi ostava druhy prepis, ak nedoslo k strate, zni¢eniu alebo poskodeniu
originalu.

’ CL 11 ’
ZAKRYVANIE PRAC

Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat odborny dozor objednavatel'a na preverenie prac, ktoré budu d’alsim
postupom zhotovitel'a zakryté, alebo sa stant nepristupnymi. Vyzvu sa zhotovitel' zavdzuje dorucit
odbornému dozoru objednavatela a autorskému dozoru pisomne, ato najmenej 2 pracovné dni
vopred. Vyzva sa rovnako moze uskutocnit’ formou zapisu v stavebnom denniku, ak takyto zapis
odborny dozor objednavatela podpiSe po predchadzajucom vyzvani zhotovitela, tym nie je
dotknutd povinnost’ zaslat’ vyzvu autorskému dozoru.

. V pripade, ak zhotovitel' zakryje akukol'vek cast” diela bez toho, aby zhotovitel' vyzval odborny
dozor objednavatel'a a autorsky dozor na jej kontrolu, zhotovitel' je na svoje naklady povinny na
ziadost’ objednavatel'a zabezpecit” odkrytie tejto ¢asti diela a umoznit” jej kontrolu.

ClL 12
BEZPECNOST PRI VYKONAVANI DIELA

Pri vykonavani diela je zhotovitel' povinny uskuto¢nit’ vSetky opatrenia na dodrzanie zasad
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ako i vSetkych ostatnych zasad spravania sa na stavenisku
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tak, aby nedochadzalo ku skoddm na zdravi a majetku. Zhotovitel' je povinny dodrzat vseobecné
zasady prevencie. vSeobecné povinnosti zamestnavatela, povinnosti zamestnavatela pri
bezprostrednom a vdznom ohrozeni Zivota alebo zdravia a kontrolné povinnosti v zmysle pravnych
predpisov upravujicich bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a bezpec¢nostné a zdravotné
poziadavky na stavenisko a technické zariadenia pri stavebnych pracach.

12.2 Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby na stavenisko nemali pristup nepovolané osoby. Za
nepovolané osoby sa nepovazuju osoby urcené objednavatelom a osoby. ktorych opravnenie
vstupit na stavenisko 'vyply'va.z pravnych predpisov.

12.3 Zhotovitel je povinny prestat’ pridelovat’ pracu na diele a zamedzit' vstup na stavenisko svojim
zamestnanom alebo dodavatel'om, ktori
- boli na stavenisku pod vplyvom alkoholu, omamnych alebo psychotronickych latok:

- podstatnym sposobom porusili zasady bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci:
- poskodili opravnené zaujmy objednavatela;

- boli odévodnene urceni objednavatelom ako osoby, ktorym ma byt vstup na stavenisko
zakazany.

12.4 Zhotovitel je povinny pred ndstupom na realizaciu prac podla tejto zmluvy zabezpecit' pre svojich
pracovnikov absolvovanie vstupnych Skoleni a testov z poziarnej ochrany a bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri praci platnych v Slovenskej republike.

12.5  Zhotovitel' je povinny odovzdat objednavatelovi ku dnu odovzdania staveniska fotokdpie
dokladov o odbornej sposobilosti svojich pracovnikov vratane zivnostenského listu a osvedéeni,
opravnujucich zhotovitel'a k vykonu $pecialnych odbornych ¢innosti pri realizacii diela.

12.6  Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu dicla a bezpe¢nost” pri praci
a bezpecnost' technickych  zariadeni pri realizacii stavebnych prac v stlade so vseobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

12.7 Zhotovitel sa zavézuje, ze jeho pracovnici budi nosit” oble¢enie zretel'ne oznacené jeho firemnou
znaCkou tak, aby mal objednavatel prehl'ad o osobach pohybujacich sa vramci staveniska.
Zhotovitel sa tiez zavédzuje, ze jeho pracovnici budu nosit” ochranné pracovné pomocky v sulade
s predpismi bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

CL 13
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

13.1 Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukon¢enim a odovzdanim
objednavatel'ovi na zaklade preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace.

13.2 V pripade zistenia vad a nedorobkov diela, ktoré brania jeho riadnemu uzivaniu, objednavatel dielo
neprevezme a spiSe so zhotovitel'om zapis. ktory bude obsahovat’ najmai zistené nedostatky a spdsob
ich odstranenia. V tomto pripade sa preberacie konanie bude povazovat za neuspes$né
a zhotovitel'ovi nad’alej plynie doba realizdcie predmetu zmluvy. Ak tymto spdsobom dojde
k prekroceniu lehoty uvedenej v ¢l. 3 ods. 3.1 tejto Casti zmluvy, bude zhotovitel' v omeskani
s odovzdanim diela. Zhotovitel moze opédtovne oznamit ukoncenie diela a vyzvat objednavatel’a na
zaCatie preberacicho konania az po riadnom odstraneni vad a nedorobkov. Za den ukoncenia
stavebnych prac bude povazovany den dorucenia oznamenia zhotovitela o ukonceni diela po
odstraneni vad uvedenych v zapise.

13.3 Pripravenost na odovzdanie diela je zhotovitel povinny objednavatelovi oznamit' pisomne
doporu¢enym listom najneskor 3 kalendarne dni vopred, alebo oznamenim do Zdapisu na
kontrolnom dni.

13.4 Objednavatel' prizve na preberacie konanie zastupcov osob zacastnenych na realizacii stavby,
najmé zastupcov zhotovitel'a a technického dozoru.
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13.5 Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ stroje. vyrobné zariadenia, zvysny material

a zlikvidovat’ odpady na stavenisku tak. aby bolo mozné toto riadne prevziat' a pouzivat' s tym, ze
stavenisko je povinny tplne vypratat’ a upravit’ podla projektovej dokumentacie, podmienok tejto
zmluvy, poziadaviek objednavatel’a a v termine uvedenom v protokole o odovzdani a prevzati diela.

13.6 Ak vSeobecne zavidzné predpisy a normy urcuji vykonanie skusok osvedcujtcich dohodnuté (resp.

obvyklé¢) vlastnosti diela, musi Gspesné vykonanie tychto skusok predchadzat’ prevzatiu diela. Bez
splnenia tejto podmienky nie je objednavatel’ v omeskani s prevzatim diela.

13.7 Sucastou zapisu o odovzdani a prevzati diela bude:

a) projekt skuto¢ného vyhotovenia na jednotlivé Casti uskutocnenych prac na urovni realizac¢nej
dokumentécie (tzn. Aktualizovana technicka sprava, situdcie. pozdizne a priecne rezy. detaily
apod.) v 2 vyhotoveniach v tlaci a 1 x v digitalnej forme

b) geodetické zameranie skuto¢ného vyhotovenia na zaklade poziadaviek na zameranie skutkového
stavu podl'a Vyhlasky & 26/2014 Z. z. Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky, ktorou sa meni a dopina vyhlaska Uradu geodézie. kartografie a katastra Slovenskej
republiky 300/2009 Z. z . ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢.
215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v zneni neskorSich predpisov. Vystupy po realizaéného
geometrického zamerania zhotovitel odovzda v 2 vyhotoveniach v tla¢i a 1 x v digitalnej forme.

¢) zoznam odchylok s ich stru¢nym odévodnenim,

platné doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach

zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac

osvedcenia o kvalite pouzitych materialov a konstrukeii v jednom vyhotoveni.

spravy o uspesne vykonanych odbornych skuskach a odbornych prehliadkach a skuskach v zmysle

¢lanku 13. bod 13.6 tejto Casti zmluvy vo dvoch vyhotoveniach,

zaznam o zauceni obsluhy,

stavebny dennik (original) v jednom vyhotoveni,

potvrdenie spravcov skladok o prijati odpadov (komunalnych a stavebnych) v dvoch

vyhotoveniach.

Absencia niektor¢ho z tychto dokladov je dovodom pre nezacatie preberacieho konania.

13.8 O odovzdani a prevzati diela, alebo ucelenych funkénych casti diela sa spise Protokol o prevzati

a odovzdani stavby, alebo jej Casti, ktory musi obsahovat’ minimalne tieto naleZitosti:
a) oznacenie odovzdavanej casti v zmysle stavebnych objektov (SO) uvedenych v stavebnom
povoleni a v projektovej dokumentacii,
b) zoznam o0s6b zucastnenych na prevzati odovzdavanej Casti, pricom povinnymi osobami st
najmd stavbyveduci, stavebny dozor, zodpovedny projektant . objednavatel’,
¢) zaznam priebehu preberacich skusok Diela alebo odovzdavanej Casti vratane vyhodnotenia
tychto skasok,
d) supis odovzdanych podkladov a dokumentov tykajicich sa odovzdavanej Casti,
e) supis pripadnych vad a nedorobkov a lehoty na ich odstranenie,
f) lehota na vypratanie staveniska alebo jeho ¢asti.
g) miesto a ¢as preberacieho konania,
h) podpisy zucastnenych osob.

13.9 O odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v Preberacom protokole vyda Objednavatel’ bez

zbyto¢ného odkladu po ich odstraneni Zhotovitelovi potvrdenie, v ktorom uvedie, Zze vady a
nedorobky uvedené v Preberacom protokole boli v lehote stanovenej v Preberacom protokole
odstranené.
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CAST 5.
USTANOVENIA SPOLOCNE PRE VSETKY CASTI TEJTO ZMLUVY

Preambula

Za u¢elom vylugenia pochybnosti zmluvné strany tymto deklaruji. Ze ustanovenia casti 5 zmluvy sa
v plnom rozsahu vzt'ahuji na prava a povinnosti zmluvnych stran savisiace s vykonanim ktoréhokol'vek
diela definovaného v jednotlivych castiach zmluvy (diela ¢. 1, diela ¢. 2 a diela) ako aj na prava
a povinnosti zmluvnych stran pri vykonani inzinierskej ¢innosti.

CL1

SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA A SPOSOB PLNENIA ZHOTOVITELA

1.1 Zhotovitel' vypracuje a bude zodpovedny za vsetky stupne projektovych dokumentacii (d'alej len:
wdielo ¢. 1 7). Dielo ¢. 1 bude vypracované kvalifikovanymi projektantmi, ktori st inzinieri alebo ini
odbornici. ktori spifiaji poziadavky uvedené v oznameni o vyhlaseni verejného obstaravania, v Casti
podmienkach ucasti vo verejnom obstaravani, tykajucich sa technickej alebo odbornej spdsobilosti.

1.2 Zhotovitel ruci za to, ze jeho projektanti a subdodavatelia — projektanti maja skusenost’ a schopnost’
potrebnt pre projektovanie. Zhotovitel sa zavidzuje, ze projektanti budu k dispozicii za G¢elom ucasti
na pracovnych rokovaniach pri prejednavani jednotlivych ¢asti projektovej dokumentacie v kazdom
primeranom case.

1.3 Dielo ¢. 1 bude zhotovitelom vypracované v takom pocte paré, aby vedel dodrzat' predlozeny
zavézny harmonogram sluzieb ( Priloha ¢. | tejto zmluvy) a v dostatocnom predstihu ziskal vsetky
kladné vyjadrenia dotknutych orgéanov k stavebnym konaniam.

1.4 Dokumentécia zhotovitel'a bude pozostavat’ z technickej dokumentacie $pecifikovanej v Prilohe ¢. 4
— Opis predmetu zdkazky podla ¢asti B.1 sutaznych podkladov, dokumentov potrebnych na splnenie
vSetkych tradnych schvéleni a dokumentov skuto¢ného vyhotovenia uvedenej v ¢asti 4 ¢l. 13 v bode
13.7 pism. a) a geodetické zameranie skutoéného vyhotovenia na zaklade poziadaviek na zameranie
skutkového stavu uvedené v ¢asti 4 ¢l. 13 v bode 13.7 pism. b).

1.5 Vsetky dokumentacie zhotovitel'a budt vypracované v slovenskom jazyku.

1.6 Zhotovitel pripravi vsetku dokumentaciu zhotovitela, a tiez pripravi akékol'vek iné dokumenty
potrebné pre inStruovanie persondlu zhotovitel'a. Personal objednavatela ma pravo kontrolovat
pripravu vsetkych tychto dokumentov bez ohl'adu na to. kde st vypracovavané.

1.7 Dielo &. 1 adielo ¢. 2, realizacia a vyhotovené dielo bude spinat’ technické normy, pravne predpisy
tykajuce sa stavieb, vystavby a ochrany zivotného prostredia, pravne predpisy vztahujice sa na
produkt. ktory bude dielom vyprodukovany a ostatné normy uvedené v Prilohe ¢. 4 — Opis predmetu
zdkazky podla ¢asti B.1 sutaznych podkladov vztiahujice sa na dielo alebo definované prislusnymi
pravnymi predpismi.
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1.8 Vsetky tieto pravne predpisy, vo vztahu k dielu a kazdému stavebnému objektu. budu tie. ktoré
budu platné v ¢ase preberania diela alebo stavebného objektu objednavatelom. Pokial nie je uvedené
inak, odvolanie v zmluve na publikované normy budu povazované za odvolania na vydanie platné
k datumu podpisu tejto zmluvy. V pripade, ze po datume podpisu zmluvy nadobudnu platnost
zmenené alebo nové normy, zhotovitel vyda o tejto skuto¢nosti objednavatelovi oznamenie
a predlozi navrh na ich splnenie. V pripade, ze:

a) objednavatel rozhodne, ze ich splnenie sa vyzaduje. a
b) navrhy na ich splnenie predstavuju zmenu
bude objednavatel iniciovat’ zmenu.

1.9 V priebehu vykonavania predmetu zmluvy sa buda uskuto¢novat’ rokovania medzi zhotovite[om
a objednavatel'om, a to na zaklade potreby a podl'a dohody medzi zhotovitelom a objednavatel'om.
Zhotovitel je povinny dorucit” objednavatel'ovi pozvanku na pracovné rokovanie vratane podrobného
programu pracovného rokovania a zcastnenych osob za zhotovitela. Zhotovitel' je povinny
pozvanku podla predchadzajucej vety dorucit’ objednavatel'ovi minimalne 5 dni vopred, pri¢om berie
na vedomie, Ze objednavatel je oprdvneny termin pracovného rokovania posunit’ najviac o 3
pracovné dni.

1.10. Zhotovitel je povinny poc¢as pracovnych rokovani informovat objednavatela o stave
rozpracovanosti predmetu zmluvy.

1.11  Z kazdého pracovného rokovania je zhotovitel povinny vyhotovit' zapis, ktory je podkladom
v zmysle bodu 1.12 tohto ¢lanku. Zhotovitel' je povinny zapis z pracovného rokovania dorudit
objednavatel'ovi do 5 kalendarnych dni odo dna uskuto¢nenia pracovného rokovania na odsuhlasenie.
Objednavatel’ je nasledne opravneny do 5 kalendarnych dni odo dia doru¢enia zapisu z pracovného
rokovania uviest adorucit  zhotovitelovi svoje pisomné pripomienky k zapisu z pracovného
rokovania. Zhotovitel' je povinny do 5 kalendarnych dni po doruceni pisomnych pripomienok
objednavatel'a k zapisu z pracovného rokovania zapracovat pripomienky objednavatela a dorucit
objednavatel'ovi opraveny zapis z pracovného rokovania.

1.12 Zhotovitel' je pri vykonavani diela viazany pokynmi objednavatel'a, a to najmd pripomienkami
z pracovnych rokovani ako aj d’alSimi pisomnymi pripomienkami objednavatela.

CL2
ZMENY A UPRAVY

2.1 Zmeny moze iniciovat’ objednavatel’ kedykol'vek pred vydanim preberacieho protokolu pre dielo
bud’ vydanim pokynu alebo poziadanim zhotovitel'a o predloZenie navrhu. Zmena nesmie zahfnat
vynechanie ziadnej prace, aby bola vykonana inymi.

2.2 Zhotovitel je povinny vykonat’ a bude viazany zmenou mimo pripadov kedy zhotovitel' bezodkladne
vyda oznamenie objednavatel'ovi, v ktorom uvedie ( spolu s podpornymi podrobnost'ami), Ze
(1) Vybavenie potrebné k zmene nie je pre zhotovitel'a 'ahko dostupné,
( 11) Zmena znizi bezpe¢nost” a vhodnost’ diela
( iii) bude mat’ nepriaznivy dopad na uspesne splnenie poziadaviek zaruk. Po obdrzani tohto
oznamenia objednavatel’ pokyn zrusi, potvrdi alebo ho zmeni.
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3.1

4.1

4.2

4.4.

4.5.

4.6.

CL3
ONESKORENIE SPOSOBENE URADMI

Ak platia nasledujice podmienky :
a) zhotovitel' svedomito dodrzal postup stanoveny odpovedajucim zdkonom platnym a u¢innym
v Slovenskej republike.
b) organy verejnej spravy zdrzuju alebo narusuju pracu zhotovitel'a, a
¢) oneskorenie alebo narusenie bolo nepredvidatel'né.

potom sa bude také oneskorenie povazovat za dovod na predizenie prislusnej lehoty podla tejto
zmluvy v trvani predmetného oneskorenia.

ClL 4
SPOLOCNE USTANOVENIA O CENE
PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

Cena je ustanovena v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
o cenach, asu vnej zahrnuté vsetky naklady, Cinnosti, prace, vykony alebo sluzby za Gc¢elom
riadneho vykonania diela ( dielo ¢. 1 a dielo) a inzinierska ¢innost’.

Cena za cely predmet zmluvy :

Cena celkom bez DPH v EUR : 607.191.67 €
Sadzba DPH 20% : 121.438.33 €
Cena celkom vratane DPH ( d’alej len ..cena celkom™) v EUR: 728.630.,00 €

( slovom : sedemstodvadsat’osemtisicSest’stotridsat” eur)

Cena je vytvorena Specifikaciou ceny prac ako stcet hodinovych sadzieb alebo jednotkovych cien
a poctu mernych jednotiek podl'a naro¢nosti poskytovanych sluzieb a prac. Cena je zaviizna
a nemenna.

Zhotovitel sa zavizuje pre kazdé dielo uvedené v prislusnych ¢astiach zmluvy ako aj za inZiniersku
¢innost’, vyhotovit’ samostatnu fakturu a to v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy.

Ak si zhotovitel' nesplni povinnosti uvedené v bode 4.3. tohto ¢lanku tejto Casti zmluvy,
objednavatel je opravneny faktaru vratit’ zhotovitel'ovi postupom podl'a bodu 4.6 tohto ¢lanku.
Splatnost™ faktury je tridsat’ (30) kalendarnych dni odo dna jej doporuceného dorucenia do sidla
objednavatel'a. Platobné podmienky financované podl'a bodu 6.1 bod a) a b) ¢lanku VI. ¢asti 4 tejto
zmluvy, teda z Gveru na obstaranie vystavby bytového domu zo Statneho fondu rozvoja byvania
a z dotacie z Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky, budi presne urcené v dodatku
tejto zmluvy. ktory bude vyhotoveny na zaklade podpisanej zmluvy o poskytovani doticie na
vystavbu  diela Prestavba budovy sup.c. 88 na bytovy dom, Trencianske Mitice medzi
Ministerstvom dopravy a vystavby Slovenskej republiky a objednavatel'om a na zaklade podpisanej
averovej zmluvy medzi Statnym fondom rozvoja byvania a objednavatel'om. .

Faktura musi obsahovat™ obligatérne nalezitosti podla § 74 zakona ¢ 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a musia byt k nej prilozené prilohy uvedené
v ¢lankoch ¢. 4 jednotlivych casti zmluvy. Na faktire bude uvedené ¢islo zmluvy, bankové spojenie
v zmysle zmluvy a predmet fakturacie v zmysle ¢l. 2 kazdej ¢asti zmluvy. Fakturovand cena bude
¢lenena podl'a Specifikacie: cena za dokumentéaciu pre uzemné rozhodnutie vo faktire v zmysle bodu
4.2 ¢l. 4 ¢asti 1zmluvy, cena za dokumentaciu pre stavebné povolenie vo faktire v zmysle bodu 4.2
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¢l. 4 Casti 2 zmluvy, cena za inziniersku ¢innost’ vo faktirach v zmysle bodu 4.2 ¢l. 4 ¢asti 3 zmluvy.
naklady na stavené prace vo fakture, tak ako je to uvedené v ¢l. 5. a 6 ¢asti 4 zmluvy. Ak faktara
nebude obsahovat’ vysSie uvedené udaje alebo ako bude obsahovat’ nespravne udaje alebo k nej
nebudu prilozené pozadované prilohy, objednavatel je opravneny takuto faktaru vratit” zhotovitel'ovi
spolu s oznacenim nedostatkov, pre ktoré bola vratena.V tomto pripade plynutie lehoty splatnosti
takejto faktiry sa preruSuje anova lehota splatnosti za¢ne plynat diiom nasledujucim po dni
doporuc¢eného dorucenia opravenej alebo doplnenej faktary.

4.7 Na ucely fakturdcie sa za den dodania diela povazuje den podpisania preberacieho protokolu oboma

zmluvnymi stranami..

4.8 Zmenu obsahu alebo rozsahu diela ( diela ¢. 1, diela ¢. 2 a diela).ktora nebola predvidatel'na v ¢ase

uzatvorenia tejto zmluvy ( d’alej len ..naviac prace™ alebo ..menej prace™) je mozné vykonat bud’
uzatvorenim dodatku k zmluve alebo zadanim novej zakazky postupom zadavania zakazky podla
zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov. V pripade
uzatvorenia dodatku bude podkladom na jeho uzatvorenie pisomny suhlas objednavatela s naviac
alebo menej pracami alebo pisomna poziadavka objednavatel'a na naviac alebo menej prac. Cenu
prislusného diela podla tejto zmluvy je pripustné v tomto pripade zmenit, ak naviac prace alebo
menej prace budu mat’ na nu preukdzatelny vplyv.

4.9 Zmenu obsahu alebo rozsahu inzinierskej ¢innosti, ktora nebola predvidatelna v ¢ase uzatvorenia

tejto zmluvy ( dalej len ,naviac ¢innost™ alebo ,menej ¢innost™) je mozné vykonat bud’
uzatvorenim dodatku k zmluve alebo zadanim novej zakazky postupom zadavania zakazky podla
zakona ¢.343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov. V pripade
uzatvorenia dodatku bude podkladom na jeho uzatvorenie pisomny sthlas objednavetel'a a naviac
¢innosti alebo menej ¢innosti. Cenu ¢innosti za inziniersku ¢innost’ podl'a tejto zmluvy je pripustné
v tomto pripade zmenit, ak naviac ¢innosti alebo menej ¢innosti budu mat’ na nu preukazatel'ny

vplyv.

4.10 Zhotovitel' sa zavdzuje v lehote 7 kalenddrnych dni odo dna nadobudnutia u¢innosti zmluvy

5.1

doporucene dorucit’ prislusSnou bankou, pobockou zahrani¢nej banky alebo zahrani¢nou bankou
( d’alej len ,.banka™) potvrdent finan¢nu identifikaciu zhodnu s udajmi uvedenymi v tejto zmluve,
ktord bude obsahovat’ tdaje o majitelovi Gétu ( nazov, adresa.krajina, ICO, ICDPH) ako aj udaje
o banke (nazov, adresa, krajina, kod banky, ¢islo uctu, IBAN a SWIFT kod). Ak sa zhotovitel
rozhodne zmenit' tento ucet, identifikaciu nového uétu, v prospech ktorého sa buda pripisovat
vSetky platby, ktoré je objednavatel podla zmluvy alebo v stvislosti sjej plnenim povinny
zhotovitel'ovi, je povinny oznamit objednavatelovi bezodkladne primerane rovnakym spdsobom,
ako je uvedené v prvej vete tohto bodu.

ClL5
PRIEBEH A SPOSOB ODOVZDANIA A PREBERANIA DIELA

Zhotovitel' je povinny dorucit’ v terminoch uvedenych podla Prilohy ¢. 1 tejto zmluvy Zavdzny
harmonogram sluzieb objednavatel'ovi dielo ( dielo ¢. 1 adielo ) bez vad. Pojem ..dielo bez vad
nebraniace uzivaniu“ pre ucely tejto zmluvy znamena dielo. ktoré spina kvantitativne a kvalitativne
vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch a zaroven je v sulade so vseobecne
zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky ako aj technickymi
normami a predpismy asi vinom zapracované pripomienky objednavatela zo zavere¢ného
prerokovania uvedené v zapise zo zavere¢ného prerokovania ako aj zjednotlivych pracovnych
rokovani v zmysle bodu 1.9 a 1.11 ¢l.1 tejto ¢asti zmluvy.
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5.2 Dnom dorucenia diela do sidla objednavatel'a sa za¢ina preberacie konanie. Pocas preberacicho
konania je objednavatel povinny skontrolovat dielo aje opravneny oznamit zhotovitel'ovi
skuto¢nost’, ze dielo ma zjavné vady.

5.3 Preberacie konanie je skoncené dnom podpisania preberaciecho protokolu objednavatelom
a zhotovitelom. V preberacom protokole deklaruje objednavatel’ skuto¢nost’, ze dielo ( dielo ¢. 1
adielo ) nema v den podpisania preberacicho protokolu zjavné vady alebo skuto¢nost’ uvedenu
v prvej Casti vety 5.7 tohto ¢lanku.

-~

5.4 Objednavatel’ sa zavizuje podpisat preberaci protokol v lehote do 3 pracovnych dni odo dia
dorucenia diela (dielo ¢. 1 alebo dielo ) objednavatel'ovi, ak nenastanu skuto¢nosti uvedené v bode
5.5 tohto ¢lanku. Preberaci protokol sa vyhotovi v troch rovnopisoch, zktorych dva rovnopisy
obdrzi objednavatel’ a jeden rovnopis obdrzi zhotovitel'. Preberaci protokol sa vyhotovi pre kazdu
dokumentéciu zvlast'.

5.5. Ak objednavatel' poCas preberacieho konania zisti skuto¢nost’, ze dielo ma zjavné vady,oznami
pisomne tato skuto¢nost’ zhotovitelovi odoslanim doporucenej zasielky adresovanej do sidla
zhotovitel'a v lehote uvedenej v bode 5.4 tohto ¢lanku ( d’alej len ,.oznamenie o zjavnych vadach™).
Zhotovitel' je povinny vady odstranit’ v lehote do 3 pracovnych dni odo dna dorucenia oznamenia
o zjavnych vadach. V odévodnenych pripadoch moze objednavatel tuto lehotu pisomne predizit.

5.6 Odo dna odoslania oznamenia o zjavnych vadach lehota uvedena v bode 5.4 tohto ¢lanku neplynie.
Odo dna dorucenia opraveného diela spolu s pisomnym vyhlasenim zhotovitel'a, ze zjavné vady
uvedené v oznameni o zjavnych vadach boli odstranené, do sidla objednavatel'a. plynie lehota
uvedend v bode 5.4 tohto ¢lanku dalej. pricom sa jej dizka sucasne predlzuje o 2 pracovné dni
( dalej len ..predizené preberacie konanie®). V pripade, ak dorucené opravené dielo v zmysle
predchadzajiceho bodu bude obsahovat zjavné vady objednavatel’ bude postupovat’ v zmysle bodu
5.5 a 5.6 prvej vety tohto ¢lanku a to aj opakovane, az pokial nenastane skuto¢nost’, Ze dielo nebude
mat’ zjavné vady.

5.7 Ak objednavatel’ pocas predizeného preberacicho konania zisti, 7e zjavné vady uvedené v oznameni
o zjavnych vadach boli skuto¢ne odstranené, a dielo uz nema iné zjavné vady, zhotovitel’ vyhotovi
preberaci protokol a nasledne ho podpisSu obe zmluvné strany podl'a bodu 5.3 tohto ¢lanku.

5.8 V pripade, ak objedndvatel v ramci preberacicho konania nezisti ziadne zjavné vady. pripadne
zjavné vady boli odstranené postupom podla ¢lanku, objednavatel’ pisomne vyzve zhotovitel'a
k dodaniu kompletnych zmluvne dohodnutych poctov vyhotoveni diela. a to ku diu podpisania
preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami.

5.9 Na u¢ely tejto zmluvy sa den podpisania preberacicho protokolu obidvoma zmluvnymi stranami
povazuje za deil odovzdania diela zhotovite[om objednavatel'ovi a sucasne aj za den prevzatia diela
objednavatel'om od zhotovitel'a.

5.10 Na zdklade dohody zmluvnych stran za okolnosti vylucujice zodpovednost’ zhotovitel'a sa
nepovazuje omeskanie zhotovitel'a s vyhotovenim diela podl'a ustanoveni tejto zmluvy spdsobené
organmi verejnej moci, resp. organmi uUzemnej samospravy ainymi dotknutymi subjektmi
s vynimkou, ak omeskanie bolo sposobené konanim alebo opomenutim zhotovitel'a.

5.11 Zmluvné strany sa dohodli, Ze nesplnenie zhotovitel'a dodat” akukol'vek dokumentaciu podl'a tejto
zmluvy v zmluvne dohodnutom termine nebude mat vplyv na splnenie povinnosti zhotovitel'a dodat’
akukol'vek int dokumentaciu podla tejto zmluvy v zmluvne dohodnutom termine.
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CL6

VLASTNICKE PRAVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY NA DIELE, AUTORSKE

6.1

6.2

6.4

I

7.2

PRAVA

Nebezpecenstvo Skody na diele a vlastnicke pravo k dielu prechadza na objednavatela diom
podpisania preberacicho protokolu oboma zmluvnymi stranami podla ¢l. 5 tejto Casti zmluvy
a zaplatenim prislusnej ceny podla tejto zmluvy.

V pripade, Ze dielo alebo jeho. ktordkol'vek ¢ast’, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy
spliia nalezitosti autorského diela podl'a zédkona ¢. 185/2015 Z. z. o autorskom prave a pravach
suvisiacich s autorskym pravom (autorsky zakon) v zneni neskorsich predpisov( d’alej len ..autorsky
zakon™), zhotovitel' udel'uje bezodplatne objednavatelovi diom prevzatia diela v zmysle ¢l. 5 tejto
casti licenciu podla § 70 ods. 2 autorského zdkona, a to vyhradnu, neobmedzent ( bez ¢asového
a teritoridlneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom podla § 18 ods. 2 autorského zakona (vratane
pouzitia diela alebo jeho casti na vytvorenie nového diela, spojenia diela alebo jeho ¢asti s inym
dielom), tak aby objednavatel dielo mohol pouzit' na vlastnu potrebu, a za tymto uc¢elom ho
poskytovat aj tretim osobam, ako podklady pre plnenie uloh objednavatel'a. Objednavatel je tiez
opravneny tieto predmety duSevného vlastnictva poskytnit organom a organizaciam S$tatnej spravy
a Gzemnej samospravy pripadne indm subjektom pre plnenie ich uloh vo vSeobecnom verejnom
zaujme. Zhotovitel' zaroven udeluje dnom prevzatia diela v zmysle ¢l. 5 tejto casti zmluvy
objednavatel'ovi suhlas na postupenie licencie a sthlas, aby objednavatel’ udelil tretej osobe sthlas
na pouzitie diela (sublicenciu) v rozsahu udelenej licencie.

V pripade, Ze pred prevzatim diela podl'a ¢l 5 tejto ¢asti zmluvy objednavatel’ odsuhlasil ¢ast” diela
alebo int dokumentaciu v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy, ustanovenia 6.2 tohto ¢lanku sa
pouzije primerane, pri¢om zhotovitel udeluje objednavatelovi vyssie uvedené prava dnom
podpisania prislusné¢ho zapisu o odsthlaseni casti diela alebo inej dokumentacie oboma zmluvnymi
stranami.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze objednavatel’ je opravneny pocas preberacicho konania
podl'a ¢lanku 5 tejto ¢asti zmluvy poskytnat” akukol'vek dokumentaciu alebo jej ¢ast” doruceni mu
zhotovitelom v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy tretim osobam, avsak vylu¢ne za uUcelom
skontrolovania dorucenej dokumentacia alebo jej Casti, a to na Cas potrebny na jej skontrolovanie
bez moznosti jej d’alSieho pouzitia a Sirenia tretim osobam, s ¢im zhotovitel' podpisanim tejto
zmluvy suhlasi. Postupom podl'a predchadzajucej vvety nie je dotknuta zodpovednot zhotovitel'a za
pripadné vady dokumentacie alebo jej ¢asti podl'a zmluvy.

ClL7
SANKCIE

V pripade omeskania objednavatela s thradou faktury podla ¢l. 4 tejto Casti zmluvy zavdzuje sa
objednavatel’ zaplatit’ zhotovitel'ovi irok z omeskania vo vyske 0.05 % z dlznej Ciastky za kazdy den
omeskania.

V pripade omesSkania zhotovitela s doru¢enim diela ¢.1 zavdzuje sa zhotovitel zaplatit
objednavatel'ovi zmluvni pokutu 0,02 % z ceny bez DPH uvedenej v ¢l. 4 bod. 4.2 ¢ast” zmluvy 1 ,
za kazdy den omeskania, ktory sa poc¢ita od terminu uvedeného v bode 3.1 ¢l. 3 ¢ast’ 1 tejto zmluvy
resp. v Prilohe ¢. 1 — Zavdzny harmonogram sluzieb.

V pripade omeskania zhotovitela s dorucenim diela ¢.2 zavidzuje sa zhotovitel zaplatit
objednavatel'ovi zmluvnu pokutu 0,02 % z ceny bez DPH uvedenej v ¢l. 4 bod. 4.2 ¢ast” zmluvy 2 ,
za kazdy den omeskania, ktory sa pocita od terminu uvedeného v bode 3.1 ¢l. 3 ¢ast’ 2 tejto zmluvy
resp. v Prilohe ¢. 1 — Zavdzny harmonogram sluzieb.
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7.4

it

7.6

]

7.8

8.1

V pripade bezdovodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotovitelom v termine uréenom
(najneskor 3 kalendarne dni odo dia nadobudnutia G¢innosti stavebného povolenia) v ¢l. II1. bode
3.1 ¢asti 4 tejto zmluvy je objednavatel’ opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
500 .-EUR za kazdy aj zacaty den omeSkania. ato aj v pripade odstipenia od zmluvy

objednavatel'om z tohto dovodu.

V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim riadne dokonc¢eného diela v dohodnutej lehote, je
objednavatel’ opravneny uctovat’ zhotovitel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 1000,- EUR za kazdy den
omeskania. V pripade. Ze zhotovitel meska s odovzadnim riadne dokon¢eného diela. a nejde
o pripad zmluvnymi stranami dohodnuty v ¢l. 3 v bode 3.2 a ¢l. 14 ¢asti zmluvy 4 tejto zmluvy. je
objednavatel’ opravneny po tomto termine uctovat’ zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske vo
vyske 150.- EUR za kazdy den omeskania s odovzdanim riadne dokonceného diela.

V pripade, ome$kania zhotovitela s odstranenim vad (nedostakov) braniacich vydaniu
(pravoplatnosti) kolauda¢ného rozhodnutia (resp. rozhodnutia o povoleni uzivat stavbu), je
objednavatel’ opravneny Gctovat’ zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 500.- EUR za kazdy den
omesSkania s odstranenim vad (nedostakov) braniacich vydaniu (pravoplatnosti) kolauda¢ného
rozhodnutia (resp. rozhodnutia o povoleni uzivat stavbu).

Ak sa zhotovitel' dostane do omeskania s odstranenim vad v zmysle ¢lanku 8. bodu 8.5. tejto casti
zmluvy, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 200 .- EUR
za kazdy den omeskania zhotovitela.

Nérok na nahradu $kody sposobnej porusenim zmluvnej povinnosti, na ktort sa viaze zmluvna
pokuta, prevysujuci zmluvnu pokutu, nie je tymto dotknuty.

CL8S
ZODPOVEDNOST ZA VADY DIELA

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze pri vykonani diela bude postupovat s odbornou starostlivostou, bude
dodrziavat’ ustanovenia vSeobecne zaviznych pravnych predpisov platnych a u¢innych v Slovenske;j
republike, prislusné technické normy vztiahujlce sa na dielo.

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat dielo podl'a podmienok uvedenych v tejto zmluve a v sttaznych
podkladoch a zavdzuje sa, ze bude mat’ vlastnosti uréené v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch
a ze bude bez zavad.

Ak pri vykonani diela zhotovitelom vzniknu nejasnosti tykajuce sa vlastnosti diela alebo sposobu
jeho vykonania, ktoré nemozno odstranit’ vykladom tejto zmluvy, zhotovitel' sa zavdzuje pri ich
rieSeni riadit’ sa prislusnymi pisomnymi pokynmi objednavatela a zapismi z pracovnych stretnuti
a zaverec¢ného prerokovania.

8.4 Zhotovitel’ sa zavizuje odstranit’ vadu diela (diela ¢. 1 a diela), ktora sa stane zjavnou v zarucnej

dobe, ktora zacina plynat’ dilom nasledujicom po dni, v ktorom bol preberaci protokol podpisany
zmluvnymi stranami podl'a ¢lanku 2 tejto ¢asti zmluvy, a kon¢i uplynutim piatich rokov odo dna.
v ktorom nadobudne pravoplatnost’ posledné kolauda¢né rozhodnutie pre stavbu.

8.5 Objednavatel sa zavizuje dorucit’ zhotovitel'ovi oznamenie o vade diela bezodkladne po jej zisteni

(d’alej len .,oznamenie o vade™). Zhotovitel' je povinny odstranit’ vadu diela na svoje naklady v
lehote 3 pracovnych dni od doruc¢enia oznamenia o vade alebo v inej lehote urcenej objednavatel'om
v pisomnom oznameni o vade (d’alej len ,,lehota na odstranenie vady™). V pripade, ak zhotovitel v
lehote na odstranenie vady neodstrani vadu diela na svoje naklady vznika objednavatel'ovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 EUR slovom pitdesiat eur. Zhotovitel sa tymto zavizuje
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zmluvnu pokutu objednavatel'ovi zaplatit’ v lehote 30 dni odo dna dorucenia pisomnej vyzvy na jej
thradu. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti odstranit’ vady diela.
Zhotovitel' sa zavdzuje pripadné zvySenie nakladov stavebnych prac vzniknutych v priebehu
realizacie stavebnych prac, ktorého pricinou bude vada diela, uhradit’ bez zbyto¢ného odkladu po
oznameni vady a vycislenia vySky zvysSenych nakladov stavebnych prac spdsobenych vadou diela
objednavatelom. Objednavatel’ sa zavdzuje zhotovitelovi pisomne potvrdit’ skutocnost’. ze vada
diela bola odstranena. az po jej skuto¢nom odstraneni.

8.6 Zhotovitel' poskytuje objednavatelovi na dielo uvedené v Casti 4 tejto zmluvy (stavebné prace)
zaruku v trvani 60 mesiacov, ktora zac¢ina plynut’ odo dna prevzatia diela bez vad a nedostatkov,
resp. az odo dna potvrdenia odstranenia vad a nedostatkov uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati verejnej prace alebo jej casti (diela). Pri zariadeniach a strojoch, pri ktorych bol vydany
zaruc¢ny list vyrobcom, sa zaruka zhotovitel'a riadi tymto zaru¢nym listom, pri¢om aj pri tychto
zariadeniach zaruc¢na doba zac¢ina plynat’ odo dna protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.

8.7 Objednavatel je povinny pripadné vady diela zistené pocas zaruc¢nej doby uplatnit’ bezodkladne po
ich zisteni a to pisomnou formou u zhotovitela.

8.8 Zhotovitel' sa zavdzuje objedndvatelom pisomne reklamované vady diela — stavebnych prac
odstranit’ bezplatne v primeranej lehote zodpovedajucej reklamovanej vade odo dna dorucenia
oznamenia o reklamacii zhotovitel'ovi podl'a tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany pisomne ( formou
zapisnice) nedohodnt inak.

8.9 Ak zhotovitel neuzna opravnenost’ objednavatel'om reklamovanych vad v ramci plynutia zaru¢nej
doby. napriek tomu sa ich zavdzuje na svoje vlastné naklady v lehote podl'a bodu 8.8. resp. bodu
8.10 tohto ¢lanku zmluvy odstranit. Ide predovsetkym o vady ohrozujuce zdravie, zivot a majetok
aich bezpecnost. Nahradu takto vynalozenych nakladov je opravneny nasledne uplatnit
u objednavatel'a a v pripade neuspechu, v zmysle platnych pravnych predpisov od neho vymahat’.

8.10 Ak ide o vadu, ktora moze spdsobit’, alebo spdsobila na diele vznik havarijného stavu, zavizuje sa
zhotovitel’ nastupit’ na odstranenie vad do 24 hodin od ich oznamenia. ktoré v tomto pripade moze
byt telefonické na cisle.......... , alebo prostrednictvom e-mailu: .................

8.11 Objednavatel ma pravo zabezpecit’ odstranenie vad inou organizaciou na naklady zhotovitel'a len
v pripade vzdjomnej dohody so zhotovitel'om, alebo ak zhotovitel' v dohodnutom termine vady
neodstrani, resp. ak na odstranenie vady nenasttpi v dohodnutom termine (lehote).

CL9
ZANIK ZMLUVY

9.1 Tato zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj
pisomnou dohodou zmluvnych stran, pisomnym odstipenim od zmluvy niektorou zmluvnou
stranou alebo pisomnou vypoved'ou objednavatela.

9.2 V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika dinom uvedenym v tejto dohode
(d’alej len .den zaniku zmluvy dohodou™). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky
zmluvnych stran vzniknuté  z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou
zmluvnou stranou ku diiu zadniku zmluvy dohodou.

9.3 Odstupenie od zmluvy musi mat’ pisomnua formu, musi byt doru¢ené druhej zmluvnej strane (ktora
svoju povinnost” porusila) a jeho ucinky nastavaju dnom doruc¢enia zmluvnej strane, ktora svoju
povinnost’ porusila.
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9.4 Objednavatel je opravneny okamzite pisomne odstipit od tejto zmluvy v pripade podstatného
porusenia zmluvy zhotovitel'om. Na tcely tejto zmluvy sa za podstatné porusenie zmluvy zo strany
zhotovitel'a povazuje najma:

a) ak zhotovitel' neodstrani zjavné vady diela uvedené v oznameni o zjavnych vadach v
lehote uvedenej v ¢l. 5. bod 5.5, druha veta tejto ¢asti zmluvy,

b) ak zhotovitel nesplneni svoju povinnost uvedent v ¢l. 1. bod 4 tejto tivodnej ¢asti zmluvy.

¢) ak zhotovitel' nesplneni svoju povinnost uvedenu v ¢l. 1, bod 5 tejto Gvodnej casti
zmluvy,

d) ak zhotovitel’ nesplneni svoju povinnost uvedent v ¢l. 1. bod 6 tejto tivodnej ¢asti zmluvy.
e) ak zhotovitel porusi povinnost’ podl'a bodu 10.4 ¢1.10 tejto ¢asti zmluvy,

f) ak sa preukaze, ze zhotovitel v ramci verejného obstaravania, ktoré¢ho vysledkom je
uzatvorenie zmluvy predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neuplné alebo
skreslené udaje.

g) ak zhotovitel' nezac¢ne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dovodov ako z
dovodov na strane objednavatel'a alebo z dovodov skuto¢nosti, ktoré zhotovitel nemohol
predvidat’ v ¢ase uzatvorenia zmluvy ani pri vynalozeni nalezitej starostlivosti, ktori mozno
od neho pozadovat’,

h) ak je preukazané, ze z dovodov na strane zhotovitela dielo, resp. jeho Cast nebude
vykonané vc¢as alebo riadne,

i) ak zhotovitel' porusi ktorukol'vek povinnost uvedenu v casti Bl sttaznych podkladov -
Opis predmetu zakazky,

j) ak zhotovitel’ porusi povinnost” podl'a bodu 11.3 ¢l. 11 tejto ¢asti zmluvy,
k) ak zhotovitel porusi povinnost’ podl'a bodu 11.4 ¢l. 11 tejto ¢asti zmluvy,
l) ak zhotovitel porusi povinnost’ podla bodu 7.1 ¢€1.7, ¢asti zmluvy 4.

9.5 V pripade nepodstatného porusenia zmluvy su zmluvné strany opravnené od zmluvy odstupit’ po
marnom uplynuti primeranej lehoty uvedenej v pisomnej vyzve druhej zmluvnej strany na
odstranenia konania v rozpore so zmluvou, prilohami a pravnymi predpismi ako aj nasledkov
takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak, primeranou lehotou podla
predchadzajuicej vety je 10 pracovnych dni.

9.6 Pre pravnu upravu odstipenia od zmluvy a vzajomnych narokov zmluvnych stran z neho
vyplyvajacich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskor$ich predpisov.

9.7 Objednavatel je tiez opravneny okamzite odstipit od zmluvy v pripade, ak zhotovitel' vstupil do
likvidacie, alebo na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz.

9.8 V pripade odstupenia od zmluvy zo strany objednavatela, zmluvné strany nebudu povinné vratit’ si
plnenia poskytnuté im pred odstupenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudu opravnené
Ziadat® vratenie plneni poskytnutych pred odstipenim od zmluvy druhej zmluvnej strane. V takomto
pripade budi zmluvné strany postupovat” podl'a bodu 9.10 tohto ¢lanku.

9.9 V pripade ukon¢enia zmluvy v zmysle tohto ¢lanku ma objednavatel’ narok, aby mu zhotovitel v
lehote dvoch tyzdnov odo dna ukoncenia zmluvy odovzdal dielo dorucenim do jeho sidla, resp. tie
Casti diela, z ktorych povahy vyplyva iny sposob dodania, tymto inym spdsobom dodania. v stave
zodpovedajucemu rozpracovaniu diela ku dnu ukonenia zmluvy, ¢o zmluvné strany potvrdia
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podpisanim preberacieho protokolu. Narok zhotovitel'a na uhradenie ceny tohto diela alebo jeho ¢asti
nie je odstupenim od zmluvy dotknuty.

9.10 V pripade vypovede zmluvy podla bodu 9.9 tohto ¢lanku ma zhotovitel narok. aby mu
objednavatel’ zaplatil alikvotnt cast' ceny diela (dielo ¢. 1. dielo ¢.2 adielo) a cast ceny za
inziniersku ¢innost” zodpovedajicu vykonanym pracam ku diu uplynutia vypovednej lehoty. Pre
platobné a fakturacné podmienky primerane platia ustanovenia ¢l. 4 tejto ¢asti zmluvy.

CL 10
OSTATNE USTANOVENIA

10.1 Zhotovitel sa zavidzuje dielo alebo niektora z jeho ¢asti nepouzit’ bez suhlasu objednavatel'a na iné
ucely ako tie, ktoré st uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia osobitnych vseobecne zavidznych
pravnych predpisov platnych a Gu¢innych v Slovenskej republike tym nie st dotknuté.

10.2 Zhotovitel' je opravneny pouzit' skuto¢nost, ze vykonal dielo na referencie. Musi v3ak pritom
Je op yp ¥ p
chranit’ opravnené zaujmy objednavatel'a. Ustanovenia osobitnych vSeobecne zaviznych pravnych
predpisov platnych a G¢innych v Slovenskej republike tym nie st dotknuté.

10.3 Zhotovitel sa zavidzuje, ze sa zucastni uzemného a stavebného konania a aj rokovani. pripadne
stretnuti s verejnostou, aj ked’ sa uskuto¢nia po dni odovzdania a prevzatia diela podla ¢l. 5 tejto
¢asti zmluvy, a ze si splni povinnosti z nich pre neho vyplyvajtce v stulade s obsahom a rozsahom
diela a inzinierskej ¢innosti podla tejto zmluvy.

10.4 Zhotovitel nesmie predmet plnenia podla tejto zmluvy ako celok odovzdat' na vykonanie inému
subjektu. Cast predmetu plnenia podla tejto zmluvy moZze odovzdat na vykonanie svojmu
subdodavatelovi uvedenému v zozname subdodavatelov predlozenom v ramci poskytnutia
sucinnosti v ramci verejného obstaravania, ktoré¢ho vysledkom je uzatvorenie tejto zmluvy, pokial
objednavatel’ pisomne nepoziadal o zmenu subdodavatel'a uvedeného v predmetnom zozname. V
pripade zmeny subdoddvatela pocas trvania tejto zmluvy je zhotovitel opravneny zmenit
subdodavatel'a len s predchadzajicim pisomnym sthlasom objednavatel'a. Subdodavatel’, ktorého
sa navrh na zmenu tyka musi spifiat’ podmienky podla § 32 ods.1 zakona & 343/2015 Z. z.
o0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Sthlas objednavatel'a nezbavuje
zhotovitel'a povinnosti a zodpovednosti za vietky prace a ¢innosti subdodavatel'a.

10.5 Objednavatel’ ma pravo poziadat' zhotovitela o zmenu subdodavatel'a vybratého zhotovitel'om, ak
ma na to zavazné dovody (napr. nekvalitne realizované prace konkrétnym subdodavatelom a pod.).
Zhotovitel je povinny ziadosti objednavatel'a podl'a predchadzajucej vety bezodkladne vyhoviet” a
zmenit' subdodavatel'a, pricom novy subdodavatel musi spifiat’ podmienky podla § 32 ods.1
zékona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov a musi
byt objedndvatelom odsthlaseny v sulade s bodom 10.4 tohto ¢lanku. V pripade. ak je meneny
subdodavatel drzitelom akéhokol'vek opravnenia na vykon ¢innosti, certifikatu alebo iného dokladu
pozadovaného verejnym obstaravatel'om v stutaznych podkladoch, je zhotovitel' povinny, sucasne
s pisomnym oznamenim, predlozit’ dotknuté opravnenie alebo certifikat alebo iny doklad, ktorého
drzitel'om je navrhovany subdodavatel’.

10.6 'V pripade, ak zhotovitel' preukazoval splnenie podmienok Ucasti podl'a ustanovenia § 34 ods.3
zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov tret'ou
osobou, zhotovitel' sa zavdzuje predmety plnenia podla tejto zmluvy vykonat' len sam alebo
prostrednictvom takejto osoby.

10.7 Zmluvné strany sa dohodli, ze pisomna komunikacia podl'a tejto zmluvy alebo v stvislosti s touto
zmluvou sa bude dorucovat’ doporucene postou, kuriérom alebo osobne. Za den dorucenia sa
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povazuje defl prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost” prevziat, za den
dorucenia sa povazuje den odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade. ak si adresat neprevezme
pisomnost’ v tloznej dobe na poste, za den dorucenia sa povazuje posledny den uloznej doby na
poSte. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati odosielatelovi s ozna¢enim posty ..adresat neznamy™
alebo ..adresat sa odstahoval™ alebo s inou poznamkou podobného vyznamu, za den dorucenia sa
povazuje den vratenia zasielky odosielatel'ovi.

CL 11
ZAVERECNE USTANOVENIA

11.1 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami

Obchodného zdkonnika a ostatnych vseobecne zavidznych pravnych predpisov platnych
a u¢innych v Slovenskej republike.

11.2 Zmluvu je mozné menit' a doplnat’ len na zaklade ¢&islovanych. Statutarnymi organmi oboch

zmluvnych stran podpisanych, pisomnych dodatkov. Navrh dodatku k zmluve, ktory predklada
zhotovitel, musi obsahovat" dovod uzavretia tohto dodatku a v pripade zmeny ceny diela aj
zdovodnenie zmeny ceny. Dodatok k zmluve musi byt podpisany opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran, pricom podpisy musia byt na tej istej listine, v opaénom pripade sa ma za to, Ze k
uzatvoreniu dodatku k zmluve nedoslo. Zhotovitel' berie na vedomie, Ze objednavatel’ je povinny
pri uzatvarani dodatkov k zmluve postupovat’ v sulade s ust. § 18 zakona ¢&. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

11.3 Zhotovitel nie je opravneny postupit akékol'vek pohl'adavky (prava) vyplyvajice z tejto zmluvy

na tretiu osobu alebo sa dohodnut' s tretou osobou na prevzati jeho zavidzkov (povinnosti)
vyplyvajucich z tejto zmluvy bez predchadzajtiiceho pisomného sthlasu objednavatel’a.

11.4 V pripade, Ze zhotovitel'om je zoskupenie bez pravnej subjektivity, u€astnici na strane zhotovitel'a

sa nemozu zmenit bez predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatel'a. Porusenie povinnosti
podl'a tohto bodu zo strany zhotovitel'a sa povazuje za podstatné poruSenie zmluvy a opraviuje
objednavatel'a od zmluvy okamzite odstapit. Narok objednavatel'a na nahradu skody tym nie je
dotknuty.

11.5 Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade vzniku sporov zmluvnych stran tykajtcich sa tejto

zmluvy a jej aplikacie, ak sa ich nepodari urovnat inym spésobom a jednou zo zmluvnych stran je
zahrani¢ny subjekt, je dana pravomoc sudov Slovenskej republiky.

11.6 Zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z ktorych dva obdrzi zhotovitel' a $tyri rovnopisy

obdrzi objednavatel’.

11.7 Zmluvné strany sa zavdzuji ihned’ pisomne oznamit druhej strane zavazné skuto¢nosti, ktoré

nastali po podpise zmluvy a suvisia s predmetom zmluvy.

11.8 Zhotovitel' sa zavézuje, ze vsetky technické. cenové, odborné informacie a iné skuto¢nosti,

o ktorych sa pocas plnenia predmetu zmluvy dozvie nebudi poskytnuté tretej osobe bez pisomného
suhlasu objednavatela-

11.9 Tato zmluva nadobuda platnost” diom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’ diiom

nasledujucim po dni jej zverejnenia podla osobitného predpisu apo prideleni a schvaleni
finan¢nych prostriedkov zo zdrojov SFRB a Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky.
Na uvedené ucely udel'uje zhotovitel objednavatelovi sthlas so zverejnenim vsetkych svojich
identifika¢nych udajov.
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11.10 Zmluvné strany prehlasuju, ze sa s obsahom zmluvy oboznamili, tato uzatvorili slobodne a vazne,
ze sa zhoduje s ich prejavom voéle a svoj sthlas s jej obsahom potvrdzuji svojim vlastnoru¢nym
podpisom.

11.11 Prilohami tejto zmluvy su:

1. Priloha ¢. 1 — Zavdzny harmonogram sluzieb spracovany zhotovitelom v stlade s jeho ponukou
predlozenou vo verejnom obstaravani ( Harmonogram 1)

2. Priloha ¢. 2 - Zavdzny harmonogram prac spracovany zhotovitelom v sulade s jeho ponukou
predloZenou vo verejnom obstaravani ( Harmonogram 2)
3. Priloha ¢. 3 - Projektova dokumentéacia s rozpoctom stavby spracovana zhotovitel'om

4. Priloha ¢.4 — Poistna zmluva na poistenie zodpovednosti za $kodu sposobent na Zivote, zdravi
a majetku Objednavatela a tretich osob, ktora by mohla byt’, resp. bude spdsobena prevadzkovou
¢innost'ou Zhotovitel'a, minimalne vo vyske Ceny za Dielo.

Za zhotovitel'a: Za objednavatela: 50 4
VPrievidzi, dia .0 0% ... 2021 V Trendianskych Miticiach . dfia .5 ..., 2021
i1
A4
i /
Ing. Peter Cervenansky Be: Jana Sebenova /
konatel Starostka obce
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