Obec Janova Lehota

Janova Lehota 38, 966 24 Janova Lehota

1CO: 00320706

Zmluva o dielo ¢. 1/2022

uzatvorena podla § 536 a nasl. zékona ¢ . 513/1991 Zb. v platnom zneni Obchodného zakonnika
(dalej len ,,zmluva‘“ alebo ,,ZO0D) za ucelom realizacie stavby:

RekonStrukcia hasiéskej zbrojnice — I. etapa

Objednavatel’:
Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny organ:
1CO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

(d’alej len objednavatel’)
a

Zhotovitel’:

Obchodné meno:

Sidlo:

Pravna forma:

Statutarny organ:

Zastupca vo veciach

organiza¢no-technickych:

ICO:

DIC:

IC pre DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Zapis v OR

(d’alej len "zhotovitel™)

Clanok .
Zmluvné strany

Obec Janova Lehota

Janova Lehota 38, 966 24 Janova Lehota
Ing. Mgr. BoZena Kovacova, MHA
31636845

2020529632

VUB, a.s.
SK71 0200 0000 0000 0242 8422

VB SP s.r.0., 1.5.p.
Priemyselna 936/3, 963 01 Krupina
S.I.0.

Michal Verony, konatel’ spolocnosti

Michal Verény, konatel

53 088 247

2121262462

SK2121262462

Slovenska sporitelna, a.s.

SK08 0900 0000 0051 7103 0768

Okresny sud Banska Bystrica , oddiel: Sro, vlozka ¢.: 38914/S
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Clanok II.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je zavédzok zhotovitel'a zhotovit’ pre objedndvatela riadne a v¢as dielo
,Rekonstrukcia hasic¢skej zbrojnice — I. etapa™ podla projektovej dokumentacie a v rozsahu
rozpoctu vykaz/vymer, ktoré su prilohami tejto zmluvy (d’alej len "Rozpocet"), a taktiez zavazok
zhotovitel'a dodat’ objednévatel'ovi vsetky s tym stvisiace doklady tykajiice sa najmé realizacie
diela a jeho kvality.

Stavba bude realizovana na zaklade odsthlaseného Stavebného povolenia.

Objednavatel’ je opravneny jednostranne na zéklade vlastného rozhodnutia rozhodnut o
nerealizovani niektorych prac a dodavok, ktor¢ su sticastou rozsahu diela podrla tejto zmluvy. V
takom pripade sa znizi zmluvna cena diela o cenu tychto prac a dodavok uvedent v Rozpocte (vid’
priloha zmluvy). V zmysle dohody zmluvnych stran nevznika zhotovitel'ovi v dosledku vyuzitia
prava objednavatela uvedeného v predchadzajlicej vete ziadny peniazny narok a to ani titulom
nahrady Skody, uslého zisku, tirokov z omeskania ¢i zmluvnych pokut.

Zhotovitel' sa zavidzuje zhotovit' pre objednavatela dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto zmluve, na svoje nédklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpecenstvo, riadne, vcas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat’ zhotovené dielo objednavatel'ovi
v zodpovedajucej kvalite.

Objednavatel’ sa zavizuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’ za dielo.
Dielo zhotovitel’ zrealizuje v sulade so svojou predlozenou ponukou, v zmysle popisov vo vykaze
vymer a podla pokynov objednavatela, podla podmienok tejto zmluvy, v stlade s
technologickymi postupmi prac zhotovitel'a pisomne odstihlasenymi objednavatel'om, v sulade s
technologickymi postupmi prac zhotovitel'a pisomne odstithlasenymi objednavatel'om, v sulade s
poziadavkami vyplyvajlicimi zo stavebnych a inych tradnych povoleni tykajtcich sa diela (najma
v stilade so stavebnym povolenim, s ktorym sa zhotovitel' podrobne oboznamil), a d’alsimi
povoleniami a rozhodnutiami tykajucimi sa predmetu zmluvy vydanymi do dia podpisania tejto
zmluvy o dielo, ako aj vydanymi po podpise tejto zmluvy, v stlade s platnymi technickymi
normami, platnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, ako i s poziarnymi a
bezpecnostnymi predpismi.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou diela, st mu
zname technické, kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné k riadnej realizacii diela a
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su potrebné na kvalitné a riadne
vykonanie diela. Zhotovitel’ siasne potvrdzuje, ze pri podpise tejto zmluvy od objednavatel’a vo
fotokopii prevzal stavebné povolenie, ktoré je potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel' potvrdzuje, Zze sa v plnom rozsahu oboznamil aj s miestom vykonavania diela
(povahou a stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi moznost'ami).
Zmluvné strany uzatvaraju na stavebni akciu ,,Rekonstrukcia hasi¢skej zbrojnice — 1. etapa”
zmluvu o dielo v sulade s postupom zadavania zakaziek s nizkou hodnotou podla zdkona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v platnom zneni.

Clanok II1.
CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze dielo zrealizuje riadne a v¢as v tychto terminoch:
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4.1

zacatie realizacie diela: odovzdanim staveniska do 10 dni odo diia nadobudnutia u¢innosti

tejto zmluvy.
ukoncenie realizacie:  do 2 mesiacov od ucinnosti tejto zmluvy

Zhotovitel je povinny a zavizuje sa najneskor do terminu ukonéenia realizcie diela toto dielo
riadne vykonat' a na zéklade protokolu o odovzdani a prevzati diela odovzdat toto dielo
objednavatelovi.

Postupové (priebezné) terminy realizacie diela moZe objednavatel urcit po prerokovani so
zhotovitelom v harmonograme postupu prac, ktory sa stane prilohou tejto zmluvy.
K postupovym terminom realizacie diela bude v harmonograme priradeny zoznam materilov,
prac a vykonov s uvedenim ich ceny (d’alej aj ,,finanény objem plnenia“), ktoré je zhotovitel
povinny zrealizovat’ k prislusnému postupovému terminu realizacie diela.

Zhotovitel je povinny bez meskania informovat’ objednavatel’a o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora bréani alebo stazuje v€asnu alebo riadnu realiziciu diela, a moze spdsobit omeskanie
zhotovitel’a s plnenim terminov uvedenych odseku 3.1. tohto &lanku.

Clanok IV.
CENA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovena dohodou zmluvnych stran
v zmysle zékona €.18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni ako cena dohodou vo vyske:

Cena bez DPH: 27 081,52 EUR
DPH 10%: 2 708,15 EUR

Cena celkom vratane DPH: 29 789,67 EUR
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5.1

K fakturovanej cene bude ¢tovana DPH v sadzbe platnej v &ase jednotlivej fakturacie.

V pripade rozhodnutia objednavatela o zvySeni alebo zniZeni rozsahu diela z rozsahu diela
vymedzeného projektovou dokumentaciou sa bude pri zvyseni alebo zniZeni celkovej ceny
diela vychadzat’ z jednotkovych cien uvedenych v Rozpodte, ak sa zmluvné strany nedohodnt
inak.

K zmluve je prilozena priloha — Rozpocet, ktora tvori jej neoddelitelni stcast’. Priloha je
vyplneny vykaz/vymer vo vsetkych polozkach pre vsetky stavebné objekty jednotlivo.
V pripade, ak zhotovitel' niektorti polozku nevyplni, ma sa za to, Ze takéto prace, montaZe,
dodavky materidlov atd’., budi vykonané aich cena je uz zahrnuté v niektorych inych
polozkéch.

(':lénok V.
PLATOBNE PODMIENKY

Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi jednorazovo na zaklade faktury,
ktoru zhotovitel' vystavi a predlozi objednavatelovi ku diiu odovzdania a prevzatia diela. V
pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budt uvedené vady a nedorobky, faktiira
bude uhradena do vysky 95 % ceny diela. ZvySok fakturovanej ceny objednavatel’ uhradi do
30 dni po podpisani zapisnice o odstraneni vad a nedorobkov. Prijatie faktiry objednavatelom
vylucuje dodatoéné naroky zhotovitela na Upravu ceny diela. Prace budt fakturované na
zéklade overenych zistovacich protokolov a supisov vykonanych prac, v ktorych bude
uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v stilade s objektovou skladbou diela a
ponukového rozpoctu. Overenie vykonanych prac vykond odborny technicky dozor
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objednavatel'a a autorizuje objednavatel’ do 2 pracovnych dni od predloZenia supisu prac

zhotovitelom. Ak ma supis prac vady, vrati ho zhotovitel'ovi na prepracovanie.

Zhotovitel je povinny svoje prace vyuctovat’ overitenym sposobom. Vykonané naviac prace

pdvodne nezahrnuté v Rozpoéte budu fakturované osobitne po ich predchadzajucom vecnom,

cenovom a terminovom odsuhlaseni zmluvnymi stranami. Zmeny a doplnky zmluvy, resp.
nové a zmenené polozky, je potrebné vo faktire uviest samostatne a oddelene.

Lehota splatnosti faktr je max. 30 dni od ich dorucenia objednavatelovi.

Faktary bude zhotovitel’ predkladat’ objednavatel'ovi v Styroch vyhotoveniach. Kazda faktura

musi mat’ nasledujtice nélezitosti:

- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH zhotovitel'a a objednavatera,

- oznalenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zapisu

- Cislo faktary,

- (Cislo zmluvy,

- oznacenie diela,

- datum vyhotovenia a datum splatnosti faktury,

- datum dodania tovaru alebo sluzby,

- nazov, mnoZstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo sluzby,

- oznadenie pefiazného ustavu a ¢islo G¢tu, na ktory sa ma platit’,

- fakturovanu cenu bez dane, sadzba dane, vyska dane, fakturovanu cenu s datiou,

- odtlagok peciatky a podpis opravnenej osoby zhotovitela,

- peciatku a podpis objednavatel'a a odborného technického dozoru objednévatel’a

- miesto a nazov diela, evidenéné ¢islo stavby

- &islo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- faktira bude obsahovat nasledovné nalezitosti — kryci list faktury, zistovaci protokol,
supis vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentéaciu zachytdvajicou
prace, ktoré st predmetom predkladanej faktary podla supisu prac v pocte minimalne 20
digitalnych fotografii. Stpis prac bude vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer,
ktory je prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat nazvy objektov, poloziek, jednotkové
ceny, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych polozZiek. Supis vykonanych pric bude
vytvarany priamo z vykazu vymer, ktory je sicast'ou tejto zmluvy pri¢om polozky, ktoré
maji byf saastou faktary, budii mat vyplnené policka tykajice sa mnozstva a pri
polozkach, ktoré nie sii predmetom faktury bude uvedeny nulovy udaj.

K faktire musia byt prilozené doklady umoziujice posudit’ opravnenost’ fakturacie, najmé

stpis skutoéne vykonanych prac. Ak faktira nebude obsahovat vysSie uvedené nalezitosti

alebo k nej nebudu prilozené prislusné doklady, nie je objednavatel’ povinny ju uhradit’ a je
opravneny vratit faktru zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktiry za¢ina plynat diiom
dorucenia faktury obsahujicej vietky nélezitosti a prilohy objednévatelovi.

Zhotovitel’ je povinny zaplatit' cenu jednotlivych plneni, ktoré mu objednavatel’ podla tejto

zmluvy poskytne alebo namiesto neho na naklady zhotovitel'a vykona (napr. ¢l. VI. ods. 6.3,

ods. 6.4), ako i zmluvné pokuty, na zéklade faktiry objednavatela, ktorej splatnost’ je 7 dni od

jej vystavenia objednavatelom.

Objednavatel je opravneny zapoc&itat’ akukolvek svoju i nesplatni pohl'adavku, ktort ma vo¢i

zhotovitel'ovi, s pohl'addvkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto zmluvy zhotovitelovi voci

objednavatel'ovi. Zapolet pohladavok modze objednavatel uplatnit pri uhrade faktary
zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripistaji, ze vyluuji

pravo zhotovitela zapogitat akikol'vek jeho pohladavku voci objedndvatelovi oproti

akejkol'vek pohFadavke objednévatela.

Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze:

5.8.1 do ceny diela zodpovedne a uplne zahrnul vietky nevyhnutné opatrenia pre splnenie

predpisov, noriem, opatreni a tradnych podmienok a podmienok stavebnych povoleni
(medzi inym napr. Cistenie komunikacii znecistenych stavbou po dobu stavby, atd’.),

5.8.2 pri zostavovani svojej cenovej ponuky kalkuloval s tym, Ze pocas doby vykonévania

diela nie je povolena ziadna zmena cien,
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5.8.3 do ceny diela zodpovedne zahrnul vsetky vydavky, potrebné pre tplné, riadne a
odborné vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie dodavok so zvlastnym
zretefom na vykony a vydaje, ktoré je pri vykonavani odbornych prac obvykle treba
vykonat’,

5.84 uvsetkych poloziek plati zasada, 7e sa rozumeju vratane vsetkych bezprostredne
suvisiacich vykonov a ¢innosti a e vnich st zahrnuté vSetky pripadné potrebné
pomocné, montazne, spojovacie, kompletaéné a iné materidly,

5.8.5 mu je znime, Ze dielenskii dokumentéciu, vykondvaci resp. realizaény projekt si
v pripade potreby obstard na vlastné naklady aich poskytnutie sa nepovazuje za
poskytnutie siéinnosti objednévatel’a,

5.8.6 mu je celkom a podrobne znamy rozsah diela, a Ze (i) nebude G&tovat Ziadne
nepredvidatelné vydaje a prace naviac, (ii) ked’ze porozumel zadaniu predmetu diela
vratane priloh a zodpovedne a dékladne si ich overil, priCom znenie zadania mu
nebolo nezrozumitelné, alebo nejednoznacné, e (iii) obdrzal uspokojivé odpovede a
pokyny na svoje pripadné otézky a (iv) overil si vietky ostatné faktory ovplyviiujiice
cenu, vyhodnotil ich a zakalkuloval do ceny diela aj pre pripad nepredvidatelnych
okolnosti prislusna rezervu kalkulovaného rizika,

5.8.7  zavizuje sa vykonat vietky prace a dodévky v stlade s Rozpoctom, ktory je zavazny.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak bude zhotovitel zverejneny v prislu§nom zozname

0s6b (tzv. zoznam platitefov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali doévody na zrusenie

registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zakona &. 222/2004 Z. 7. 0 dani z pridanej hodnoty v

zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,.zakon o DPH*)) vedenom Finanénym riaditel’stvom

Slovenskej republiky, je objednavatel opravneny v-defi zverejnenia zhotovitel'a v takomto

zozname, zadrzat' sumu vo vyske zodpovedajicej DPH z nezaplatenych faktir. Takto

zadrZana suma bude bud’ na vyzvu prislugného dafiového tradu uhradend v zmysle § 69b
zédkona o DPH alebo bude zhotovitelovi uvolnena najneskor del nasledujici po dni
predloZenia (i) originalu pisomného potvrdenia prisluSného datiového tiradu, Ze zhotovitel’ ako
dafiovy subjekt nem4 nedoplatok na DPH, pri€om takéto potvrdenie nesmie byt starsie ako tri

dni a (ii) preukdzania skutoénosti, Ze zhotovitel’ nie je uvedeny v zozname platitelov dane z

pridanej hodnoty, u ktorych nastali d6vody na zrusenie registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism.

b) zakona o DPH.

) . Clanok. VL.
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Zastupovanim zmluvnych strdn pocas zhotovovania diela s v rozsahu uvedenom v tejto
zmluve poverent tito zastupcovia zmluvnych stran:

..................................... , ako stavebno - technicky dozor (za obj ednavatel’a)
Valentin Fojtik ........... , ako zodpovedny pracovnik a zastupca zhotovitela. A

Stavebno-technicky dozor stavby ako zastupca objednavatela méze poverif svojim
zastupovanim d’al3ich usekovych stavebno-technickych dozorov objednévatela, ktori posobia
na stavbe.

Zhotovitel' poveri riadenim prac na diele pracovnikov spiiiajicich odborni spOsobilost’ v
zmysle zakona &. 136/1995 Z. z. v zneni neskorsich predpisov o odbornej spdsobilosti na
vybrané Cinnosti vo vystavbe. Zhotovitel sa zavdzuje vykonavat’ vietky prace na stavenisku
prostrednictvom oséb s potrebnou kvalifikdciou a nalezite poucenych a pouzivat’ na stavenisku
vyluéne technické zariadenia, ktoré zodpovedajii poziadavkam na technicku sposobilost’
pouZivania vratane vykonania potrebnych odbornych skiSok, ak sa pre prevadzku daného
zariadenia vyZaduju. Stroje a zariadenia, ktoré su v nevyhovujicom technickom stave (napr.
budu znetistené od mazacich tukov a oleja,) alebo k nim chybaji platné doklady o ich
technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach a odbornych skuskach podla platnych
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov a technickych noriem, nesmie zhotovitel’ pouzivat’
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6.4

pri pracach podla tejto zmluvy ani ich vnasat do priestoru staveniska a je povinny ich na
zéklade pokynu objednavatela bezodkladne odstranit zo staveniska. Objednévatel' je
opravneny oznadit’ vietky stroje a zariadenia zhotovitel'a uréené na pouzitie pri pracach podla
tejto zmluvy, ktoré objednéavatel’ povoli pouzivat pri realizacii diela v zmysle ustanovenia
tohto odseku, dostatotne viditelnym oznaCenim nevyhnutnym na dostato¢nu identifikaciu
tychto strojov a zariadeni. Zhotovitel’ je povinny strpiet’ oznaGenie a je povinny pocas celej
realizacie diela udrziavat toto oznaGenie v Cistote a dobrom stave tak, aby bolo dostatocne
viditelné a CitateIné.

Zhotovitel je povinny pred zaCatim vykondvania diela predlozit objednavatelovi na

schvalenie plan staveniska.

631 Ako sutast staveniska je zhotovitel povinny vytvorit vedeniu stavby vhodné
materidlne podmienky potrebné pre riadny vykon stavebného a autorského dozoru a
pre konanie kontrolnych dni stavby. Pokial st kdispozicii takéto priestory
u objednavatela, ten ich moze ponuknut a nasledne prenajat’ zhotovitel'ovi.

6.3.2 Zhotovitel' zabezpeti na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konstrukeii, montaZzneho materialu, vSetkych stavebnych hmot a dielcov, materialov a

~ vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.

6.33 V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj vSetky naklady spojené s vybudovanim,
prevadzkou, idrzbou a vypratanim staveniska zhotovitelom.

6.3.4 Zhotovitel’ je povinny na zéklade poskytnutych podkladov od objednavatela na svoje
vlastné naklady vytycit bez zbytotného odkladu po prevzati staveniska vSetky
podzemné a nadzemné vedenia a inZinierske siete na stavenisku a stanovit’ vySkove
body nevyhnutné pre vykonavanie diela.

6.3.5 Sucasne sprevzatim staveniska zhotovitel zabezpedi na svoje vlastné ndklady
zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko.

63.6 Ak je to potrebné, zhotovitel zabezpei na svoje naklady oplotenie, straZenie
a osvetlenie staveniska.

6.3.7 Ak vsavislosti so zaatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo
premiestnit dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikéciach, obstara
auhradi tieto prace zhotovitel. Umiestiiovanie a udrZiavanie dopravnych znaciek
v savislosti s realizaciou diela obstara a uhradi zhotoviter.

6.3.8 Vsetky plochy a objekty zariadeni staveniska je zhotovitel povinny umiestnit’ na
pozemkoch urgenych objednavatel'om. Povolenie na do¢asné uZivanie verejnych
a inych ploch ana rozkopavky obstara a poplatky za ne zn$a zhotovitel. Poplatky
a pripadné pokuty za dIhsi ako dohodnuty Cas uzivania uhradza zhotovitel’ za dobu, po
ktord je v omeSkani z dovodov na strane zhotovitela.

6.3.9 Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje
zhotovitel’ v salade s projektovou dokumentaciou. Naklady na projekt, vybudovanie,
prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska sil sucastou
zmluvnej ceny podl'a ¢l. 4 tejto zmluvy.

6.3.10 Zhotovitel’ je povinny pri vykonavani diela pouzivat vyluéne novy a bezchybny
material, zodpovedajici slovenskym pravnym i technickym normdm a ostatnym
platnym predpisom platnym v Slovenskej republike pripadne stanovenymi Vv
dokumentécii.

6.3.11 Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat’ material a dodavky inych
subdodavatelov a preskusat jeho resp. ich Gplnost, vlastnosti a pouzitelnost. Za
pripadné nedostatky tychto materidlov a dodavok vcelom rozsahu zodpoveda
zhotovitel.

6.3.12 Zhotovitel' je povinny bez zbytotného odkladu po podpise tejto zmluvy urcit pre
vykonanie prac zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel je povinny udrziavat’ na prevzatom pracovisku poriadok, Cistotu a bez zbyto¢ného

odkladu odstratiovat’ odpady a negistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prac na vlastné

néklady. Pokial tak neurobi ani v dodatocnej Jehote uréenej zastupcom objednavatela, vykona
ich objednavatel’ na naklady zhotovitel'a. Za pracovisko sa na uely tejto zmluvy povazuje ta

Zast staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotovitel realizuje dielo. Zhotovitel' zodpoveda za
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Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza a odvaza material, mechanizmy, sut’ a iny odpad.
Pripadné Skody z poruSenia tychto povinnosti uhradi zhotovitel' objednévatelovi a uspokoji aj
naroky tretich osob.

Prace na pracovisku za¢inaju a konéia na zaklade pracovného &asu uréeného zhotovitel'om,
pricom tento sa zavazuje rozvrhnat’ pracovny €as svojich zamestnancov prip. subdodavatel'ov
tak, aby dodrzal termin ukoncenia realizacie diela v zmysle &L IIL ods. 3.1 tejto zmluvy. Za
pracovnikov zhotovitel'a sa na ucely tejto zmluvy povazuju i tretie osoby, ktoré nie su
zamestnancami zhotovitel'a a zhotovitel ich pouzije na realizaciu diela.

Zhotovitel' mdZe na stavbe nasadit’ len pracovnikov, ktori maju pozadovanua kvalifikaciu, ktori
vykonavaju potrebné tlohy podl'a zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom &ase a st
dostato¢ne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi pracovnymi
prostriedkami v zmysle vyhlasky &. 147/2013 Z.z.. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat opatrenia
na ochrany majetku objednavatel’a a tretich osob.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela a bezpetnost’ pri praci a
bezpecnost’ technickych zariadeni pri realizicii stavebnych prac v silade s ustanoveniami
prislusnych vSeobecne zévaznych pravnych predpisov, najmi vyhlasky MPSVaR &. 147/2013
Z.z.., vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z.z. a zdkona &. 124/2006 Z.z. o bezpetnosti a ochrane
zdravia pri praci. Zhotovitel mdze pouzit iba materidly, ktoré splitajii podmienky a
poziadavky uvedené v zakone &. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch. Zhotovitel je
povinny vykondvat kolenie svojich pracovnikov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri prici a poZiarnej ochrany, preverovat’ ich znalosti a sustavne zabezpecovat’ kontrolu ich
dodrziavania. Dalsie povinnosti pracovnikov zhotovitela v oblasti BOZP a PO, pravidiel
pohybu po stavenisku aochrany majetku na stavenisku budd vyspecifikované v zapise
o odovzdani a prevzati pracoviska. V zaujme bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci je
zhotovitel povinny dodrziavat’ vieobecne zdvizné pravne predpisy na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany ako aj ostatné pravne predpisy a pokyny na
zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany, vybavit' svojich
pracovnikov osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami, dodrziavat’ zésady bezpeéného
spravania sa na stavenisku a urGené pracovné postupy, zabezpe&it, aby jeho pracovnici
nepoZzivali alkoholické népoje a iné omamné latky v pracovnom &ase a nenastupovali pod ich
vplyvom do prace, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a zavady, ktoré by mohli
ohrozit’ bezpe¢nost’ alebo zdravie pri praci a podl'a svojich moznosti zigastiiovali sa na ich
odstrafiovani, a konali tak, aby svojou &¢innostou neohrozovali ostatnych tc€astnikov na stavbe.
V' celom priestore staveniska ako i v objekte stavby plati zékaz poZzivania alkoholickych
napojov a inych omamnych latok. Zapis o nedodrzani prisluinej povinnosti sa zapiSe do knihy
kvality, environmentu a BOZP, ktort na stavenisku vedie zhotovitel.

Zhotovitel’ je povinny viest odo diia prevzatia pracoviska o préacach, a dodavkach, ktoré
vykondva stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce
skutocnosti tykajice sa realizovaného diela. Zodpovedny zastupca zhotovitela je povinny
predloZit' zastupcovi objednavatela denny zdznam najneskor nasledujici deii po zépise.
Zastupca objednavatel’a je povinny najneskér do 3 pracovnych dni od predloZenia zaznamu v
stavebnom denniku poznacit’ svoj suhlas, pripadne nesthlas s obsahom denného zaznamu, a to
s uvedenim dbvodov nesthlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia
diela a uchovéva sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti
za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe
trvalo pristupny.

Zhotovitel' je povinny zuastiiovat’ sa koordinaénych porad zvolanych objednévatel'om.
Objednavatel’ zvold koordinaénu poradu pisomnou formou aspori 2 dni vopred. Pokial’ sa
zhotovitel’ z vaznych dévodov nemdze dostavit, zaisti si nahradu alebo aspon jeden deii pred
terminom konania koordina¢nej porady doru¢i objednavatelovi pisomné ospravedlnenie.
Zhotovitel' bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objednivatela na nevhodné pokyny,
ktoré mu objednévatel' dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu
(pokial’ je opravneny) nie je zhotovitel' v omeskani.

Na stavenisko mé6zu vstupovat’ iba povereni pracovnici zhotovitel’a.
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Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze pisomne vyzve objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke,
kontrole a prevzatiu tych Casti diela, ktoré objednévatel’ pocas realizacie diela ur¢i zépisom v
stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny vzdy vyzvat objednavatela aj prostrednictvom
zdpisu v stavebnom denniku na preverenie pric, ktoré budu dalsim postupom prac zakryté
alebo sa stand nepristupnymi, a to aspofi tri pracovné dni vopred. Ak zhotovitel' nesplni
uvedenii povinnost, je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly a
znasat’ naklady s tym spojené. Ak sa na preverenie prac objednavatel nedostavi v lehote 3
pracovnych dni, hoci bol na to riadne vyzvany, je povinny uhradit’ néklady dodato¢ného
odkrytia, ak takéto odkrytie vyZzaduje a nezisti zavady na vykonanych pracach.

Zhotovitel' sa zavizuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej Casti diela
alebo celého diela vyzvat’ objednavatel’a na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného
dennika a pisomnym oznamenim, Ze Cast’ diela alebo celé dielo je pripravené k odovzdaniu.
Sucasne s vyzvou na prevzatie diela doru¢i zhotovitel’ objednévatelovi v dvoch vyhotoveniach
vietky doklady preukazujuce uspesné vykonanie vSetkych skusok predpisanych osobitnymi
predpismi, zaviznymi normami a projektovou dokumentéciou, vratane atestov vyrobkov a
zariadeni, potvrdenych zaruénych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu diela alebo
jeho casti, ktoré ma alebo by vzhladom na stav rozostavanosti diela mal mat ku diiu
vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.

Dielo alebo jeho &ast je riadne vykonané az GspeSnym vykonanim vietkych skusok
predpisanych vieobecne zévdznymi pravnymi predpismi, zavédznymi normami a projektovou
dokumentéciou a predlozenim dokladov o tychto skuskach objednavatelovi. Zhotovitel' sa
zavizuje pisomne vyzvat objednévatela aspoii 10 pracovnych dni vopred k Gcasti na sktskach
diela alebo jeho Casti, pricom Gcast zhotovitel'a na tychto skuskach je povinna. Zhotovitel je
povinny viest podrobny technicky ziznam o vykonanych skuskach a odovzdat’ ich zapisni¢ne
objednavatel'ovi.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat’ dielo alebo jeho ¢ast, ak nie je riadne vykonané, najmi
ak v Case, kedy ma dojst k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho Casti, vykazuje dielo alebo
jeho &ast’ vady alebo nedorobky, alebo ak zhotovitel' neodovzda objednavatel'ovi niektory z
dokladov uvedenych v odseku 6.18 tohto ¢lanku.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentéaciou, touto zmluvou, vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie nedokondend praca oproti projektovej dokumentéacii. Na ucely
uplatiiovania narokov zo zéruky za dielo a zmluvnych pokut sa nedorobky povazuju za vady
diela.

O odovzdani a prevzati diela si zmluvné strany povinné spisat’ protokol aspoi v Styroch
vyhotoveniach, ktory podpiSu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa preberaciecho
konania za&astnili. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem zakladnych udajov o diele
bude obsahovat’ aj:

- zhodnotenie akosti vykonanych préac,

- supis zistenych vad a nedorobkov,

- dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,

- udajeo dizke zarucnej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych zariadeni,

- supis odovzdanych dokladov,

- datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela odovzdat’ objednavatelovi dve vyhotovenia
projektovej dokumentécie so zakreslenim v3etkych zmien podla skuto¢ného stavu, zoznam
zariadeni (vybavenia) spolu s certifikatmi o kvalite platnymi v SR a ndvodmi na pouzitie,
doklady a atesty od zabudovanych materidlov a technologickych zariadeni, certifikaty
vyrobkov, ktoré podliehaju certifika¢nej povinnosti, certifikaty o kvalite pouzitych materidlov
a konstrukcii, vyhlasenia o zhode konstrukénych materialov, potvrdené zarucné listy, doklady
o vykonani predpisanych skusok diela alebo jeho Casti, revizne spravy, prevadzkové predpisy
na obsluhu diela, manual uZivania stavby alebo jeho asti a d’alsie doklady, ktoré sa vztahuja
na dielo alebo jeho &ast podla prisluinych vieobecne zaviznych pravnych predpisov a
technickych noriem.
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Zhotovitel’ je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a st uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s objednavatelom,
inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze zhotovitel' neza¢ne préace
na odstrafiovani tychto vad véas alebo ich véas neodstrani, je objednévatel opravneny
objednat’ si ich odstranenie u tretej osoby na naklady zhotoviterl’a.

Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajiiceho pisomného suhlasu objednévatela poverit
realizaciou diela alebo jeho ¢asti tretiu osobu.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvysny
materidl a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat. Pracovisko
Je zhotovitel povinny Gplne vypratat’ do 2 dni odo diia protokolarneho odovzdania diela okrem
zariadeni nutnych na odstrénenie zistenych vad a nedorobkov.

Objednavatel’ je opravneny pisomnym ozndmenim doruenym zhotovitelovi zastavit’
realizaciu diela podla tejto zmluvy. Dorugenim oznamenia o zastaveni realizicie je zhotovitel
povinny zastavit’ akékol'vek prace na realizacii diela s vynimkou prac, bez vykonania ktorych
hrozi vznik bezprostrednej $kody na diele a s vynimkou prac, ktoré objednavatel’ uvedie v
oznameni o zastaveni realizicie diela. Objednavatel je povinny zaplatit' zhotovitelovi cenu
skuto¢ne vykonanych préc v zmysle tejto zmluvy. Objednavatel nezodpoveda za Skody
vzniknuté zhotovitelovi v ddsledku zastavenia realizicie diela. Objednavatel je povinny vznik
dovodu na zastavenie realizécie diela zhotovitelovi preukazat.

Zhotovitel, ak mé v zaujme zadat’ ¢ast’ diela subdodavatel'om, je povinny pri podpise tejto
zmluvy predlozit zoznam subdodavatelov a uviest Udaje o vSetkych zndmych
subdodavateloch, udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia.

Zhotovitel' ak bude mat zaujem zadat urCity podiel predmetu zmluvy dalSiemu
subdodévatelovi, ktory nebol definovany v zozname pri podpise tejto zmluvy, resp. ak bude
mat’ zaujem zmenit’ subdodévatela, uvedeného v zozname pri podpise zmluvy, po¢as plnenia
predmetu tejto zmluvy, méze tak urobit az po odsthlaseni Objednavatel'a. Zmenu
subdodévatela ozndmi Objednavatelovi najneskér 5 kalendarnych dni pred vykonanim
zmeny. Doplnenie subdodavatela, resp. zmena dodéavatel'a sa po odsthlaseni Objedn4vatel'om
zapiSe do zoznamu subdodévatelov, ktory je prilohou tejto zmluvy.

Povinnost’ podla bodov 6.23 a6.24 tohto ¢lénku, nakolko predmetom zékazky je
uskuto¢iiovanie stavebnych prac, sa nevztahujii na dodavatelov tovaru Zhotovitela.

L Clanok VII. .
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel’ poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené dielo bude
mat’ pocas celej zaruénej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovat
poziadavkdm technickych noriem a vseobecne zavéznych pravnych predpisov. Zhotovitel
zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v Gase Jjeho odovzdania objednavatelovi, a za vady, ktoré
vznikli pocas zaruénej doby.

Zarucna doba zacina plynut’ diom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela. Zaru¢na
doba sa kon¢i uplynutim 60 mesiacov. Pri vyrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch a
technologickych zariadeniach sa koné&i zaru¢na doba uplynutim doby zhodnej s dizkou
zéaru¢nej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne viak doby 24 mesiacov plynticej odo
diia odovzdania celej stavby zhotovitelom objednavatelovi. Udaje o dizke zarucnej doby
poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a technologickych
zariadeni budu stcastou dokladovej &asti protokolu o odovzdani a prevzati diela. Zaruéna
doba sa predlzuje (t. vy$Sie uvedeny termin jej ukoncenia sa oddial'uje) o dobu, v ktorej
objedndvatel' nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel, riadne uzivat' celii stavbu
alebo jej Cast’ zodpovedajucu dielu podra tejto zmluvy.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel' ani pri vynaloZeni v3etkej odbornej starostlivosti




7.4

7.5

7.6

7.7

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

nemohol zistit ich nevhodnost alebo na fiu pisomne upozornil objednévatela a ten na ich
pouziti trval.

Objednavatel” je povinny oznamit' vadu zhotovitel'ovi pisomne najneskdr do 15 dni od jej
zistenia.

Zhotovitel' sa zavizuje zalat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia bez
zbytoéného odkladu po dorudeni ozndmenia vady objednavatelom, pri vadach ohrozujucich
prevadzku stavby alebo vyvolavajucich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej $kody do 24
hodin od dorutenia oznamenia vady objednavatelom. Zhotovitel’ sa zavézuje odstranit’ vadu v
&o najkratsom technicky moznom ¢ase, vzdy vsak najneskor do 3 dni od doruGenia ozndmenia
vady objednavatel'om, pokial’ sa nedohodol so zastupcom objednavatel’a inak. Pri vadach dicla
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela sa za doruenie oznamenia vady
zhotovitel'ovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Ak zhotovitel' vadu v&as neodstrani, je objednavatel’ opravneny Ziadat dodanie nahradného
predmetu plnenia, alebo je opravneny odstapit’ od zmluvy alebo zabezpecit” odstranenie vady
na naklady zhotovitela trefou osobou, pripadne sam tato vadu odstranit’ na naklady
zhotovitela. Ak objednavatel’ zvoli nérok na dodanie nadhradného predmetu plnenia, je
zhotovitel’ povinny ho dodat’ do 5 dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom
objednavatel’a inak.

Rovnaké prava ako préava uvedené v odseku 7.6 tohto ¢lanku ma objednavatel i v pripade, ak
je vada diela neodstranitelna.

Clanok VIIL
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Ak zhotovitel nevykond dielo v&as, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 0,15 % z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy zalaty defi omeskania. Zhotovitel
je povinny tito zmluvna pokutu zaplatit.

V pripade omeskania objednévatela s hradou riadne vystavenej faktiry zhotovitela ma
shotovitel nérok na trok z omeskania vo vyske 0,05% z dlZnej sumy za kazdy deii omeskania.
Ak zhotovitel' nedodri ktorykolvek z postupovych terminov realizicie diela uvedenych v
harmonograme postupu prac, ktory sa stane prilohou zmluvy v zmysle ¢l. III. ods. 3.2. tejto
zmluvy, ma objednavatel’ narok na zmluvnti pokutu vo vyske 0,1% z ceny materilov, prac a
vykonov (finanény objem plnenia), ktoré mal zhotovitel' v zmysle uvedeného harmonogramu
postupu préac zrealizovat’ k zmeskanému postupovému terminu realizacie diela, a to za kazdy
defi omeskania.

Ak zhotovitel' nezaéne odstrafiovat’ objednavatelom oznamenu vadu v€as, ma objednavatel
nérok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 33,- EUR za kazdu vadu a kazdy zacaty den .
omeskania az do diia, kedy zhotovitel pristipi k odstrafiovaniu vady. Zhotovitel ma povinnost’
tito pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel' neodstrani vadu véas, ma objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 33,- EUR za kazda vadu a kazdy zadaty deii omeskania aZ do jej odstranenia.
Zhotovitel’ ma povinnost’ tito pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitel'a porusia ktorukol'vek povinnost uvedenua v ¢l. VL
ods. 6.7 tejto zmluvy alebo vo vieobecne zavdznom pravnom predpise na zaistenie
bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany alebo v ostatnych pravnych
predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri préci a poziarnej
ochrany, alebo v zapise o odovzdani a prevzati pracoviska, ak ide o povinnost smerujicu k
zaisteniu bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrane, napriek tomu, Ze bol
zéstupcom objednévatel'a pisomne (osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku)
upozorneny na predchadzajice porusenie tej istej povinnosti, ma objednéavatel narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 850,- EUR za kazdé preukazatelné porusSenie
ktorejkol'vek povinnosti uvedenej v €l VI ods. 6.7 tejto zmluvy zhotovitelom resp.
pracovnikmi zhotovitel'a. Zhotovitel' ma povinnost’ tato pokutu uhradit.

Ak objednavatel zisti, Ze pracovnici zhotovitel'a vykonavajti prace na realizacii diela alebo sa
pohybuju po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych
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latok, ma objednavatel' pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vyske 330,-
EUR za kazdé preukézatelné zistené pozitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej
latky u jedného pracovnika zhotovitela. Zhotovitel’ m4 povinnost’ tato pokutu uhradit’. Osoba,
ktora vykonava prace na realiz4cii diela pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a
psychotropnych latok, musi bezodkladne opustit stavenisko a objekt stavby, pri€om zastupca
objednévatel'a je opravneny vykazat ju zo staveniska a objektu stavby.

Ak zhotovitel' nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v ¢l. VI ods. 6.21 tejto zmluvy, ma
objednévatel' pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 100,- EUR za
kazdy deti omeskania s vypratanim pracoviska. Zhotovitel’ ma povinnost tito pokutu uhradit’.
Ak zhotovitel' nepredlozi objednavatelovi mesacny sipis skutoéne vykonanych prac véas v
zmysle €l. V. ods. 5.1 tejto zmluvy, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitelom vo vyske 17,- EUR za kazdy defi omeskania. Zhotovitel ma povinnost’ tito
pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel' nepredloZi objednavatelovi do 15 dni po podpise tejto zmluvy zmluvu
o poisteni zodpovednosti za $kodu uvedent v &l. XII. Ods. 12.1 tejto zmluvy, mé objednavatel
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30% zo sumy ceny diela bez DPH.

Ak zhotovitel’ riadne a v&as neuhradi svoje zavazky svojim subdodévatelom, ma objednavatel
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20% zo sumy zhotovitefom riadne a véas
nevyplatenej svojim subdod4vatelom.

Ak zhotovitel' porusi povinnost podl'a bodu 6.24 tejto zmluvy, ma objednavatel’ pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy dent omeskania. Zhotovitel mé
povinnost’ tito pokutu uhradit’.

Nérokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na néhradu
Skody sposobenej porusenim povinnosti zabezpeenej zmluvnou pokutou, a to ani Skody
presahujticej vysku zmluvnej pokuty.

Clanok IX.
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednévater.

Nebezpecenstvo skody na diele znasa zhotovitel’ az do odovzdania diela objednavatelovi.
Zhotovitel' zodpoveda za $kodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy a vSeobecne zaviznych pravnych
predpisov.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze uhradi objednavatelovi v plnej vyske Skodu, ktora vznikne
objednédvatel'ovi v ddsledku pripadného omeskania dokondenia stavby nedodrZzanim terminu
ukoncenia stavby zo strany zhotovitel'a s vynimkou omeskania vplyvom Zivelnej udalosti.

] Clanok X.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Odstipenim od zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem prav na
nahradu spdsobenej Skody, uslého zisku, zmluvnej pokuty, prav na dovtedy uplatnené resp.
zékonné sankcie, prav a povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy a vieobecne
zavéznych pravnych predpisov o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za &ast’ diela,
ktord bola do odstipenia zrealizovana, a inych prav a povinnosti, ktoré podla dohody stran
alebo podla ich povahy maju trvat’ aj po zéniku zmluvy odstipenim.

Zmluvné strany su opravnené odstiipit’ od tejto zmluvy z dévodov a spdsobom uvedenym
v zékone a v sulade s § 19 ZVO.

Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotovitela sa povaZuje
najma:

a) ak zhotovitel’ bez riadneho dovodu odmietne prevziat’ stavenisko,
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b) ak bude zhotovitel z dévodov spoc¢ivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
Kktoréhokol'vek terminu uvedeného v ¢lanku I11. ods. 3.1. tejto zmluvy,

¢) ak bude zhotovitel z dovodov spocivajicich na jeho strane v omeSkani s plnenim
ktoréhokol'vek postupového terminu realizacie diela uvedeného v harmonograme postupu
préc o viac ako 10 dni,

d) ak zhotovitel nezrealizuje k prisluSnému postupovému  terminu realizécie diela
uvedenému v harmonograme postupu prac viac ako 80 % prislusného finanéného objemu
plnenia,

¢) ak bude zhotovitel z dovodov spocivajicich na jeho strane v omeSkani s plnenim
akéhokolvek iného &iastkového terminu realizacie prac, ktory si zmluvné strany dohodnu
(napr. zapisom v stavebnom denniku), a napriek vyzve zastupcu objednévatela (uvedenej
napr. v stavebnom denniku) nezrealizuje prisluiné prace v primeranej nahradnej lehote
uréenom zastupcom objednavatel'a (uvedenom napr. v stavebnom denniku),

f) ak zhotovitel' nezatne stavebné prace v lehote uvedenej v ¢l. 1L ods. 3.1 tejto zmluvy,

g) ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, porusil ktorukol'vek povinnost’ uvedeni v cl.
VL. ods. 6.7 tejto zmluvy napriek tomu, Ze bol zastupcom objednavatela pisomne
(osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku) upozorneny na predchadzajuce
porusenie niektorej z povinnosti uvedenych v ¢l. VL. ods. 6.7 tejto zmluvy,

h) ak zhotovitel neodovzda vcas objednévatel'ovi technologické postupy realizacie prac
podra ¢l. VI. ods. 6.2 tejto zmluvy,

i) ak zhotovitel' véas neodstrani obj ednavatelom oznamenu vadu,

j) ak objednavatel'om oznidmend vada je neodstranitelna,

k) ak zhotovitel v lehote uvedenej v ¢l. XIL ods. 12.1 tejto zmluvy nepreukaze
objednavatelovi uzavretie zmluvy o poisteni zodpovednosti za $kodu spdsobenu svojou
&innostou pri realizacii diela,

1) ak zhotovitel nepredlozi ani do 30 dni objednavatelovi vietky tdaje o zmenach
subdodavatela v zmysle bodu 6.24 tejto zmluvy.

Objednavatel moze odstapit od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy v pripade, ak
zhotovitel v dosledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje platby svojim
subdodéavatelom, alebo je v konkurznom konani, alebo je v likvidacii, alebo je zrejmé, Ze
zhotovitel’ nebude schopny zrealizovat’ dielo v¢as a riadne.
Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvne; povinnosti) na strane objednavatel’a sa povazuje
omeskanie objednavatela s thradou faktiry riadne vystavenej v sulade s ustanovenim €l. V.
ods. 5.4 tejto zmluvy dlhsie ako 30 dni, pricom toto ustanovenie sa neuplatfiuje v pripade ¢l.
V. ods. 5.10 tejto zmluvy.
Pri podstatnom poruseni zmluvy moéZu zmluvné strany odstipit od zmluvy do 15 dni odo dia,
kedy sa o poruseni zmluvy dozvedeli. Inak méZzu odstapit od zmluvy z toho istého dévodu iba
ako pri nepodstatnom poruseni zmluvy.
V pripade odstipenia od zmluvy sa na uréenie ceny dovtedy vykonanych préac, vykonov a
pouzitych materialov pouZiju primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutim
na pripadné néaroky z vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohladavky vzniknuté zo zmluvy.
Ak dojde k odstiipeniu od zmluvy z dovodu na strane zhotovitela, ma objednéavatel’ narok na
nahradu nevyhnutnych nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitel'a, ktory
dielo zrealizuje. V zéujme zabezpetenia pokracovania prac na predmete zmluvy je zhotovitel
povinny na Ziadost' objednavatela previest bez zbytot¢ného odkladu na objednavatel’a
vlastnicke alebo iné pravo k vybudovanym zariadeniam, leSeniam a inému vybaveniu, ktoré sa
uz nachédzaju na pracovisku, ako i k dodanym hmotam a stavebnym dielcom, a to za obvyklu
cenu primerant opotrebeniu a stavu tychto veci.

V pripade odstiipenia od zmluvy z dévodu poruSenia povinnosti zhotovitela méa obj ednavatel

narok na nahradu $kody spdsobenti omeskanim realizacie diela oproti terminu ukoncenia

realizacie diela uvedeného v tejto zmluve.
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(';lénok XL
OSTATNE USTANOVENIA

V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajtcich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane, ma poskodena strana narok na nahradu vzniknutej $kody vratane uslého
zisku.

Zhotovitel sa zavazuje, ze vSetky technické, cenové, odborné informacie a iné skuto¢nosti, o
ktorych sa v stvislosti s uzatvorenim a plnenim predmetu tejto zmluvy dozvie, najmé obsah
tejto zmluvy a jej priloh a obsah faktir vystavenych na zaklade tejto zmluvy, su predmetom
obchodného tajomstva objednavatel’a a zhotovitel’ ich neposkytne tretej osobe bez pisomného
suhlasu objednavatela. To sa nevztahuje na pripady, kedy je zhotovitel’ povinny tak urobit’ na
zaklade povinnosti uloZenej zédkonom. _

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suihlasu objednavatel’a postupit
tretej osobe akukol'vek pohladavku, ktorda mu voéi objednavatelovi vznikla alebo vznikne na
zaklade tejto zmluvy, alebo na zaklade ustanoveni zdkona upravujucich prava a povinnosti
zmluvnych stran suvisiacich s realizaciou diela podrla tejto zmluvy.

, Clanok XII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel’ je povinny mat’ uzavretd zmluvu o poisteni zodpovednosti za §kodu, minimélne
vSak vo vyske rozpoctovych nédkladov diela, a to za ucelom krytia pripadnych s$kod
spdsobenych pri realizacii diela. Zhotovitel’ o tom predlozi doklad objednavatel’ovi do 15 dni
po podpise tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ poistenie v platnosti po cely Cas
realizacie diela. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' riadne a v€asné platenie poistného podla
prislu$nej poistnej zmluvy. Pre pripad, Ze zhotovitel’ nezaplati poistné riadne a v¢as alebo sa
dopusti iného porusenia poistnej zmluvy, na zaklade ktorého by mal poistovatel’ pravo poistna
zmluvu vypovedat alebo odmietnut’ vyplatenie poistného plnenia splatného podla poistnej
zmluvy, objednavatel’ ma pravo (avsak v Ziadnom pripade nie povinnost) vo vlastnom mene a
na ucet zhotovitela vykonat' vSetky kroky smerujice k odstraneniu porusenia povinnosti
zhotovitela ako poisteného alebo poistnika, vratane zaplatenia akéhokol'vek poistného
dlzného podrla poistnej zmluvy.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa vztahuji prislusné ustanovenia obchodného zakonnika. Zhotovitel’ berie na
vedomie, Ze dielo bude-financované z prispevku MV SR a vlastnych zdrojov. Na stavbe budi
uskutoénené len tie stavebné prace, ktoré uréi objednavatel na zéklade opravnenosti vydavkov
v rozsahu vykazu vymer, ktory bol sidastou ponuky zhotovitel'a a ktoré budii financované
z prispevku MV SR a vlastnych zdrojov.

Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskutoénit’ len pisomne po predchadzajiicej dohode
obidvoch zmluvnych stran v stlade s ust. § 18 zédkona o verejnom obstaravani.

Tato zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami, nadobiida platnost’ diiom
podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’ defi nasledujuci po dni zverejnenia na
webovom sidle objednavatela.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak sihlasu
ju podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, dva pre zhotovitel’a a tri pre objednavatela.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajicich z tejto zmluvy,
Ze su opravnené s predmetom zmluvy nakladat’, ich zmluvna vol'nost’ nie je ni¢im obmedzena
a Ze im nie s zname okolnosti, ktoré by im branili platne uzavriet’ tito zmluvu. V pripade, Ze
takd okolnost’ existuje zodpovedaju za Skodu, ktord vznikne ucastnikovi tejto zmluvy na
zéaklade tohto vyhlasenia.
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Vsetky pisomné doklady tykajice sa vztahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zéaniku, zasiela
jedna zmluvna strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktora je uvedend pri oznaceni
zmluvnej strany v uvode tejto zmluvy. Ak ddjde k zmene tejto adresy, je povinna zmluvna
strana, u ktorej k zmene doslo, pisomne oznamit’ zmenu adresy druhej zmluvnej strane do 15
dni od vtedy ako knej doSlo, pricom na oznameni zmeny adresy musi byt podpis uradne
osvedceny, inak plati, Ze zmena nenastala. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati nedorucena plati,
Ze uCinky dorucenia nastali tretim dilom po jej odoslani.

V pripade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokol'vek d6vodu stane neplatné,
neucinné alebo nevynutitelné (obsoletné), nema a ani nebude to mat’ za nasledok neplatnost,
neuéinnost’ alebo nevynutitenost’ ostatnych ustanoveni zmluvy. Zmluvné strany su povinné
v dobrej viere, reSpektujic zasady poctivého pristupu a dobrych mravov rokovat’ tak, aby bolo
neplatné, neucinné alebo nevynutitelné ustanovenie pisomne nahradené inym ustanovenim,
ktorého vecny obsah bude zhodny alebo ¢o mozno najviac podobny ustanoveniu, ktoré je
nahradzované, pricom ucel a zmysel zmluvy musi byt zachovany. Do doby, pokial’ takato
dohoda nebude uzavretd, rovnako v pripade, ak k nej vobec neddjde, pouziju sa na nahradenie
neplatného, neucinného alebo nevynutitelného ustanovenia iné€ ustanovenia zmluvy a ak také
ustanovenia nie s, potom sa pouziju ustanovenia slovenskych pravnych predpisov
a inStitatov, ktoré st upravené slovenskym pravnym poriadkom, priCom sa pouziju také
ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritéridm predchadzajucej vety.

Objednavatel' poskytne kompletni projektovi dokumentaciu stavby vratane pravoplatného
stavebného povolenia zhotovitel'ovi pri podpise tejto zmluvy.

Prilohou tejto zmluvy st alebo sa postupne stani nasledovné prilohy:

12.1.1 Priloha &. 1 Vypis z obchodného registra zhotovitel'a a overenie IC pre DPH — képia
/predklada az aspesny uchadzaé, overenie IC pre DPH ak je platitel DPH/

12.1.2 Priloha €. 2 Rozpocet vykaz/vymer (Ponuka dodavatel'a), aj vo formate MS excel
12.1.3 Priloha ¢. 3 Harmonogram postupu prac /predklada az ispeSny uchadzaé/

12.1.4 Priloha ¢. 4 Zoznam subdodavatelov /predklada az ispeSny uchadzaé/

N4 .80

V Janovej Lehote, diia ...

za objednavatela: za zhotovitel’a:
VB SP&s. r. o, r s p.
T { soimen i W Priemyselna 936/3
AP @ )ina "
Esa 8 1€0: 530882 467
"%, i /

e 1

Ing. Mgr. BoZena Kovacgva, MHA Michal Veré,?ig/

starostka obce konatel spolo¢nosti



Cislo doziadania : el-14600/2022/S

VYPIS Z OBCHODNEHO REGISTRA
Okresného stidu Banska Bystrica
k datumu 14.03.2022

Oddiel: Sro
Vlozka ¢islo: 38914/S

I. Obchodné meno

VBSPs.r.o.,r.s.p.

ll. Sidlo

Nazov ulice (iného verejného priestranstva) a orientaéné &islo (prip. supisné ¢&islo):
Priemyselna 936/3

Nazov obce: Krupina

PSC: 963 01

Stat: Slovenska republika

. 1C0: 53 088 247
IV. Den zapisu: 05.06.2020
V. Pravna forma: Spolo&nost s ruéenim obmedzenym

VI. Predmet podnikania (€innosti)

1. Uskuto¢novanie stavieb a ich zmien

2. Skladovanie

3. Kupa tovaru na ugely jeho predaja kone¢nému spotrebitelovi (maloobchod) alebo inym
prevadzkovatelom Zivnosti (velkoobchod)

4. Sprostredkovatel'ska &innost v oblasti obchodu, sluzieb, vyroby

5. Nakladna cestna doprava vykonavana vozidlami s celkovou hmotnostou do 3,5 t
vratane pripojného vozidla

6. Prevadzkovanie gistiarne a pracovne

7. Cistiace a upratovacie sluzby

8. Poskytovanie obsluznych sluzieb pri kultdrnych a inych spoloc¢enskych podujatiach
9. Ubytovacie sluzby bez poskytovania pohostinskych &innosti

10. Ubytovacie sluzby s poskytovanim pripravy a predaja jeddl, napojov a polotovarov
ubytovanym hostom v ubytovacich zariadeniach s kapacitou do 10 1620k

11. Poskytovanie sluzieb rychleho ob&erstvenia v spojeni s predajom na priamu
konzumaciu
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12. Poskytovanie sluZieb v polnohospodarstve a zahradnictve

13. Poskytovanie sluzieb v lesnictve a polovnictve

14. Textilna vyroba

15. Odevna vyroba

16. Opracovanie drevnej hmoty a vyroba komponentov z dreva

17. Vedenie uctovnictva

18. Podnikanie v oblasti nakladania s inym ako nebezpecnym odpadom
19. Diagnostika kanalizaénych potrubi a Cistenie kanalizacnych systémov
20. Stolarstvo

21. Vodoinétalatérstvo a kurenarstvo

22 Montaz, rekonstrukcia a udrzba vyhradenych technickych zariadeni elektrickych
23. Vykon ¢innosti stavbyveduceho - pozemné stavby

Vil. Statutarny organ: konatel

Meno a priezvisko: Michal Verdny

Bydlisko:

Nazov ulice (iného verejného priestranstva) a orientacné Cislo (prip. supisné Cislo):
Majersky rad 647/51

Nazov obce: Krupina

PSC: 963 01

Stat: Slovenska republika

Datum narodenia:

Rodné cislo:

Vznik funkcie: 05.06.2020

Sposob konania $tatutarneho organu v mene spoloénosti s ruéenim obmedzenym:
V mene spolo&nosti kona konatel samostatne. Konatel sa v mene spolo¢nosti podpisuje
tak, Ze k napisanému, vytlaenému alebo odtlagenému obchodnému menu spolo¢nosti
pripoji svoj viastnoru¢ny podpis a funkciu.

VIIl. Spoloénici

Meno a priezvisko: Michal Verony

Bydlisko:

Nazov ulice (iného verejného priestranstva) a orienta&né éislo (prip. supisné &islo):
Majersky rad 647/51

Nazov obce: Krupina

PSC: 963 01

Stat: Slovenska republika

Vyska vkladu: 2 500,000000 EUR ( Pefazny vklad )
Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Miroslava Babicova
Bydlisko:
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Nazov obce: Senohrad 105
PSC: 962 43
Stat: Slovenska republika

Vyska vkladu: 2 500,000000 EUR ( Peniazny vklad )
Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

IX. VySka zakladného imania

5 000,000000 EUR
X. Rozsah splatenia zakladného imania

5 000,000000 EUR

Vypis zo dria 14.03.2022
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Osvedéovacia dolozka

| Osvedtujem, Ze tento listinny dokument vznikol zaru¢enou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podra § 35 ods. 1 pism. a) zakona

&. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe vykonu pdsobnosti organov verejnej moci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o e-
Governmente) v zneni neskorsich predpisov a Vyhlaskou Uradu podpredsedu vlady Slovenskej republiky pre investicie a informatizaciu €.
331/2018 Z. z. o zarugenej konverzii.

il Udaje o povodnych elektronickych dokumentoch

i; Pévodny dokument v elektronickej podobe

| Nazov dokumentu [ Sro_38914_S.pdf

| Format dokumentu [PDF

Hodnota elektronického odtlaéku povodného elektronického dokumentu

aPgm6/hFMgihr12WwrtefeDacXVnlhUbEXpRfS8imKIEBTV10qdQDe6IEsH8qmwD71 elsdRxItmfWZPJpyURLg== J

' Funkcia pouzita pre vypocet elektronického odtlacku SHA-512

Autorizaéné prvky povodnych dokumentov v elektronickej podobe

® Dokument obsahuje prostriedky autorizacie alebo ¢asovi peciatku
O  Dokument neobsahuje prostriedky autorizacie alebo ¢asovu peciatku

l Autorizacia povodného elektronického dokumentu

; Typ autorizacie [ Kvalifikovana elektronicka pecat

|| Stav autorizacie [ platna |

 Cas autorizacie [14.03.2022 12:47 ]

| Cas overenia autorizacie [ 14.03.2022 12:48 J
| Miesto autorizacie | Neuvedené |
| Dalsie udaje o autorizacii | ]

| {
br H
|

|

. ‘ Osoba, ktora autorizaciu vykonala i

|
H i
|

Identifikator [ Ministerstvo spravodlivosti SR, ICA - 10432139, NTRSK-00166073 |

|| Zastupovana osoba | Ziadna ]

Mandat | Ziaden |

l} Casova pediatka pripojena k prostriedku autorizacie

| Typ tasovej peciatky [ Kvalifikovana |

| Stav éasovej peCiatky lplatna'

. Cas vystavenia Gasovej peiatky [ 14.03.2022 12:47 J

Vydavatel ¢asovej peCiatky i Time Stamp Authority 7 }

12



Cas overenia Casovej pecliatky [ 14.03.2022 12:48 —]

 Autorizované elektronické dokumenty

Nazov dokumentu I Sro_38914_S pdf

il Udaje novovzniknutého dokumentu v listinnej forme

Pocet listov
Poget neprazdnych stran

i - : , ¥
il Format papiera novovzniknutého dokumentu
! |

| Formét papiera Format papiera A4 (210
‘ x 297 mm)

Poget listov I::—}_I I
Udaje o zarucenej konverzii

| Evidenc¢né &islo zaznamu o zaru€enej 7346-220314-2614
konverzii

| Datum a Cas vykonania zaruéenej konverzie |14,03_2022 12:48 |

l Zarucenu konverziu vykonal * i
, i

ICO [36631124 ]

' Nazov pravnickej osoby Slovenska posta, a.s.,
Partizanska cesta 9, 975 99 Banska Bystrica,
OR OS BB, oddiel Sa, vl. &. 803/S

Meno [Ziatica ]

Priezvisko [Frékové I

| Funkcia alebo pracovné zaradenie [ zamestnanec posty l

+) Ak bola zarutend konverzia a a y & . Gdaje 0 mene, prezvisku, funkdi a o isa

Podpis a pecuatka

‘L,‘.,_
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VBSPs.r.0.,rI.s. p. REGISTROVANY

Priemyselna 936/3, 963 01 Krupina SOCIALNY PODNIK
Tel: +421 907 854 588 Druh: INTEGRACNY PODNIK
Email: vbsp.sro@gmail.com €. osvedéenia: 220/2020_RSP

Obec Janova Lehota
Janova Lehota 38

966 24 Janova Lehota
Vas list Cislo/zo diia Nase Cislo Vybavuje/linka Krupina
Juraj Batovsky, 0917 749 234 14.3.2022

Vec: Subdodavatel’

Vo verejnom obstaravani na zakazku ,, Rekonstrukcia hasi¢skej zbrojnice — I. etapa “ nebudeme vyuzivat’
subdodéavatel'ov.

VBSPs. r.o, .5 p-
) ’&{{(:myscl/{l_é 93-6/3
1GO: 53088247

A N L.
Michal Verény” )
konatel’ (y//

1€0: 53088247, DIC: 2121262462, I€ DPH: SK22121262462,
IBAN: SKO8 0900 0000 0051 7103 0768

Zapis: OR OS B. Bystrica, Oddiel: Sro, Vlozka ¢.: 38914/S
www.vbsp.sk




