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1. Charakteristika uzemia

1.1 Zhodnotenie polohy staveniska a udaje o existujucich objektoch

Umiestnenie stavby je navrhnuté v katastralnom uzemi obce Komarov, okres Bardejov. V sucastnosti
je Cast’ parcely zastavand. Pristup na parcelu je z juZnej strany parcely. Zo zvys$nych stran je parcela
obkolesena sesednymi parcelami. Parcely su zapisané v katastri nehnutel'nosti ako ,,Zastavené plochy
a nadvoria“.

1.2 Ochranné pdsma

Proejktantovi pri spracovani PD neboli v danom tzemi zndme ziadne ochranné pasma a ani vlastna
stavba pocas svojej realizacie a prevadzky si nevyzaduje zriadenie takéhoto pasma.

1.3 Vvkonané prieskumy a dosledky z nich vyplyvajiice

V izemai neboli vykonané Ziadne prieskumy. Bola vykonand len vizualna obhliadka objektu.

1.4 Pouzité mapové a geodetické podklady

Snimka z katastralnej mapy a pravny stav parciel.

2. Celkoveé urbanistické, architektonické riesenie

2.1 Urbanistické a architektonicke riesenie

Urbanistické rieSenie objektu vychadza z jestvujucich danosti izemia, tvaru pozemku a jestvujucich
objektov. Urbanisticky je navrhovana stavba napojena na existujucu stavbu. Stavba svojim zdmerom
zapada do okolitej zastavby. Hlavny vstup do objektu je orientovany na juh.

2.2 Architektonické, prevadzkové a dispozicné riesenie

Budova je nepravidelného pddorysu v zékkadnych rozmeroch 11,8m x 6,2m. V stcastnosti je budova
rieSena ako jednopodlaznd murovand bez vyuzivaného podkrovia a bez podpivniCenia. Objekt je
zastreSeny Clenitou sedlovou strechou. Na prizemi sa nachddzaju skladové priestory, priestor pre
garazovanie vozika. Hlavny vstup do budovy je z juznej strany, druhy sa nachadza na severnej strane.
Objekt je napojeny na inzinierské site (vodovod, kanalizacia a elektrické energia).
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Prevadzkové rieSenie navrhovaného objektu je zamerané na odstavenie hasicskej techniky. Tomu je
prisposobena navrhovana dispozicia objektu.

Na prizemi sa nachadzaji priestory pre gardzovanie poziarnej techniky (auto, pohotovostny vozik),
hygienické priestory a Satna.

Na pochodi (v podkrovi) st priestory pre potreby ¢lenov DHZ.

2.3 Doprava, dopravny systém

Stavba bude napojena na existujice komunikacie.

2.4 Ekonomicke zhodnotenie stavby

Rozpocet projektu je samostatnou Ccastou tejto projektovej dokumentéicie. Projekt vychadza
z poziadaviek dotacnej politiky Statu a obce.

2.5 Vplyv na zZivotné prostredie

Navrhnut4 budova nebude mat’ vplyv na Zivotné prostredie.

2.6 BOZP

Pri realizacii navrhovanych prac musia byt dodrzané vsetky legislativne a normové predpisy na useku
BOZP (vyhl. MPSVaR SR 46/2014 a vyhlaska MPSVaR SR ¢. 100/2015). Velkt pozornost' je
potrebné venovat bezpecnosti a ochrane zdravia v priestore staveniska. V zmysle nariadenia vlady ¢.
396/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko je stavebnik
povinny zabezpecit’ Plan bezpecnosti a ochrany zdravia na stavbe.
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3. Stavebno technické rieSenie

3.1 Buracie prace

Burécie prace pozostavaju prevazne z odstranenia povodnych konstrukceii, ktoré zabranuju lepSiemu
vyuzitiu objektu. odstranenie sa tyka klampiarskych a zamocnickych konstrukcii, odstranenie
streSné¢ho plasta a Casti konstrukcie krovu, odstranenia veze a stropu nad 1.NP. Stcast'ou baracich prac
je odstranenie casti zvislych konstrukcii. Uvazované je s vymenou vSetkych vypliovych konstrukcii na
objekte.

3.2 Zemné prace

Zemné prace pozostavaju z vykopania stavebnej jamy a stavebnych ryh pod navrhovanou pristavbou.
Na pozemku v Casti pristavby je potrebné overit’ vyskyt pripadne polohu inZinierskych sieti. Sucast'ou
zemnych prac je odstranenie pévodného okapového chodnika.

3.3 Zakladoveé konsStrukcie

Zakladové konstrukcie pod objektom st riesené v dvoh etapach. Prva etapa je rieSend ako monoliticka
konstrukcia z betonu pevnostnej triedy C16/20. V druhej etape su rieSené zakladovou stenou zo
Salovacich tvarnic $irky 300mm, vySky 500mm (2 rady). Vystuzené st zvislymi pritmi priemeru
10mm v osovych vzdialenostiach 250mm. Poloha je zabezpecena prutmi priemeru 6mm ulozenymi
v kazdej loZznej Skare.

Zakladové pasy vo vysSej Casti su prierezu 500x690mm so spodnou hranou na trovni -1,440. Pred
betondzou je potrebné do vykopu osadit’ kotevni vystuz.

Podkladovy beton triedy C16/20 hr. 150mm je potrebné vystuzit' kari sietami. Kari siete KY50
(velkost’ oka 150x150 mm a priemer prutov 8 mm) je potrebné prekladat’ na vzdialenost’ 2 6k. Podsyp
pod podkladovym betéonom je potrebné zhutnit' na 7, =0,8.

3.4 Zvislé konstrukcie

Zvislé nosné konStrukcie su zo systému poérobetonovych presnych tvarnic a st rozkreslené vo
vykresovej casti ASR. V pripade poziadaviek investora je mozné pouzit' tvarovky inych vyrobcov
s rovnakymi vlastnostami.

Obvodové a vnutorné nosné steny su tvorené z tvarnic hr.300mm (rozmery: 300x249x599mm) na
systémové lepidlo. Pevnost’ vtlaku 4,2MPa. Z exteriérovej strany su zateplené kontaktnym
zateplovacim systémom s pouZzitim izolantu na baze mineralnej viny v hr. 80mm.
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Deliace konstrukcie su tvorené z tvarnic hr.100mm (rozmery: 100x249x599mm) na systémové lepidlo.
Pevnost’ v tlaku 2,8MPa.

3.5 Vodorovné konstrukcie

Stropnéd konstrukcia nad 1.NP je tvorend drevenym tramovym stropom. Tramy prierezu 80/220 su
ukladané v osovych vzdialensotiach cca 400mm. ukladané su do vysekanych képs v zvislych
konStrukcidch na jednej strane a do ocelovej védznice na druhej strane. Vidznica je tvorenda 2
valcovanymi profilmi UAP220 vzajomne kotvenymi sty¢nikovym plechom hr.8mm. z hornej strany je
vytvoreny zaklaop z OSB3 dosiek. Zo spodnej strany je vytvoreny SDK podhl’ad.

V novej Casti pod strechou je navrhnuty podpomurnicovy veniec. Navrhnuty je z beténu pevnostne;j
triedy C25/30. VystuZeny je 4 priamymi pratmi priemeru 12mm osadenymi v jednotlivych rohoch
prierezu. Poloha vystuZze je zabezpefend strmefimi priemeru 8mm uloZenymi v osovych
vzdialenostiach 200mm.

Prekladmi nad otvormi v zvislych nosnych konStrukciach st navrhnuté ako prefabrikované nosné
preklady. V alternative je mozné realizovat monolitické preklady. V povodnych zvislych nosnych
konStrukciach st prejklady navrhované z ocel'ovych za studena valcovanych prierezov.

3.6 Stresné konstrukcie

Povodna stresnd konStrukcia nad Castou pddorysu bude rozobrand vratane klampiarskych prvkov
a treSného plasta. Nova streSnd konsStrukcia bude rovnakého tvaru a sklonu. Ako stresny plast’ je
navrhnuta tazka krytina — Skridla. Ukladana bude na novi konsStrukciu krovu. Krov je tvoreny
krokvami prierezu 100/160 uloZenymi v osovych vzdialenostiach 900 — 950mm na pomtrnici prierezu
160/140. Pred osadenim pomurnice na veneic je potrebné osadit hydroizoldciu na zabranenie
prenikanie vlhkosti do dreva. Jednotlivé pary krokiev st ulozené na stredovej véznici prierezu 150/180
a st stuzené z oboch stran klieStinami prierezu 60/160.

3.7 Podlahové konstrukcie

Podlahové konStrukcie v jednotlivych priestoroch st navrhované podla vyuzitia miestnosti.
Lemovanie pri stendch bude prevedené keramickym soklikom. Na prizemi st dlazby uvazované ako
keramicke, v garazi je mozné uvazovat’ z pohladovym beténom. V podkrovi je uvazované z drevenou
podlahou.
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3.8 Vyplne otvorov

Okna st navrhnuté plastové otvaravo — vyklopné. Parapety z vonkajSej strany sa oplechuju,
z vnutornej strany budu osadené parapety z PVC. Dvere v objekte st navrhnuté ako typizované vysky
1970mm. gadazové vrata z juznej a zapadnej strany st uvazované sekéné.

3.9 Povrchovad uprava

Vonkaj$i povrch objektu tvori Strukturizovand omietka. Vnutorné povrchové upravy su tvorené
Stukovymi omietkami na stendch. Podlahy a steny v hygienickych priestoroch budu tvorené
keramickymi obkladmi, resp. dlazbou.

Konstrukcia veze na streche bude obalena OSB3 doskami, na ktorych bude realizovany kontaktny
zateplovaci systém.

Farba jednotlivych povrchov bude upresnena pocas realizacie investorom a projektantom stavby.

3.10 Klampiarskeé konStrukcie

Stucastou stavebnych uprav je aj zasah do streSnej konStrukcie. Potrebna je vymena a doplnenie
dazd’ovych zvodov a parapetov do novych okennych otvorov. Farba prvkov bude urena investrom,
projektantom a zhotovitelom stavby.

3.11 Zamocnicke konStrukcie

Sucastou stavebnych urpav je osadenie ocelovej konStrukcie v rdmcei prestavby stropnej konStrukcie
nad 1.NP. KonStrukcie budi osadené na zvislé nosné konstrukcie pomocou kotevnych rozasacich
plechou. Jednotlivé prvky budua spdjané celoobvodovymi kitovymi zvarmi. Pred zvaranim je potrebné
jednotlivé prvky odistit’ od mastnot a mechanickych necistot. Po zrealizovani konStrukcie bude natreté
zakladnym naterom a povrchovou farbou.

3.12 Zdravotechnika

Objekt je napojeny na verejny vodovod aj kanalizdciu. V ramci stavebnych tprav je navrhované
roz$irenie hygienickych priestorov a vytvorenie podlahovej vpuste na odvod tektutin.
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3.13 Vykurovanie

Objekt momentalne nie je vykurovany. V pripade potreby bude vykurovany prenosnymi elektrickymi
konvektormi.

3.14 Elektroinstaldcia

Objekt je napojeny na miestny rozvod elektrickej energie elektrickou pipojkou. InStaldcia novych
rozvodov bude na navrhovanil upravent dispoziciu bude vypracovana v d’alSom stupni PD podla
platnych noriem a predpisov.

4. Technické vybavenie stavby

4.1 Zdravotechnické insStalacie

Nie je predmetom projektovej dokumentacie. PD bude vypracovana v d’alSom stupni.

4.2 Vyvkurovanie

Nie je predmetom projektovej dokumentacie.

4.3 ElektroinsStaldcia a blezkozvod

Projekt elektrickych rozvodov bude vypracovany v d’alSom stupni PD. Blezkozvod nie je redmetom
tejto proejktovej dokumentacie.

4.4 Vzduchotechnika

Nie je predmetom projektovej dokumentacie.
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5. Nakladanie s odpadmi

5.1 Odpadové hospodarstvo

Zatriedenie odpadov z buracich prac:

VSsetky druhy odpadu, ktoré vznikntl pri baracich pracach (okrem svietidiel) patri do kategorie ,,0* —
ostatné odpady. Ostatné odpady sa budi zhromazdovat v kontajneroch, ktoré budi vyvéazané
opravnenou organizaciou na odvoz a likvidaciu odpadov. Zhromazd'ovanie vSetkych odpadov prebicha
na vyhradenych a oznacenych miestach, ktoré su zabezpecené voci Uniku neziaducich latok do
zivotného prostredia. Nakladanie s odpadmi bude v zmysle Zdkona ¢. 79/2015 s platnostou od
1.1.2016

5.2 Odpady a ich kategorizacia

Cislo skupiny odpadu Nazov skupiny odpadu

Stavebné odpady a odpady z demolacii (vratane vykopovej

17 zeminy z kontaminovanych miest)

Cislo skupiny,

podskupiny a druhu Nazov skupiny, podskupiny a druhu odpadu

odpadu

17 01 BETON,TEHLY,DLAZICE,0BKLADACKYA KERAMIKA

17 0101 Beton - poskodené a rozdrvené Casti podlah a okapovy chodnik

17 0102 Obkladacky, dlazdice a keramika

17 0107 Zmesi betonu, tehal, obkladaciek, dlazdic a keramiky iné ako
uvedené v 1701 06—O

17 02 DREVO, SKLO, PLASTY

17 02 01 Drevo — ramy okennych konstrukeii, debnenia, dverné konstrukcie

1702 02 Sklo — okenné a dverné sklené vyplne

17 02 03 Plasty — ramy okennych a dvernych konstrukcii

17 04 KOVY (VRATANE ICH ZLIATIN)

17 04 02 Hlinik - rdmy okennych a dvernych konstrukeii

17 04 04 Zinok — stre$nd krytina, dazd’ovy odkvapovy systém

17 04 05 Zelezo a ocel’ — bleskozvod, okenné mreZe, ocelové zabradlie
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1704 11 Kable iné ako uvedené v 17 04 10 —rozvody elektroinstalacie
1706 IZOLACNE MATERIALY A STAVEBNE MATERIALY
OBSAHUJUCE AZBEST
Izola¢né materialy iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 —
17 06 05 1
tepelnd izolacia strechy
17 09 INE ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLACII
17 09 04 ZmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako uvedené v 17 09
01,1709 02a17 09 03

Mozno predpokladat’ Ze pocas vystavby vznikne cca 5 ton odpadov.

S odpadom, ktory vznikne pri vystavbe je povinny stavebnik, pripadne ten kto stavbu realizuje — s nim
zaobchadzat’ v sulade so zdkonom €. 79/2015 Z.Z. v zneni neskorSich predpisov tak, aby chrénil
zdravie l'udi a zivotné prostredie.

V zaujme ochrany zivotného prostredia bude reSpektovat’ d’alSie zdkony najmé: - zdkon ¢. 136/2010
Z.z. 0 ovzdusi

- zékon €. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny

- zakon €. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotnictve a doplneni niektorych zakonov.

Stavba nebude mat’ nepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie:

A) ochranu vod — na stavenisku nenastantl stavebné procesy, ktoré by mohli znecistit’ podzemné
ako aj povrchové vody, na stavenisku sa nesmie nachadzat' skladka ropnych produktov,
stavenisko sa nenachadza v ochrannom pasme vodného zdroja

B) ochranu ovzduSia — pre uskladnenia a prisun prachovych materialov je doporucené pouzit
kontajnery a zdsobniky, samotni technolégia vystavby nebude mat negativny vplyv na
znecistenie ovzduSia

C) ochranu pddy a zelené - pocas realizacie stavby je potrebné stromy, kriky a ostatnii zelen
chranit’ pred poSkodenim

D) ochranu proti hluku — na stavenisku sa nebudii nachédzat Ziadne vyrobne, ktoré by mohli
vplyvat’ na zvySenie hlu¢nosti v okoli stavby
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E) odpad zo stavebnej ¢innosti — odpady vzniknuté pocas realizacie stavebnych prac (demontaz,
vystavba) nesmu byt’ likvidované priamo na stavbe, dodavatel’, resp. stavebnik musi zabezpecit’
ich odvoz na riadent skladku!

Vozidla opustajuce stavenisko budu v plnom rozsahu reSpektovat’ podmienky vyplyvajice zo zakona
& 395/1998 Z. z., ktorym sa meni a dopifia zikon &. 135/1991 Zb. o pozemnych komunikaciach
(zabezpecenie Cistoty verejnych priestranstiev). Pri ¢innostiach, pri ktorych mézu vznikat prasné
emisie v zariadeniach, v ktorych sa uskladiuju alebo prepravuju (kontajner, resp. korby vozidiel) je
potrebné vyuzit' techniky dostupné prostriedky na obmedzenie prasnych emisii. Investor stavby,
pripadne ktory stavbu realizuje je povinny zabezpecit, aby nasadené stroje a strojné zariadenie
nezneCistovali a neznizovali kvalitu podzemnych vod a vodnych zdrojov avplnom rozsahu

reSpektovali zadkon €. 364/2004 Z. z. o vodach v zneni neskorsich predpisov.

Vsetky demontované Casti sa rozoberu odpad sa separuje a bude likvidovany zauzivanym sposobom
danej lokality. V stavbe, resp. v areali je odpad priebezne zhromazdovany v nddobach do doby
zabezpecenia jeho zneSkodnenia v zariadeniach pre tento ucel urenych. Odpady z realizacie stavby
kategoérie O :

a) budu zhodnotené :
R1 — Vyuzitie najmé ako palivo alebo na ziskanie energie inym spdsobom,
R4 — Recyklécia alebo spitné ziskavanie kovov a kovovych zlucenin,

b) budu zneskodnené :
D1 — Ulozenie do zeme alebo na povrchu — skladka odpadov),

D12 — Trvalé ulozenie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach atd’.).

Odber odpadov sa uskuto¢ni v zmluvne dohodnutych terminoch.

Kontajnery sluziace na docasné uskladnenie odpadov budu uskladnené v priestore dvora (resp.
priestore staveniska) tak, aby bol k nim jednoduchy pristup. Pocas stavebnych prac a stavebnych tiprav
na stavbe nevzniknl ziadne odpady kategérie N — nebezpecné odpady.

V Bardejove 08/2017 Ing. Jozef Mihal’
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