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Charakter stavby:  prestavba, prístavba 
Miesto stavby:  parc.č.C87 , k.ú. Komárov 

okres  Bardejov 
 
Investor:   Obec Komárov 

Komárov 55, 086 11 Hrabovec 
 
Projektant ASR:  Ing. Jozef Mihaľ, PROJEKTA  
    Veterná 10, 085 01 Bardejov 
 
Stupeň:   projekt pre stavebné povolenie 
Dátum:   august 2017 



           Sprievodná správa  

HASIČSKÁ ZBROJNICA KOMÁROV – stavebné úpravy, prístavba 

2 

 

1. Identifikačné údaje stavby a investora 

Názov stavby:      HASIČSKÁ ZBROJNICA KOMÁROV – stavebné úpravy a prístavba 

Miesto stavby:  Komárov 

Parcelné číslo:  C87, LV 75 

Katastrálne územie:  Komárov 

Obec, okres, kraj: Komárov, Bardejov, Prešovský 

Investor:   Obec Komárov, Komárov 55, 086 11 

Lehota výstavby: cca 18 mesiacov 

Projektant:    Ing. Jozef Mihaľ 

Stupeň:   Projekt pre stavebné povolenie  

 

2. Základné údaje o stavbe 

Predmetom riešenia projektu „Hasičská zbrojnica Komárov – stavebné úpravy a prístavba“ v obci 
Komárov spočíva v prístavbe a prestavbe pôvodného objektu. Z architektonického hľadiska je budová 
začlenená svojím tvarom a výškou do okolitého prostredia.  

Budova je nepravidelného pôdorysu v zákkadných rozmeroch 11,8m x 6,2m. V súčastnosti je budova 
riešená ako jednopodlažná murovaná bez využívaného podkrovia a bez podpivničenia. Objekt je 
zastrešený členitou sedlovou strechou. Na prízemí sa nachádzajú skaldové priestory, priestor pre 
garážovanie vozíka. Hlavný vstup do budovy je z južnej strany, druhý sa nachádza na severnej strane. 
Objekt je napojený na inžinierské site (vodovod, kanalizácia a elektrická energia). 

 

3. Predmet projektovej dokumentácie 

Predmetom PD je celková obnova objektu spočívajúca s demontáže veže, časti strešnej konštrukcie, 
demontáže stropnej konštrukcie, odstránenia výplňových konštrukcií otvorov na fasáde a čiastočnej 
demontáže zvislých nosných konštrukcií.  

Zmenou prejde dispozícia 1.NP a čiastočne aj podkrovie (vytvorenie nového priestoru). V rámci 
stavebných úprav je uvažované so zateplením objektu a prístavbou zo severnej (zadnej) strany objektu. 
Taktiež sa upravia rozvody inžinierských sietí hlavne vodovod a kanalizácia. 

Tieto zmeny vyšli z požiadaviek investora a sú zakreslené vo výkresovej časti tejto dokumentácie. 
K týmto zmenám sa rozhodol investor pre lepšie využívanie objektu. 
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4. Prehľad východiskových podkladov 

Projektant mal k dispozícii: 

- Výpis z katastra nehnuteľností 

- Vizuálnu obhliadku 

- Konzultáciu s investorom 

Projektant nemal k dispozícii: 

- Polohopisné a výškopisné zameranie 

- Presné vnútorné zameranie dispozície 

- Presné skladby pôvodného objektu (stropy a strecha) 

 

5. Členenie stavby na stavebné objekty 

Stavba je rozčlenená na nasledujúce stavebné objekty: 

SO.01 – Budova požiarnej zbrojnice 

 

6. Prehľad prevádzkovateľov a užívateľov 

Prevádzkovateľom budovy je samotná obec Komárov. Užívateľmi je DHZ Komárov a obec Komárov. 

 

7. Lehoty výstavby, termín začatia a dokončenia stavby 

Lehota stavebných prác je orientačne 18 mesiacov, termín začatia je závislý od dátumu získania 
dostatočných finančných zdrojov investorom. 

 

8. Údaje o postupnom uvádzaní častí stavby do prevádzky 

Stavba bude uvedená do prevádzky ako celok. 
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9. Skúšobná prevádzka a doba jej trvania 

Pre predmetný druh stavby, vzhľadom na to, že stavba neobsahuje technologické súbory sa neuvažuje 
so skúšobnou prevádzkou. 

 

10. Celkové náklady na stavbu 

Predpokladané náklady sú 35 000€ bez DPH a vychádzajú z ceníkových cien a spracovaného rozpočtu. 
Rozpočet slúži na orientáciu vo finančných potrebách investora a realizáciu plánovaných prác. 
Rozhodujúcim je rozpočet budúceho dodávateľa prác, nakoľko rozpočet uvažuje s aktuálnymi cenami, 
ktoré sa môžupri získavaní finančných prostriedkov meniť, Taktiež aj výkaz výmer je potrebné 
považovať za pomocný pri tvorbe dodávateľského rozpočtu stavby. 

 

 

 

 

 

 

V Bardejove 08/2017         Ing. Jozef Mihaľ 


