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1. Charakteristika územia 

1.1 Zhodnotenie polohy staveniska a údaje o existujúcich objektoch 

Umiestnenie stavby je navrhnuté v katastrálnom území obce Komárov, okres Bardejov. V súčastnosti 
je časť parcely zastavaná. Prístup na parcelu je z južnej strany parcely. Zo zvyšných strán je parcela 
obkolesená sesednými parcelami. Parcely sú zapísané v katastri nehnuteľností ako „Zastavené plochy 
a nádvoria“. 

 

1.2 Ochranné pásma 

Proejktantovi pri spracovaní PD neboli v danom území známe žiadne ochranné pásma a ani vlastná 
stavba počas svojej realizácie a prevádzky si nevyžaduje zriadenie takéhoto pásma. 

 

1.3 Vykonané prieskumy a dôsledky z nich vyplyvajúce 

V územáí neboli vykonané žiadne prieskumy. Bola vykonaná len vizuálna obhliadka objektu. 

 

1.4 Použité mapové a geodetické podklady 

Snímka z katastrálnej mapy a právny stav parciel. 

 

2. Celkové urbanistické, architektonické riešenie 

2.1 Urbanistické a architektonické riešenie 

Urbanistické riešenie objektu vychádza z jestvujúcich danosti územia, tvaru pozemku a jestvujúcich 
objektov. Urbanistický je navrhovaná stavba napojená na existujúcu stavbu. Stavba svojim zámerom 
zapadá do okolitej zástavby. Hlavný vstup do objektu je orientovaný na juh. 

 

2.2 Architektonické, prevádzkové a dispozičné riešenie 

Budova je nepravidelného pôdorysu v zákkadných rozmeroch 11,8m x 6,2m. V súčastnosti je budova 
riešená ako jednopodlažná murovaná bez využívaného podkrovia a bez podpivničenia. Objekt je 
zastrešený členitou sedlovou strechou. Na prízemí sa nachádzajú skladové priestory, priestor pre 
garážovanie vozíka. Hlavný vstup do budovy je z južnej strany, druhý sa nachádza na severnej strane. 
Objekt je napojený na inžinierské site (vodovod, kanalizácia a elektrická energia). 
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Prevádzkové riešenie navrhovaného objektu je zamerané na odstavenie hasičskej techniky. Tomu je 
prispôsobená navrhovaná dispozícia objektu.  

Na prízemí sa nachádzajú priestory pre garážovanie požiarnej techniky (auto, pohotovostný vozík), 
hygienické priestory a šatňa.  

Na pochodí (v podkroví) sú priestory pre potreby členov DHZ. 

 

2.3 Doprava, dopravný systém 

Stavba bude napojená na existujúce komunikácie. 

 

2.4 Ekonomické zhodnotenie stavby 

Rozpočet projektu je samostatnou časťou tejto projektovej dokumentácie. Projekt vychádza 
z požiadaviek dotačnej politiky štátu a obce. 

 

2.5 Vplyv na životné prostredie 

Navrhnutá budova nebude mať vplyv na životné prostredie. 

 

2.6 BOZP 

Pri realizácii navrhovaných prác musia byť dodržané všetky legislatívne a normové predpisy na úseku 
BOZP (vyhl. MPSVaR SR 46/2014 a vyhláška MPSVaR  SR č. 100/2015). Veľkú pozornosť je 
potrebné venovať bezpečnosti a ochrane zdravia v priestore staveniska. V zmysle nariadenia vlády č. 
396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko je stavebník 
povinný zabezpečiť Plán bezpečnosti a ochrany zdravia na stavbe. 
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3. Stavebno technické riešenie 

3.1 Búracie práce 

Burácie práce pozostávajú prevažne z odstránenia pôvodných konštrukcií, ktoré zabráňujú lepšiemu 
využitiu objektu. odstránenie sa týka klampiarských a zámočníckych konštrukcií, odstránenie 
strešného plášťa a časti konštrukcie krovu, odstránenia veže a stropu nad 1.NP. Súčasťou búracích prác 
je odstránenie časti zvislých konštrukcií. Uvažované je s výmenou všetkých výplňových konštrukcií na 
objekte. 

 

3.2 Zemné práce 

Zemné práce pozostávajú z vykopania stavebnej jamy a stavebných rýh pod navrhovanou prístavbou. 
Na pozemku v časti prístavby je potrebné overiť výskyt prípadne polohu inžinierských sietí. Súčasťou 
zemných prác je odstránenie pôvodného okapového chodníka. 

 

3.3 Základové konštrukcie 

Základové konštrukcie pod objektom sú riešené v dvoh etapách. Prvá etapa je riešená ako monolitická 
konštrukcia z betónu pevnostnej triedy C16/20. V druhej etape sú riešené základovou stenou zo 
šalovacích tvárnic šírky 300mm, výšky 500mm (2 rady). Vystužené sú zvislými prútmi priemeru 
10mm v osových vzdialenostiach 250mm. Poloha je zabezpečená prútmi priemeru 6mm uloženými 
v každej ložnej škáre. 

Základové pásy vo vyššej časti sú prierezu 500x690mm so spodnou hranou na úrovni -1,440. Pred 
betonážou je potrebné do výkopu osadiť kotevnú výstuž. 

Podkladový betón triedy C16/20 hr. 150mm je potrebné vystužiť kari sieťami. Kari siete KY50 
(veľkosť oka 150x150 mm a priemer prútov 8 mm) je potrebné prekladať na vzdialenosť 2 ôk. Podsyp 
pod podkladovým betónom je potrebné zhutniť na 8,0dI . 

 

3.4 Zvislé konštrukcie 

 Zvislé nosné konštrukcie sú zo systému pórobetónových presných tvárnic a sú rozkreslené vo 
výkresovej časti ASR. V prípade požiadaviek investora je možné použiť tvarovky iných výrobcov 
s rovnakými vlastnosťami. 

Obvodové a vnútorné nosné steny sú tvorené z tvárnic hr.300mm (rozmery: 300x249x599mm) na 
systémové lepidlo. Pevnosť v tlaku 4,2MPa. Z exteriérovej strany sú zateplené kontaktným 
zatepľovacím systémom s použitím izolantu na báze minerálnej vlny v hr. 80mm. 
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Deliace konštrukcie sú tvorené z tvárnic hr.100mm (rozmery: 100x249x599mm) na systémové lepidlo. 
Pevnosť v tlaku 2,8MPa. 

 

3.5 Vodorovné konštrukcie 

Stropná konštrukcia nad 1.NP je tvorená dreveným trámovým stropom. Trámy prierezu 80/220 sú 
ukladané v osových vzdialensotiach cca 400mm. ukladané sú do vysekaných káps v zvislých 
konštrukciách na jednej strane a do oceľovej väznice na druhej strane. Väznica je tvorená 2 
valcovanými profilmi UAP220 vzájomne kotvenými styčníkovým plechom hr.8mm. z hornej strany je 
vytvorený záklaop z OSB3 dosiek. Zo spodnej strany je vytvorený SDK podhľad. 

V novej časti pod strechou je navrhnutý podpomúrnicový veniec. Navrhnutý je z betónu pevnostnej 
triedy C25/30. Vystužený je 4 priamymi prútmi priemeru 12mm osadenými v jednotlivých rohoch 
prierezu. Poloha výstuže je zabezpečená strmeňmi priemeru 8mm uloženými v osových 
vzdialenostiach 200mm. 

Prekladmi nad otvormi v zvislých nosných konštrukciách sú navrhnuté ako prefabrikované nosné 
preklady. V alternatíve je možné realizovať monolitické preklady. V pôvodných zvislých nosných 
konštrukciách sú prejklady navrhované z oceľových za studena valcovaných prierezov. 

 

3.6 Strešné konštrukcie 

Pôvodná strešná konštrukcia nad časťou pôdorysu bude rozobraná vrátane klampiarských prvkov 
a trešného plášťa. Nová strešná konštrukcia bude rovnakého tvaru a sklonu. Ako strešný plášť je 
navrhnutá ťažká krytina – škridla. Ukladaná bude na novú konštrukciu krovu. Krov je tvorený 
krokvami prierezu 100/160 uloženými v osových vzdialenostiach 900 – 950mm na pomúrnici prierezu 
160/140. Pred osadením pomúrnice na veneic je potrebné osadiť hydroizoláciu na zábranenie 
prenikanie vlhkosti do dreva. Jednotlivé páry krokiev sú uložené na stredovej väznici prierezu 150/180 
a sú stužené z oboch strán klieštinami prierezu 60/160. 

 

3.7 Podlahové konštrukcie 

Podlahové konštrukcie v jednotlivých priestoroch sú navrhované podľa využitia miestnosti. 
Lemovanie pri stenách bude prevedené keramickým soklíkom. Na prízemí sú dlažby uvažované ako 
keramicke, v garáži je možné uvažovať z pohľadovým betónom. V podkroví je uvažované z drevenou 
podlahou. 
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3.8 Výplne otvorov 

Okná sú navrhnuté plastové otváravo – výklopné. Parapety z vonkajšej strany sa oplechujú, 
z vnútornej strany budú osadené parapety z PVC. Dvere v objekte sú navrhnuté ako typizované výšky 
1970mm. gadážové vráta z južnej a západnej strany sú uvažované sekčné. 

 

3.9 Povrchová úprava 

Vonkajší povrch objektu tvorí štrukturizovaná omietka. Vnútorné povrchové úpravy sú tvorené 
štukovými omietkami na stenách. Podlahy a steny v hygienických priestoroch budú tvorené 
keramickými obkladmi, resp. dlažbou. 

Konštrukcia veže na streche bude obalená OSB3 doskami, na ktorých bude realizovaný kontaktný 
zatepľovací systém. 

Farba jednotlivých povrchov bude upresnená počas realizácie investorom a projektantom stavby. 

 

3.10 Klampiarské konštrukcie 

Súčasťou stavebných úprav je aj zásah do strešnej konštrukcie. Potrebná je výmena a doplnenie 
dážďových zvodov a parapetov do nových okenných otvorov. Farba prvkov bude určená investrom, 
projektantom a zhotoviteľom stavby. 

 

3.11 Zámočnícke konštrukcie 

Súčasťou stavebných úrpav je osadenie oceľovej konštrukcie v rámci prestavby stropnej konštrukcie 
nad 1.NP. Konštrukcie budú osadené na zvislé nosné konštrukcie pomocou kotevných rozášacích 
plechou. Jednotlivé prvky budú spájané celoobvodovými kútovými zvarmi. Pred zváraním je potrebné 
jednotlivé prvky očistiť od mastnôt a mechanických nečistôt. Po zrealizovaní konštrukcie bude natretá 
základným náterom a povrchovou farbou. 

 

3.12 Zdravotechnika 

Objekt je napojený na verejný vodovod aj kanalizáciu. V rámci stavebných úprav je navrhované 
rozšírenie hygienických priestorov a vytvorenie podlahovej vpuste na odvod tektutín. 
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3.13  Vykurovanie 

Objekt momentálne nie je vykurovaný. V prípade potreby bude vykurovaný prenosnými elektrickými 
konvektormi. 

 

3.14 Elektroinštalácia 

Objekt je napojený na miestny rozvod elektrickej energie elektrickou pípojkou.  Inštalácia nových 
rozvodov bude na navrhovanú upravenú dispozíciu bude vypracovaná v ďalšom stupni PD podľa 
platných noriem a predpisov. 

 

4. Technické vybavenie stavby 

4.1 Zdravotechnické inštalácie 

Nie je predmetom projektovej dokumentácie. PD bude vypracovaná v ďalšom stupni. 

 

4.2 Vykurovanie  

Nie je predmetom projektovej dokumentácie. 

 

4.3 Elektroinštalácia a blezkozvod 

Projekt elektrických rozvodov bude vypracovaný v ďalšom stupni PD. Blezkozvod nie je redmetom 
tejto proejktovej dokumentácie. 

 

4.4 Vzduchotechnika 

Nie je predmetom projektovej dokumentácie. 
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5. Nakladanie s odpadmi 

5.1 Odpadové hospodárstvo 

Zatriedenie odpadov z búracích prác: 

Všetky druhy odpadu, ktoré vzniknú pri búracích prácach (okrem svietidiel) patrí do kategórie „O“ – 
ostatné odpady. Ostatné odpady sa budú zhromažďovať v kontajneroch, ktoré budú vyvážané 
oprávnenou organizáciou na odvoz a likvidáciu odpadov. Zhromažďovanie všetkých odpadov prebieha 
na vyhradených a označených miestach, ktoré sú zabezpečené voči úniku nežiaducich látok do 
životného prostredia. Nakladanie s odpadmi bude v zmysle Zákona č. 79/2015 s platnosťou od 
1.1.2016  

 

5.2 Odpady a ich kategorizácia 

Číslo skupiny odpadu Názov skupiny odpadu 

17 Stavebné odpady a odpady z demolácií (vrátane výkopovej 
zeminy z kontaminovaných miest) 

Číslo skupiny, 
podskupiny a druhu 
odpadu 

Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu 

17  01  BETÓN,TEHLY,DLAŽICE,OBKLADAČKYA KERAMIKA 

17  01 01 Betón - poškodené a rozdrvené časti podláh a okapový chodník 

17  01 02 Obkladačky, dlaždice a keramika 

17  01 07 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako 
uvedené v 17 01  06 – O 

17 02 DREVO, SKLO, PLASTY 

17 02 01 Drevo – rámy okenných konštrukcií, debnenia, dverné konštrukcie 

17 02 02 Sklo – okenné a dverné sklené výplne 

17 02 03 Plasty – rámy okenných a dverných konštrukcií 

17 04 KOVY (VRÁTANE ICH ZLIATIN) 

17 04 02 Hliník - rámy okenných a dverných konštrukcií 

17 04 04 Zinok – strešná krytina, dažďový odkvapový systém 

17 04 05 Železo a oceľ – bleskozvod, okenné mreže, oceľové zábradlie 
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17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 – rozvody elektroinštalácie 

17 06 IZOLAČNÉ MATERIÁLY A STAVEBNÉ MATERIÁLY 
OBSAHUJÚCE AZBEST 

17 06 05 Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 – 
tepelná izolácia strechy 

17 09 INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ 

17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 
01, 17 09 02 a 17 09 03 

 

 

Možno predpokladať že počas výstavby vznikne cca 5 ton odpadov. 

S odpadom, ktorý vznikne pri výstavbe je povinný stavebník, prípadne ten kto stavbu realizuje – s ním 
zaobchádzať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.Z. v znení neskorších predpisov tak, aby chránil 
zdravie ľudí a životné prostredie. 

V záujme ochrany životného prostredia bude rešpektovať ďalšie zákony najmä: - zákon č. 136/2010 
Z.z. o ovzduší 

- zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 

- zákon č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a doplnení niektorých zákonov. 

 

Stavba nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie: 

A) ochranu vôd – na stavenisku nenastanú stavebné procesy, ktoré by mohli znečistiť podzemné 
ako aj povrchové vody, na stavenisku sa nesmie nachádzať skládka ropných produktov, 
stavenisko sa nenachádza v ochrannom pásme vodného zdroja 

B) ochranu ovzdušia – pre uskladnenia a prísun prachových materiálov je doporučené použiť 
kontajnery a zásobníky, samotná technológia výstavby nebude mať negatívny vplyv na 
znečistenie ovzdušia 

C) ochranu pôdy a zelené -  počas realizácie stavby je potrebné stromy, kríky a ostatnú zeleň 
chrániť pred poškodením 

D) ochranu proti hluku – na stavenisku sa nebudú nachádzať žiadne výrobne, ktoré by mohli 
vplývať na zvýšenie hlučnosti v okolí stavby 
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E) odpad zo stavebnej činnosti – odpady vzniknuté počas realizácie stavebných prác (demontáž, 
výstavba) nesmú byť likvidované priamo na stavbe, dodávateľ, resp. stavebník musí zabezpečiť 
ich odvoz na riadenú skládku! 

 

Vozidlá opúšťajúce stavenisko budú v plnom rozsahu rešpektovať podmienky vyplývajúce zo zákona 
č. 395/1998 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1991 Zb. o pozemných komunikáciách 
(zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev). Pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné 
emisie v zariadeniach, v ktorých sa uskladňujú alebo prepravujú (kontajner, resp. korby vozidiel) je 
potrebné využiť techniky dostupné prostriedky na obmedzenie prašných emisií. Investor stavby, 
prípadne ktorý stavbu realizuje je povinný zabezpečiť, aby nasadené stroje a strojné zariadenie 
neznečisťovali a neznižovali kvalitu podzemných vôd a vodných zdrojov a v plnom rozsahu 
rešpektovali zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov. 

Všetky demontované časti sa rozoberú odpad sa separuje a bude likvidovaný zaužívaným spôsobom 
danej lokality. V stavbe, resp. v areáli je odpad priebežne zhromažďovaný v nádobách do doby 
zabezpečenia jeho zneškodnenia v zariadeniach pre tento účel určených. Odpady z realizácie stavby 
kategórie O :  

a) budú zhodnotené :  

R1 – Využitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom, 

R4 – Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín, 

b)  budú zneškodnené :  

D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu – skládka odpadov),  

D12 – Trvalé uloženie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach atď.). 

 

Odber odpadov sa uskutoční v zmluvne dohodnutých termínoch. 

Kontajnery slúžiace na dočasné uskladnenie odpadov budú uskladnené v priestore dvora (resp. 
priestore staveniska) tak, aby bol k nim jednoduchý prístup. Počas stavebných prác a stavebných úprav 
na stavbe nevzniknú žiadne odpady kategórie N – nebezpečné odpady. 

 

 

 

V Bardejove 08/2017         Ing. Jozef Mihaľ 


