
Zmluva o dielo

uzatvorená podľa zákona ć' 34312015 Z.z. o verejnom obstarávanĺ a o zmene a dop|nenĺ niektoých zákonov v znenĺ neskorś

čl. l.
Zmluvné strany

ích predpisov

1. objednávatel':
Sídlo:
Zastúpenĺe:
Bankové spojenie.
číslo Účtu.
lBAN:
lČo:
DlČ:
Tel.:
E-mail:
(d'alej len,,objednávatel"')

2. Zhotoviteľ:
CIen skupiny
Sídlo:

Zastúpený.
oprávnený na rokovanie
-vo veciach technických:
_vo veciach zmluvných :

označenie registra'
Číslo zápisu:
Bankové spojenle:
číslo Účtu:
IBAN:
lČo:
DlČ:
Tel.:
E-mail:

Cten skupiny
Sídlo:

Zastúpený:
oprávnený na rokovanie
-Vo Veciach technických:
-vo veciach zmluvných :

označenie registra:
Číslo zápisu:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN:
tco:
DlČ:

obec Trenčianske Stankovce
Trenčianske Stankovce 362, 913 1 1 TrenČianske Stankovce
JUDr. Martin Markech, starosta obce
ÖsoB, a.s.
0040 2696 6602 / 7500
sK37 7500 0000 0040 2696 6602
0031 21 00
2021080072
0908 553 049
podatelna@trencianskestankovce. sk

Skup!na dodávateľov
STACON s.r.o
DruŽstevná č' 345
91 3 21 Trenčianska Turná

lng. Pavol Bogár - konateľ
lng. Pavol Bogár _ konateľ
okresného súdu v Trencíne oddiel: Sro
16459/R
Čsog, a.s. pobočka Trenčín
400496572117500
sK927500 0000 0040 0496 5721
36351 521
2022131 001
0907 494 155
pbogar@staconsro.sk

STAVBAL, s.r.o
Mníchova Lehota 't49

913 21 Trenčianska Turná

Ján Balaj - konateľ
Ján Balaj- konateľ
okresného súdu v Trenčíne oddieĺ: Sro
16513/R
Tatra banka' a.s. poboěka Trenčín
2628801232t1100
sK301100 0000 00262880 1232
36352012
2022154541



Tel.:
E-mail

0911 442047
stavbal@stavbal.eu

(V prípade Účasti skupany uviest'Údaje uvedené V tomto bode pre każdého člena skupiny samostatne)

(d'alej len,,zhotovitel"')

čl. ll.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotovĺtel'a zhotoviť dielo ,,Znlżenie energetickej
náročnosti obecného úradu Trenčianske Stankovce" V rozsahu podl'a Projektu stavby
(projektová dokumentácia pre stavebné povolenie): ,,Zníżenie energetickej náročnosti
obecného úradu Trenčianske Stankovce", ktoni Vypracoval lng. arch. Michal Vojtek,
Beckovská 231715' 9'11 o1 Trencín v novembri 2021, ktorý je neoddelitel'nou súČast'ou
súťaŽných podkladov k verejnému obstarávaniu zákazky ,,ZnÍŽenie energetickej
náročnosti obecného Úradu Trencianske Stankovce'' (d'alej len ,,projektová
dokumentácia"), ktoré je archivované u objednávatel'a pod sp. zn. volPzl112022.

2. Zhotoviteľ je povinný vykonat'predmet zm|uvy uvedený vods'1. tohto článku zmluvy
odborne, kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve, v sÚlade s S 43d zákona
c. 50/1976 zb' (stavebného zákona) a súvisiacich STN a EN, podl'a projektovej
dokumentácie sám, na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo'

3. Zhotovitel' je povinný vykonat' predmet zmluvy v súlade s jeho ponukou, ktorÚ predloŽil
objednávatel'ovi ako uchádzač vo verejnom obstarávaní zäkazky'. ,,Zniženie energetickej
náročnosti obecného Úradu Trencianske Stankovce''. Táto ponuka je archivovaná ako
súčasť dokumentácie u objednávatel'a pod spis. zn.VolPZl112022. Tieto dokumenty (tzn.
sút'aŽné podklady a ponuka) sú obom zmluvným stranám známe, boli zmluvným stranám
navzájom odovzdané a obe zmluvné strany ich povaŽujú za východiskové podklady k tejto
zmluve.

4' Dielo musí byť vyhotovené podl'a platnej projektovej dokumentácie a prĺ dodrŽaní jej
parametrov, platných STN a EN, technologických postupov, všeobecne záväzných
technických poŽiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkorných a bezpečnostných
predpisov' v súlade s rozhodnutiami dotknuých orgánov Štátnej správy a samosprávy
a organizáciĺ v povol'ovacom konaní'

č!. llI.
Termĺn plnenia

1' Zhotovitel'sa zaväzuje, Že vypracuje a dodá predmet zmluvy uvedený v čl. ll. tejto zmluvy
v nasled termínoch

Termĺn
1.1 začatie prác 1.1.'l . do 5 pracovných dní od odovzdania staveniska'

odovzdanie staveniska - do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti
zmluvy o dielo.

1.2.1 . do 180 dni od odovzdania staveniska.1.2 ukončenie prác



2. Ak zhotovitel' pripraví dielo alebo jeho dohodnutÚ čast' na odovzdanie pred dohodnuým
termínom' zaväzuje sa objednávatel'toto dielo prevziat'aj v skoršom ponúknutom termíne,
pokial' bude dielo zhotovené v sÚlade s platnými technickými normami a projektovou
dokumentáciou.

3. V prípade, ak sa v priebehu pĺnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutočnit' práce' ktoré
nie sú zhrnuté v tejto zmluve, je zhotovitel' povinný ihned' o tejto skutočnosti informovat'
stavebný dozor objednávatel'a a zároveň písomne o tejto skutočnosti informovat' aj
objednávatel'a. Následne objednávatel' zacne rokovanie o riešení vzniknutej situácie so
zhotovitel'om.

4. V prĺpade vzniku zhotovitel'om nezavinených prekáŽok znemoŽňujÚcich riadne plnenie
diela, príslušný termín sa predlŽuje o počet dní, počas ktoých boli práce prerušené. Toto
ustanovenie platí aj v prípade, ak je objednávatel'v omeŠkaní s poskytnutím dohodnutého
spolupÔsobenia'

5' objednávateľ sa zaväzuje, Že dokončené dielo prevezme a zaplatĺ za jeho zhotovenie
dohodnutú cenu.

6' Všetky veci potrebné k plneniu tejto zmluvy, nadobudnuté zhotoviteľom pred úcinnost'ou
tejto zmluvy; idÚ na t'archu zhotovitel'ovi v prípade' ak táto zmluva nikdy nenadobudne
Účinnosť. To znamená' Že objednávatel' nie je povinný uhradiť zhotovitel'ovi takto
vzniknuté náklady súvisiace s touto zmluvou.

čl. lV.
Cena predmetu zmluvy

1. Cena za predmet zmluvy uvedený včlánku ll. tejto zmluvy je stanovená dohodou
zmluvných strán v zmysle zákona ć,. 1811996Z.z. o cenách v znenĺ neskorších predpisov
a v súlade s ponukou zhotovitel'a ako maximálna zmluvná cena a predstavuje:

cena bez DPH
DPH..........%.
cena s DPH....

239 928,37 Euro,
47 985,67 Euro,

287 914,04 Euro.

Ak zhotoviteľ nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v zmluve celkom' Na skuŕočnosť, Že nie
je platcom DPH v zmluve upozornĺ'

2. Dohodnutá cena kompletného diela je v súlade s rozpočtovými nákladmi stavby
uvedenými v ponukovom rozpočte podl'a objektov v členenĺ podl'a projektovej
dokumentácie a výkazu Výmer. Rozpočet (ocenený ,,Výkaz výmeť') je neoddelitel'nou
súčasťou tejto zmluvy (Príloha č' 1).

3. V cene uvedenej v ods. 1 tohto článku srj zahrnuté aj náklady na:
3.1.vybudovanie, prevádzku, ÚdrŽbu a vypratanie staveniska'
3.2. práce a dodávky nutné k vykonaniu diela v parametroch predpísaných projektovou

dokumentáciou,



3'3. dodanie všetkých dokladov potrebných ku kolaudácii stavby, k uvedeniu diela do
prevádzky a jeho uŽívaniu vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov a STN
noriem (vydané odborne spÔsobilými osobami) vzt'ahujúcich sa na predmet zákazky,

3.4.dodanie dvoch vyhotovení projektu skutočného vyhotovenia diela (v prípade, Že dielo
bude vyhotovené so zmenami voči projektovej dokumentácii),

3.5. organizáciu dopravy vrátane prenosného dopravného značenia,
3.6.porealizačné zameranie stavby 3 x v digitálnej forme, ato 2x vo formáte .pdf a 1x vo

formáte .dwg a 3 x v papierovej forme
3.7. vytýčenie všetkých inŽinierskych sietí.

4. SÚčast'ou dodávky sú aj náklady na vytýěenie podzemných vedení správcami sietĺ pred
zač,atím realizácie diela, náklady na dopravu stavebného materiálu a stavebných
technológii, odvoz stavebného odpadu a prebytočnej zeminy na skládku a poplatok za
uloŽenie stavebného odpadu a prebytocnej zeminy na skládku, spracovanie dokumentácie
skutočného vyhotovenia diela vyplývajúcej z projektu diela pri rešpektovaní autorských
práv, zabezpečenie dočasného dopravného znacenia vrátane nákladov na Vypracovanie
projektu docasného dopravného znaienia ak to bude potrebné pre uikon stavebných prác
sÚvisiacich s dielom, jeho odsúhlasenie a povolenie správcom komunikácií, porealizaöné
geodetické zameranie, splnenie povinností stavebníka vyplývajúce z drŽiavania
príslušných platných právnych predpisov o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
poŽiadavkách na stavenĺsko.

čl. V.
Platobné podmienky

1. objednávatel' neposkytne zhotovitel'ovi Žiadny preddavok, ani zálohy

2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Že zhotovitel' bude vykonané práce fakturovat' po
ukoncení a odovzdanĺ diela a po odstránení všetkých prípadných vád a nedorobkov.
Faktúra bude vystavená na základe zhotovitel'om predloŽených, objednávatel'om ako aj
stavebným dozorom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác na diele.

3. Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia objednávatel'ovi. Za deň úhrady sa
povaŽuje deň odpísania z Účtu objednávatel'a.

4. Faktura bude obsahovať nasledovné Údaje:
4.1. císlo daňového dokladu (faktúry),
4:2. označenie zmluvných strán: obchodné meno, adresu sídlo, lČo, IČDPH,
4.3. názov projektu a |TMS kód projektu,
4.4. odvolanie na ustanovenie zmluvy oprávňujúce k Íakturácii'
4.5. označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa, na ktoný sa má platiť,
4.6. deň vystavenia, deň splatnosti, dátum zdaniteľného plnenia,
4.7. fakturovanÚ sumu v €'
4.8. hodnotu DPH v % a v€,
4.9. označenie osoby, ktorá faktúru vystavila,
4.'ĺ0. pečiatku a podpis zodpovednej osoby za zhotovitel'a.

5. Ak faktÚra nebude obsahovat' príslušné náleŽitosti alebo bude vyhotovená obsahovo
nesprávne, je objednávate|' oprávnený vrátit' ju zhotovitel'ovi v lehote splatnosti
s písomným odôvodnením na doplnenie a prepracovanie. V takom prípade sa plynutie



lehoty splatnosti zastavĺ a nová lehota splatnosti začne plynút' doručením opravenej
faktúry objednávatel'ovi.

6. Zhotovitel' je povinný pred nástupom na vykonanĺe diela z|oŽit' na účet objednávatel'a
finančnú zábezpeku na plnenie diela vo výške minimálne 15 000'00,_ € ako inštitút
zábezpeky na zhotovenie diela a jeho dokončenie, jeho kvalitu, včasnosť a dodrŽanie
ostatných zmluvných podmienok vcítane ceny. UvedenÚ zábezpeku bude mÔct'
objednávatel' pouŽit' na hradenie nedorobkov, vád, penále podľa tejto zmluvy, ako aj na
prípadné dokončenie diela' V prípade riadneho ukoněenia diela sa zábezpeka na plnenie
diela vráti Zhotovitel'ovi do troch mesiacov po odovzdaní diela.

čl' Vl.
Odovzdanie a prevzatie diela

1' Podmienkou odovzdania aprevzatia diela je Úspešné vykonanie vŠetkých predpÍsaných
skúśok. Vzájomne a preukázatel'ne prevzaté doklady o výsledkoch skúšok sú podmienkou
prevzatia diela.

2. Zhotovitel' písomne Vyzve objednávatel'a najneskôr 7 dní pred dohodnutým termínom
dokoněenia diela k záverečnému prevzatĺu

3. o prevzatí diela spíšu strany zápis, ktorý obsahuje zhodnotenie akosti vykonaných prác'
súpis prĺpadných zistených vád a nedorobkov, ktoré nebránia v uŽívaní diela. dohodu
o opatreniach na ich odstránenie' prehlásenie zhotovitel'a, Že dielo odovzdáva
a prehlásenie objednávatel'a, Že dielo preberá.

4' Pri odovzdaní diela je zhotovitel' povinný predloŽit' objednávatel'ovi doklady urěené
prĺslušnými sTN' EN a všeobecne záväznými predpismi.

5. Dňom odovzdania diela prechädza na objednávatel'a vlastnícke právo k dielu

čl. Vll.
Záruč,ná doba a vady diela

1. Zhotovitel'zodpovedá za lo, Že predmet tejto zmluvy bude mat'počas záručnej doby
vlastnosti dohodnuté v zmluve.

2' Zárućná doba na predmet zmluvy je 5 rokov, zaćína plynút' odo dňa odovzdania diela
objednávateľovi.

3. Zhotovitel' zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania
objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdanÍ diela zodpovedá zhotovitel'
vtedy, ak boli sposobené porušením jeho povinností.

4. V prípade, Že pocas záručnej doby sa zistí vada na zrealizovanom diele, objednávatel'
písomne upozorní zhotoviteł'a na tento jav' Zmluvné strany sa dohodli, Že počas záruěnej
doby má objednávatel' právo poŽadovat'a zhotovitel'povinnosť bezplatne odstránit'zistené
a reklamované vady.



5. Zhotovitel' sa zaväzlje zacat' s odstraňovaním vád predmetu diela v co najkratŠom,
technicky moŽnom čase, najneskÔr však do 3 dní od uplatnenia reklamácie
objednávatel'om '

6' Zhotovitel' sa zaväzuje odstránit' reklamované vady do 10 dní od zai,atia ich
odstraňovania, ak nedÔjde k písomnej dohode o inom termíne a ku ktorej sa zhotoví
obojstranne potvrdený zápi s.

čl. Vlll.
Zmluvné pokuty a náhrada škody

1. V prĺpade, Že zhotovitel'nedodá predmet zmluvy v dohodnutom termíne, objednávatel'má
právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za kaidý deň omeškania.

2' V prípade nedodrŽania lehoty uvedenej v cl. Vll. bod 5 zhotovitel'om má objednávatel'
nárok na zmluvnu pokutu vo výške 300,- Euro. Rovnako má objednávatel' právo na
zmluvnú pokutu vo výške 300,- Euro za kaŽdé porušenie povinnosti ustanovenej v tejto
zmluve, pokial'v zmluve nie je ustanovené inak.

3. objednávatel' má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 40'- Euro za kaž.dý deň oneskorenia
odstránenia vád, t.j. ak reklamované vady zhotoviteľneodstráni do 10 dnĺ, resp. v inom
dohodnutom termíne.

4' Vyššie uvedenými zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá
vznikla v dôsledku porušenia povinností vyplývajÚcich z tejto zmluvy v plnej výške a to aj

v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.

5. V prípade omeškania objednávatel'a s úhradou faktúry má zhotovitel' právo na úroky
zomeškania vo výške ustanovenej s 369 odsek 2 zákona c. 513/199't Z.z. v znení
neskorších predpisov.

čl. lx.
Spolupôsobenie objednávateľa

1. V prípade, ak sa v priebehu prác vyskytne potreba d'alších podkladov alebo spolupráce,
objednávateľ sa zaväzuje, Že poskytne zhotoviteľovi primerané spolupôsobenie na
základe pĺsomnej výzw zhotoviteľa, tak aby mohol byt' dodrŽaný termín plnenia uvedený
v cl. lll. tejto zmluvy.

ěl. X.
Stavebný denník

1. Pri vedenÍ stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadit' ustanoveniami s 46d
zákona c. 50/1976zb. (Stavebný zákon) v platnom znení.



2. Do stavebného denníka mÔŽu robit' záznamy len stavbyvedúci zhotovitel'a, prípadne jeho
zástupca a stavebný dozor objednávatel'a, prípadne jeho zástupca alebo iný poverený
zástupca objednávatel'a, resp. projektant stavby.

3' Zhotovitel' je povinný viest' odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník' do ktorého
bude denne zaznamenávat' všetky skutocnosti podstatné pre naplnenie tejto zrnluvy -
postup realizácĺe prác, kvalitu vykonávania prác, prípadné odchýlky od projektovej
dokumentácie. Záznamy vedie stavbyvedúci, resp' jeho zástupca a priebeŽne ich bude
potvrdzovat' stavebný dozor objednávatel'a.

4' V stavebnom denníku musĺa obe zmluvné strany reagovať na zápisy najneskÔľ do troch
pracovných dnĺ po dátume ich vyhotovenia. Ak zmluvná strana, ktorej bol zápis určený do
troch pracovných dní na zápis nereaguje, povaŽuje sa zápisza súhlasne potvrdený.

čl. xl.
osobitné ustanovenia

1 Zhotoviteľ je povinný uskutočňovať stavbu len s pouŽitĺm osoby, ktorá je drŽitel'om dokladu
o odbornej sposobilosti na vybrané činnosti podi'a $ 45 ods. 1 písm. b) a S 45 ods. 4, 5 a $
46a zákona c' 50/1976 Zb. o uzemnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorŠích predpisov (konkrétne stavbyvedúci pre plnenie podl'a tejto zmluvy)
alebo dokladu ekvivalentného podl'a práva EÚ. V prípade, ak bude stavbyvedricim osoba,
ktorá nie je drŽiteľom dokladu o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti podl'a $ 45 ods.
1 pĺsm. b) a S 45 ods. 4, 5 a $ 46a zákona ć. 50/1976 zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (konkrétne
stavbyvedúci pre plnenie podl'a tejto zmluvy) ale je drŽiteľom dokladu ekvivalentného
podl'a práva eÚ, tax sa zhotovitel' zároveň zaväzuje, Že táto osoba bude mat' oÍiciálne
zabezpecené (pre poskytovanie sluŽieb stavbyvedúceho pre plnenie podl'a tejto zmluvy)
host'ovanie alebo usadenie' prĺp. tomu rovnocenné povolenie Slovenskou komorou
stavebných inžinierov. Meno osoby stavbyvedúceho 1e povinný zhotovitel' oznámit'
objednávatel'ovi najneskÔr pri preberaní staveniska, pokia|'tak uŽ neurobil pri prekladaní
ponuky v zákazke uvedenej v čl. ll tejto zmluvy alebo ak by došlo po podaní ponuky k
zmene tejto osoby. V prípade, ak by pocas zhotovovania diela došlo k zmene tejto osoby,
je Zhotovitel' povinný najneskôr v deň tejto zmeny predloŽĺť objednávatel'ovi fotokÓpiu
dokladu o odbornej spôsobĺlosti na vybrané činnosti uvedeného v predchádzajÚcom texte'
V prípade, ak zhotovitel'túto svoju povinnosť nesplnl (l.z. bud'bude postupovať pri plnenĺ
tejto zmluvy bez takejto osoby, prĺp. nepredloŽí nový doklad o odbornej spôsobilosti pri
zmene tejto osoby), má objednávatel' právo na zmluvnÚ pokutu vo r,nýške 500,_ € za každý,
a1 zać'atý deň omeškania so splnením povinnosti a okrem toho má objednávatel' právo
odstÚpit' od tejto zmluvy. Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok
objednávatel'a na náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti v
plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výŠku zmluvnej pokuty.

2. Zhotoviteľ je povinný pocas zhotovenia predmetu zmluvy udrŽiavať na stavenisku poriadok
a čistotu. Zároveň je zhotovitel' povinný dodrŽiavat' podmienky platných a Účinných VZN
obce Trenčianske Stankovce a aj iné právne predpisy Slovenskej republiky a zäväzné
predpisy EÚ.

3. objednávateľ má právo kedykol'vek počas zhotovovania diela kontrolovat' (a to aj
spôsobom uvedeným v nasledujúcom odseku tohto článku), Öi je dielo zhotovované
riadne, kvalitne a odborne. Zhotovitel' je povinný poskytnút' objednávatel'ovi pri
uplatňovaní tohto jeho práva všetku potrebnú súčinnost'. V prípade porušenia tejto
povinnosti, má objednávatel' nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- € za každé



neposkytnutie súcinnosti alebo neumoŽnenie kontroly (a to aj za neumožnenie uplatnenie
práva objednávatel'a uvedeného v nasledujÚcom odseku tohto článku), a to aj opakovane
a zároveň má objednávatel' právo odstúpit' od tejto zmluvy. Vyššie uvedenou zrnluvnou
pokutou nĺe je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku porušenia
povinností vyplývajúcich z tejto zmĺuvy v plnej výške a to aj v prípade. ak vzniknutá škoda
prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.

4. objednávatel' má právo, za účasti znalca, ktorého si vyberie, vykonat' pred odovzdaním a
prevzatím dĺela, ale aj kedykol'vek pocas zhotovovania diela sondy alalebo iné merania,
prípadne má právo odobrat' vzorky z materiálov pouŽiých pĺi zhotovovaní diela a to na.jmä
za Účelom zistenia, čije dielo zhotovované riadne a v sÚlade s touto zmluvou a projektom'
V prípade' ak výsledky sond, meraní alebo odobratých vzoriek budú poukazovat' na to, Že
dielo nie je zhotovované riadne, v súlade s touto zmluvou a/alebo projektom, má právo
neprevziat'takto zhotovené dielo. Zároveň má objednávatel'právo odstúpit' od tejto zmluvy
a tieŽ má právo poŽadovat'od zhotovitel'a aj úhradu preukázaných nákladov na vykonanie
sond alebo iných meraní, ktorých výsledky poukazovali na to' Že dielo nie je zhotovované
riadne' v súlade s touto zmluvou a/alebo projektom. V prípade, ak výsledky sond, meraní
alebo odobratých vzoriek budú poukazovat' na to, Že dielo nie je zhotovované riadne, v
súlade s touto zmluvou a/alebo projektom a zároveň, ak podl'a vyjadrenia znalca bude
moŽné tieto vady a chyby odstrániť, tak platí, Že objednávatel'mÔŽe odstúpit'od zmluvy o
dielo aŽ po márnom uplynutí lehoty na odstránenie prípadných nedostatkov. Lehota na
odstránenie nedostatkov bude 3 pracovné dni, pokial' sa zmluvné strany nedohodnú
písomne na dlhšej lehote s tým, Že o tieto dni sa nepredlŽuje celkoiný termín na zhotovenie
diela. V prípade, ak podl'a vyjadrenia znalca nebude moŽné tieto vady a chyby odstránit',
tak platí' Že objednávatel'môŽe odstúpit'od zmluvy o dielo okamŽite.

5. V prípade, ak by došlo k ukončeniu tejto zmluvy akýmkol'vek spÔsobom, je zhotovitel'
povinný na svoje náklady vypratat'stavenisko a to bezodkladne po ukončení tejto zmluvy,
najneskÔr však v lehote do 3 pracovných dní odo dňa ukončenia zmluvy, pokial'nedojde k
obojstrannej, písomnej uzavretej dohode zmluvných strán o inom termíne vypratania
staveniska. V prípade, ak zhotovitel' v tejto lehote nevyprace riadne, úplne a včas
stavenisko, má objednávatel'nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1'000,_ €zakaždý, aj
zaćatý deň omeškania. Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok na
náhradu škody, ktorá vznikla v dÔsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy
v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.
Zhotovitel' a objednávatel' zároveň touto zmluvou uzaIvárajú dohodu o plnej moci, na
základe ktorej zhotovitel' udel'uje objednávatel'ovi plnÚ moc, aby v prípade, ak zhotovitel'
dobrovol'ne nevyprace stavenisko v súlade s touto zmluvou, uskutočnil objednávatel'
všetky úkony potrebné k vyprataniu staveniska, vrátane fyzického výkonu vypratania
staveniska. Za týmto Účelom je objednávatel'oprávnený vstÚpit' na stavenisko. Neprevzaté
veci, ktoré sa nachádzajÚ na stavenisku budÚ prevzaté do úschovy objednávatel'a alebo
inej. objednávateľom určenej osoby, pricom objednávatel'bude oprávnený poŽadovat' od
zhotovitel'a náhradu všetkých nevyhnutných nákladov, ktoré objednávatel'ovi v súvislosti s
vypratávaním staveniska vzniknú a to v ich plnej výške a tiež bude mať nárok poŽadovat'
náhradu za uskladnenie prevzatých vecí. objednávatel' tÚto udelenú plnÚ moc prijíma.
Táto plná moc teda trvá aj po zániku tejto zmluvy. Zároveň sa ustanovenia tohto odseku
povaŽuitl aj za prípadný sÚhlas poškodeného podl'a $ 29 zákona č. 300/2005 Z. z.
(Trestný zákon), ktoný je váżny a dobrovol'ný'

6' Zhotovitel'sa zaväzuje strpiet'výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s predmetom
zmluvy kedykol'vek počas platnostĺ a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku, ktorÚ má verejný obstarávatel' uzavretú s poskytovatel'om



nenáVratného ĺinančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnút' im všetku
potrebnÚ súčinnosť' oprávnené osoby sú:

6,1. Poskytovatel' nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,
6'2. Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
6.3' Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly' Certifikacný

orgán a nimi poverené osoby,
6.4' orgán auditu, jeho spolupracujÚce orgány a nimi poverené osoby,
6.5. Splnomocnenízástupcovĺa EurÓpskej Komisie a EurÓpskeho dvora audítorov,
6.6. osoby prizvané orgánmi uvedenými vbode 6.1. aŽ 6'5. v súlade s príslušnými

právnymi predpĺsmi SR a EÚ'

7. Táto zmluva sa uzatvára v rámci zabezpečenia a implementácie nasledovného projektu'
,,Zn íŽen ie energeti ckej náročnosti obec n ého ú rad u Tren čians ke Stankovce"

operačný pro9Íam
Prioritná os:
ŠpeciÍický ciel':
Kod výzvy:
Názov projektu:

operačný program Kvalita Životného prostredia
4. Energeticky efektÍvne nĺzkouhlíkové hospodárstvo vo vŠetkých sektoroch
4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
o PKZP-PO4-SC43 1 -2022-68
Znížen ie energetickej nároěnosti obecného úradu Trenčianske Stan kovce

CO
}ŕ;_r_\.'l.' Ji: --,:_: ]\.

:. .. j* -l J , ,,-f ,:,.,- .. r':ia - r,\
Európska únia 5I=r\ EEuÍopsky fmd ŕ€9ionálneho Íozvo'a

8. Pravidlá pre zmenu subdodávatel'ov počas plnenia zmluvy: V prípade zmeny
subdodávatel'a počas trvania zmluvy medzj objednávatel'om a zhotovitel'om je povinný
zhotovitel' na.ineskÔr v deň, ktoý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávatel'a
nastať oznámit' objednávateľovi zmenu subdodávatel'a a v tomto oznámení uviest' min.
nasledovné: podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávatel'om, navrhovaných
subdodávatel'ov a predmety subdodávok a oprávnenie subdodávatel'a dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať sluŽbu k tej časti predmetu zmluvy, ktoný
má subdodávatel' plnit'. Platí teda to, Že subdodávatel', ktorého sa ýka návrh na zmenu,
musí mat' oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovat'
sluŽbu k tej časti predmetu zmluvy, ktoý má subdodávatel' plniť, čo si v prípade
pochybností mÔŽe overiť objednávatel' sám vyŽiadaním si potrebných dokladov V
prípade porušenia ktoĘkol'vek z povinnostíýkajúcej sa subdodávatel'ov alebo ich zmeny
(napr. neoznámenie zmeny subdodávatel'a alebo vyuŽitie subdodávatel'a, ktorý nemá
oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať sluŽbu k tej
časti predmetu zmluvy, ktoý má subdodávatel'plniť, má objednávatel'právo odstúpit'od
tejto zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5o/o Z cen! predmetu zákazky za
každé porušenie ktorejkoľvek z vyšŠie uvedených povinností a to aj opakovane.

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, Že v prípade, ak ako dodávatel' predmetnej zákazky bude
potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade
zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané alebo osoby,
ktoré sÚ poberatel'mi dávok v hmotnej nÚdzi a patria k MRK. V prípade nesplnenia tejto
povinnosti má objednávatel'nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- Euro.



10. Všetky materiály a technolÓgie pouŽité V procese realizácie predmetu zmluvy musia byt'
platne ceńifikované, resp. musia byt' v súlade so zákonom o certifikácii a preukázaní
zhody výrobkov'

't'1. Nakladanie s odpadmi je zhotoviteł' povinný realizovat' v zmysle príslušných právnych
predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi, t. j. vrátane dokladovania o naloŽenĺ
s odpadom. Náklady na odstránenie odpadu sú zahrnuté v cene za predmet zmluvy'
V prípade, že zo strany správneho orgánu dÔjde k udeleniu pokuty, alebo ĺnej sankcĺe voci
objednávatel'ovĺ, z dôvodu pochybenia na strane zhotovitel'a pri plnení zmluvy, túto znáša
a uhradí v urcenej lehote zhotovitel''

12. Predmet zmluvy bude povaŽovaný za splnený po dodaní nasledujÚcej dokumentácie zo
strany zhotovitel'a.
12.1. Dokumentácia skutočného vyhotovenia diela v dvoch vyhotoveniach (v prípade, Že
dielo bude vyhotovené So zmenami voči projektovej dokumentáciĺ).
12'2' Porealizacné geodetické zameranie diela, geometrický plán na zameranie diela.
12.3. Certifikáý, atesty, návody na obsluhu, záručné listy v slovenskom jazyku.
12'4. ZápisY o vykonaní predpísaných odborných skÚšok a prehliadok'
12.5. Doklady o nakladaní s odpadom.
12.6. Stavebný denník.
12.7. Zápisy o kontrole prác na častiach predmetu zmĺuvy zakrytých v priebehu jeho
realizácie.

13. Nedodanie dokumentácie v bode 12 tohto článku zo strany zhotovitel'a je dôvodom
neprevzati a pred metu zm l uvy obj ed ná vatel'om.

14. Zhotovitel'vyhlasuje' Že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy, Že sú mu známe technické. kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii
predmetu zmluvy a Že .disponuje takými kapacitami a odbornými znalost'ami, ktoré sú
k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.

15. Zhotovitel' potvrdzuje, Že rešpektuje poŽiadavku objednávatel'a, aby počas výstavby
neprišlo k obmedzeniu uŽívania okolitých nehnutel'ností, resp. obmedzenie bude skrátené
na nevyhnutný rozsah. Zhotovitel' na stavenisku počas trvania stavebných prác zabezpečí
čistotu a poriadok. V prípade nesplnenia týchto poŽiadaviek może objednávatei' na
náklady zhotovitel'a zabezpečit' poriadok a vzniknuté náklady odÚčtovať z fakturácie
zhotovitel'a.

í6. ob1ednávatel'sa zaväzr.lje prevziat od zhotovitel'a predmet zmluvy bez vád a nedorobkov
a uhradit' cenu za jeho vykonanie v sÚlade čl. !V tejto zmluvy' Súčastou plnenia je aj
odovzdanie všetkých dokladov vzt'ahujúcich sa k predmetu zmluvy.

17. objednávatel'sa zaväzuje zhotovitel'ovi: !

17.1. odovzdat'platnú projektovÚ dokumentáciu stavby, podl'a bodu čl. ll. bod 1v 2
vyhotoveniach,
17 .2. zápisnične odovzdat' stavenisko'
17.3' prevziat' dokončený predmet zmluvy bez vád a nedorobkov, doklady a príslušnú
dokumentáciu skutočného vyhotovenia predmetu zmluvy na základe výzvy zhotovĺtel'a
v dohodnutom termíne.



18. Zhotovitel' sa zaväzuje'
18.1. viest'prostredníctvom ním poverenej osoby stavebný dennĺk, do ktorého bude
zapisovať všetky skutočnosti rozhodujÚce pre stavebné práce'
18.2. dodržiavat'pokyny dané objednávatel'om počas plnenia predmetu zmluvy,
18.3. dodrŽat'predpísané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentácii,
18.4. označiť stavbu na viditel'nom mieste, v sÚlade s $ 66 ods. 3, písm. j) zákona č.
50/1976 Zb. o uzemnom plánovanĺ a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a stavebným
povolením.

19. Zhotoviteľ sa zaväzuje, Že dielo bude realizovat' na základe objednávatel'om vopred
odsÚhlaseného harmonogramu prác. Zhotovitel'sÚhlasí a berie na vedomie, Že dielo bude
realizované za plnej prevádzky objektu obecného úradu v Treniianskych Stankovciach
tak, aby bol minimalizovaný vplyv realizácie diela na procesy spojené s uŽívaním objektu
a potreby uŽívatel'ov a nájomníkov objektu spojené s jeho uŽívanĺm. Presný postup prác
bude dohodnutý zmluvnými stranami pri odovzdanía prevzatí staveniska.

č!. xll.
odstúpenie od zmluvy

1. objednávatel' je oprávnený odstÚpiť od zmluvy v prípadoch špecifikovaných v iných
ustanoveniach tejto zmluvy a v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany
zhotoviteľa. Zmluvné strany povaŽujú za podstatné porušenie tejto zmluvy' najmä ak
zhotovitel'.
1.1. bude meškat's termínom plnenia pod|'a článku lll. bodu 1. tejto zmluvy o viac ako'10

dní,
1.2. ak zhotovitel' bude preukázatel'ne vykonávat' práce vadné' t.j. V rozpore

s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve; musí ísť o vady, na ktoré bol zhotovitel'
objednávatel'om v priebehu zhotovenia diela písomne upozornený a ktoré napriek
tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto Účelu'

1.3. v rozpore s ustanovením tejto zmluvy zastavil práce na zhotovení diela, alebo inak
prejavuje svoj úmysel nepokračovat'v plnení tejto zmluvy.

1.4. bez predchádzajúceho sÚhlasu objednávatel'a' prevedie všetky, alebo niektoré práva
a záväzky vyplývajÚce z tejto zmluvy na tretie osoby'

1.5. v prípade poruŠenia povinností vyplývajúcich z ustanovenítejto zmluvy.

2. objednávatel' má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s dodávatel'om
v prípade kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávatel'om a dodávatel'om
a výsledok 'administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa NFP neumoŽňuje
financovanie výdavkov vzniknutých zobstarávania tovarov, sluŽieb, stavebných prác
alebo iných postupov.

3. objednávateľ je oprávnený odstÚpit' od zmluvy aj v prípade, ak v priebehu plnenia tejto
zmluvy dôjde k potrebe uskutočniť doplňujúce práce, ktoré neboli predmetom plnenia
podl'a tejto zmluvy, ktoých potreba vyplynula z dodatočne nepredvídatel'ných okolností
a ak predpokladaná cena prác presiahne 15 % ceny podl'a tejto zmluvy,

4. V prípade, ak je objednávatel' v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 30 dní po uplynutí
lehoty jej splatnosti, je zhotovitel' oprávnený odstúpiť od zmluvy na základe písomného
oznámenia doručeného objednávatel'ovi.



č!. x!ll.
Záverecné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnost'dňom jej podpisu zmluvnými stranami

2. Túto zmluvu v zmysle $ 5a zákona ć,.21112000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení nĺektoných zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení
2.1 . obec Treněianske Stankovce zverejní na webovom sídle obce, alebo
2'2' ak zmluva nie je zverejnená podl'a bodu 2.1. tohto ods. do 7 dní odo dňa jej

uzatvorenia, mÔŽe účastník zm|uvy podať návrh na zverejnenie zmluvy v obchodnom
vestníku.

3. Táto zmluva nadobúda účinnost'dňom nasledujúcim po dnijej zverejnenia (s odkazom na
$ 47a ods. 1 občianskeho zákonníka) po splnenÍ odkladacej podmienky, ktorá spočíva v
tom, Že dojde k schváleniu Žiadosti o nenávratný finančný prĺspevok (ďalej len ,,NFP") a k
uzatvorenĺu zmluvy o NFP. V prípade neschválenia Žiadosti o NFP a neuzatvorenia
zmluvy o NFP si objednávatel' vyhradzuje právo vyuŽit' inštitút odkladacej podmienky
a túto zmluvu anulovat'.

4. o nadobudnutĺ Účinnosti zmluvy svedčí písomné potvrdenĺe o zverejnení zmluvy' obec
Trencianske Stankovce vydá účastníkovi zmluvy na poŽiadanie potvrdenie o zverejnení
zmluvy.

5. Zhotovitel' je povinný pocas zhotovenia predmetu zmluvy udrŽiavať na stavenisku
poriadok a čistotu a zabezpečit' odstránenie znečistenia okolitých pozemných komunikácii
vzniknutého realizáciou diela. Zároveň je zhotovitel' povinný dodrŽiavať všetky právne
predpisy Slovenskej republiky' SÚčast'ou dokladov ku preberaciemu konaniu stavby budú
doklady o likvidácii všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii diela oprávneným
zneškodňovatel'om odpadov.

6. Túto zmluvu je moŽné meniť a dopíňat' len formou písomných dodatkov podpísaných
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budÚ tvoriť neoddeliteľnú súcasť
tejto zmluvy. Túto zmluvu moŽno meniť počas jej trvania len v súlade s ustanoveniami $
18 zákona ě.34312015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektoných
zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh dodatku musí byť doručený druhej zmluvnej
strane písomne. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzu1Ú vyjadrit'
písomne vtermíne do 10 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmĺuvnej
strane. Po tÚ istÚ dobu je týmto návrhom dodatku uiazanä zmluvná strana, ktorá ho
podala. Dodatok bude uzavretý do 5 pracovných dní od jeho odsúhlasenia obomi
zmluvnými stranami. V prípade, ak bude predmetom dodatku zmena ceny, prípadne
zmena rozsahu realizovaných prác, tieto musĺ pred uzavretím dodatku odsÚhlasit'
stavebný dozor objednávatel'a. Zhotovĺtel' sa zaväzuje pri oceňovaní naviac prác pouŽĺt'
rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako pouŽil pri spracovaní svojej ponuky a
rozpoětu zahrnutých v jednotlivých prílohách tejto zmluvy, ak sa strany nedohodnÚ inak.

7 ' Táto zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých objednávatel'a obdrŽĺ 3 vyhotovenia
a zhotoviteľ 2 vyhotovenla.



8. Právne vzt'ahy vyplývajÚce z tejto zmluvy a neupravené v tejto zmluve riadia sa
príslušnými ustanoveniami zák. č' 513/1991 Zb., obchodného zákonníka v platnom znení.

9.. Pĺsomnosti podl'a tejto zmluvy Sa povaŽuju za doručené najneskor uplynutím S-tich
pracovných dní od ich zaslania poštou na adresu zmluvnej strany uvedenej pri
zhotovitel'ovĺ v obchodnom registri a pri objednávatel'ovi v čl. l tejto zmluvy. Za prijatÚ sa
povaŽujú tieŽ písomnosti, ktoré druhá zmluvná strana odmietla prevziat'. V prípade, ak je
s obsahom písomnosti spojené prerušenie/nezaěatie plynutia lehoty podl'a tejto zmluvy,
tak pre prerušenie/nezaÖatie plynutia lehoty je rozhodný dátum podania písomnosti na
pošte.

V Trenč' Turnej, dňa 5. g.2022 V Trenčianskych Stankovcrach, dňa Zť os,?o?Z

Za zhotovlteľa Za cble,Jna rai?f 3

'.-li )'

lng. Pavol Bogár
Konateľ SIACoN s.r.o.

JUDr Mańin Markech
starosta obce

Za zhotoviteľa

Jan Bala.1
Konateľ S IÁVBÁĹ s

il
.-tit,'



KRYcĺ LlsT RozPocru

NázoV stavby

Názov objeKu

objďnávateľ

Projektant

zhotoüleľ

Spracoval

3 PSV

4

5 'M'' ]DodávĘ

ô Montáź

7 ZRN (r. 1{)

20 HZS

Pľojektant

Dátum a podpĺs

obec Tĺenčianske stakorrc€

TEKT s.r.o

STACON s.r.o.

Ing.Pavd Bogáĺ

JKSO

EČo

Mĺeslo

rlo

3635í521

CPV

CPA

0

rozpočtové náklady

Trenčianske stankovce

lČ DPH

r SK202353900 1

Nákladyl 1 m.!.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zníženie eneľgetĺckej náľočnosli obecného úĺadu Treněĺanske
stankovce -veľ'B

!,

Rozpočel čísb

Počet Náklady /

A Základné rozp. náklady

1 HsV Dodávky

2 Monláž

05.03.2022

ilerné a účelové |ednotky
I

I m.j. 
I

I

I

0,00 
i

Dňe

Počet Náklady / Lil
0,00 

I

Počet

Rozpočtové náklady v EUR

B Doplnkové náklady

38 781 '01
I Prácá nadcäs

33 090,45 Bez peÝnei podl.

35 926,29 KUltúma pamidka

80 156,27

961,98

2148,10

197 064,10 DN (r.8_1í)

42 864,27 Kompl. činnosť

c
0,00 13 GZS

0.00 14

0,00 ,t5 St'ažené podmienĘ

0,00 16 VplW proslreĺňa

17 VRN 5

18 VRN z rozpočtu

19 VRN (ŕ' í3_í6)

0,00 22 ostatné náklady

Gelkovtá

I

;

!

I

0,00

I

10Dodávlry

náklady

0,00

239 928,37

47 985,67

287 914,04

2 8, 0J. 2022

23 súč€t 7,12,19-22

24 DPI- 2O,OO olo z 239 928,37

25,Cena s DPH {r. 23-24}

'Pľĺpočý a odpoěty

iť'
oátum a podpis

Zhotovitel'

Dálum a podpis_

Ĺ(, 5. ľ. zĄdávaleaa
ná 345
anska Tu dolďka

DPH: SK20221 3ĺ

0,00

o:on

9!1

12

21

. ' Ęec|ąt'!9

slrana 1 z'ĺ

Ztłýhodnenie + -



Näzov slevby

Názo/ objeklu

objednáVate|'

Projektant

zhotoviteľ

Spraccnĺal

Pocel

0

A 'Základné rozp. náklady
T-
Dodávky

]*^"t

i*,ut
I 
7 ZRN (r. 1-G)

lr*"
t.

lProjektant

DátUm a podpls

objednávatel'

8, 0J. 2022

iDálum a p{p]-s

KRYCí LtsT RozPocľu
Żníženie enEÍgetickei náľočneti obecnóho Úĺadu Trenčianske
'stallkovce -veÍ.B

zateplénie obvodwého pÉštb

ł)bac Trenč'ianske stankovce

sÍAcoN s.r.o.

lng.Pavol Bogár

Rozpocet čĺslo Dňa

I

l0í03.2022

lilerné a účelové jednotky

TEK .os.ÍT

JKSO

EČo

Miesto

tlo

:46696407

36351521

CPV

CPA

rrellclat]ske slankovĆe

lĆ DPH

Náklady / 1 m.'i.

38 452,22'

34 465,13 9 Bez paĺnejpodl. l

Náklady/1m.i. Pocet

0,00

Rozpočtové náklady v

77

69,69 l

I

792,46 12 DN (r.8-1í)

Počet

0,00

0,00 14 Mlínostaven. doprava

0,00 't5 Sťđené podmĺenky

0,00 16 proslÍedia

Klimatické vplpry

í8 VRN 2 Íozpočtu

ĺ9 (l. {3.í8}

0,00 22 náklady

D

23

24

Náklady / 1 m.|.

0 o;o
EUR

B boplnko"é nákLdy- c -]V"ďajĺie rozpoětové

8 Přácanadčąs i o,oo í3,GŻs

náklady
HSV

1PsV Dodávky

| ľuonra:
1_

2

3

4

5

ô

2 098'79 10 Kultúma pamialka

2 706'63 ĺ1]
.ii-

0,00

0,00

0,00

_9'00
0,00

0,00

77 792,Ą6

í5 558'49

93 350,95

0,00

0,00

00

00

0

0

0,00

0'00 21 Kompl' činnost'

PeĆialk8

Pečiätka
\ -,r

2s Cena s DPH (r.23-24)

IE 
iPríeo:ty 1aooeł

26 Dodávkyzadá\łateľa

s.r.0. 27 RÍzaváddoźkaná 345
ka Tumá 28,Zvrlhodnenie + -
ĘŁE+{rioĺ. !

sdĐé$hmcENxFG.. b| ütfo7 10 ! !
strane í z'ĺ

0.00



ROZPOCET
stavba: Zníženĺe energetickej náročnosti obecného úľadu Trenčianske stankovce -Ver.B
oblekt: Zateplenie obvodového plášťa

ob'jednávateľ: obec Trenčianske Stankovce
Zhotovitel': STACON s.r.o.
Miesto' Treněianske stankovce

Spĺacoval: lng.PavolBogáĺ
Dátum: 5' 3. 2022

Kod poloŽky

í 346258013

HSV

3

2 .620991 121.S

3

. 5 .622422131.5

s 1622422231.s.t
il
i z lsĺsąoĺs]ĺ.s

;8 62246'ĺ053.s

g lozszsozos.s
ľ

i ĺo jszszsozĺs.s
I

] ĺĺ ozszsogĺą.s

I

12 162s250543s
I

I

13 l625250ss3.s.r
ll
l

l

14 625250703.S

ĺ0.s

Popis

Práce a dodávky HSV

- 
Zvlslé a ko-Fp|e-!!Élqnštrukcie

'Tepelnoizolačný obklad stien hr. E0 mm YToľĺc Mulripor
600x390 mm, lepený

Úggyv Povl9!9!t podlaĘ, osadenie

Cena celkom Hmotnost'
celkom

72 893,48 53,212

1 684,38 't,777

. 1 684.t8 1 .777

620 69 33,143
ŻakrrĄanle rn/płni vonkajšich otvoÍov s ŕámami a árubliami,
ľźbładli' odechovenla' atd zhÔlovené z lešenia akýmkol'vek
sposolgm

Monláż @hľadu píevetráVanei íaŚády z ŕasádnych dosiek, s
hlin íkovou konśtŕukc4u'uchytenre na nily, bez tepelng

SR Fasádna velkoÍormátová doska, rozmer 8X11g2x25oo mn,
s lazurou

mm

opŕava \onkaišíďl oÍnielok vápenných a \ŕápenocem. stup€ň

- 
jlenitostl-ĘĘlOoÁ Śłĺabanrich

opiĺava vonka1śich omĺetok vápenných a vápenocem. stupeň
clelritosll la ll -2qy. škr!Ęly!ł
Vyĺowante nerovného powchu bez odsekania tehál hr.do 30
-mm
Volka1śla omietka stien pasto/itá silikonová roaieraná, hr. 2
mm

iKontaktný zateplbvací syslém z bieleho EPs hr. 50 mm,
. sklUtkova€le kolly

iKontaktny záteplovací systém z bĺeleho EPS hr. 150 mm,
skÍu(koýácle kotY- '.-
Kontaktný zatedbvao' syslém ostenia z bie|eho EPs hr. 40

1 098, o 353

I 285 50 * 5.121 
.

501,5s i

!

I

627.281
l

I

1 I 196.44 i---i
I

í 674-58]

6s3 651

71.4Ą

0,311

0ptt

0.351

11 0.73 1

m2

m2 - 26,751

26.17

-._ 23.875,

9s.129i_-_ _ 33 13

l

)m2

268,330

710

85. 2.79

ĺ.0s
,._-. 238.33.

410.80,..

0,028

'..0.j
4 0ĺ5l

2.64 7 i---l
0,740 i

78

1 .070I

0.001 ,

0 tql.
,0.022,
0,026

0,5,4 8Q,47

1 19! 1Q

- 

0,0Zí

18ś! 4ą4o

m2 'ĺ38.''167

1 38"ĺ 67

-- 6í,Ę84

.. 3.63.

_ L51

13.62.

!

27.06 ,

m2

m2

m2

55720

! Konlaktný zatedbvŹacĺ systém soklovei alebo vodou
;namáhanei časti hr' 50 mrr!' 9!!tł!o\raqę kotvY
I

I 
Kontaklný zateďovací systém soklovej alebo ĺodou
iĺlanláhanei časti hr. í50 mm skrutkovacie kotvy
I

'Kontaktný zateplbvací systém z minerálnej üny hr.

m2

2

50 mm,
skrutkovacie kolvy _
Kontaktný Żatepľov.tcí systém z mineĺálnej úny hr. 150 mm,
skrulkovaoe kcłVy ? L6f'0Ą. 4.14 1

í6 14.S ,l
zatepleni€ stropov bez výstuŽne.i vÍstw 2 minerálnej üny hÍ

ostatné konštrukcie a práce-búranie

5ô'30

39.95

3!,69_
i

8 771.71- _3.3

17 14.SR1

18

19 953995406.S

20 95399541 l.S
21 953995421.S

9

278Ą'91 .

11,4?--
819.2s

vłtt* *ifu,nc:''lR6 ! l.l ąt.:Ú' lJ tl
stíane 1 z 3

8 712,08 18,292



Č xóo polozxy

22 9419420)1.5

_23.941942811.S ,

24,941942911.5

'zs głł94ą103.s
i-

-zq 
jsłłsł4gq.s

27 95394795'ĺ.s

! 28 _429720338900 S

35 '99801 100ąs

PSV

711

36,711111231.S

37 998711101.S

3_q

Pęis MJ Mnoätvo Ceĺla
c€lkom jednotková

'1.76

cena celkÔm Hmotnosl'
c€lkÔm

13,279

0 000

D.000

0.012
l

0.000

o.ooo

Montáż leśenra rámové|!o systémového s @lahamr śírky 
I

,ĺla!o_75 do l.l0 m, \^/Śky do ĺo m lm2
]Demontáż leśenia ĺámového systémového s podlahaml šĺrky
,ned 0 75 do í 10 m *ýyśky do 10 m m2

869,2qQ_

,46200869

I 529 79

í 269 03

Príplatok a prý akaźďý đalšĺ 
' 
začahl'Vżdeň použitia

lešenla rámového systémovéhošĺrky nad 0,75 do 1 

"ĺ0 
m'

vyśky do 1 0m
ochíanná siet'na boku lešenia
Demontéi ochíannelgqte na bďu lešenia

Montáž hÍanate] kovovel ve!ĺarr| mrieżhy plochy do 0.06 m2

Mrieźka ventilačná kovová, hranatá
šxvxhr 150x150x10 mm, Íarla biela

so s'bŕkou, rozmery

Prcsun hmôt HSV
'ĺ2)' alislá konštr. z

Práce a dodávky PSV

_lzolácie p'roti vode a vlhkosti
i lzolácia proti zemnei v'lh kosli, přoliÍadónová, stierka

-lhydrolzolačná 

bńtúmenová, teńl' podklad, zvislá

!Presun hmót pre izoláciu proti \ode v objektoch výšky do 6 m
l

ks 7.26

.m2 315 557 6.36

m2

m2 : 869.200
-Jm2 | 233.Ąoo;T-
,'2 ] 2!ą400.
.ts ] o,qoo.

1 ur*,l-i

1.73

1,45

0.62

1.61_

9,Q9,

1'ĺ.96 -_--

i

0.s7 |

-t-
e.41 

I

I

36.32l

1 503,72

338,43

1!1,7,1,,

9.66

3Ą '674
30.299.

9o'Ĺ98'

3q.299 _

I

I

30,2991

22'Ą2

í 100.46

43.56

2 006.94

125.87

362.38

0,001
I

I

0,000 i

I !p0
tl_ĺl-9!] i

0.000

0.000

0.000

0p0{

o.ooc

0,660

0'í 87

0.1 87,

0.000

99

t 53,214 I

_ 2.62,.

386,33

s86.93

4 829,29

10í6'68

't 01 1 .29l

I

I

.391

392,39-_-_--
23.611

1,", -{!é!-0.

0.:r-97l

ĺ'l0

22.701

i

zaaĺ| 5

713 lzolácie tepelné

l Príprava Vnútorného podkladu st.opov penetÍáciou
{611460121's základnou

_ MontáE tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou ünou,
'713111125.s - 1spodkom pĺilepenĺL

Doska z mineĺálnej vlny hr. 100 mm, pre prevetÍávané
Ň144aü640o's laý)dy

l

0,251

-l0.0qł

39

40

41

9,292Ł 7,

)m2 4.859!_

0.115

65. 0'03ą

17
-=_9p9ą,

0.o%)

e,oool

631440036000.5

42 ô31410035100.s

I 43 998713102.S

ir2 .

l

It

s.2s2l

"-.1
8.04 _

í5.
1'ĺ,4 9.08;

770 5.45

í 0.26

2 203,04.
85,95-

21.8Ą

0,,144

_0 !o!_

_ 0.023

___0,00Q,

0.000

ýs/j.i9'.!ft-i :l''r;.s l .| x1i)D; l' J:
Strene 2 z 3

40,800 3.48 1Ą1 9 0,002



Č''
I

Kód položky Popŕs Množstvo Cena
jednotková

3 632.00

q86

Cena célkoÍn Hmolnosľ' 
lcell(om 
I

148,91 0.041

4E.q9 
i 

o,oo2
I

75.20 _ _Q q00

__1s3 00, _ o,QqV

79.86_ 0.001

409 60j 0.032
I

I

697 60i 0.032
I58.08 0.000

-43.56 ___,. 0.001

celkom

49

I

!o'

.--
133210006800 SR oceŕová plochá šxhr 220x10 mm, ozn' í1 373, podĺa EN

,_/so s235JRGt ŕ 0,041

ts6?, _0oo

233,48.
l

84.07

84_07

o.a0

0,003

0.q02

0,001

22.701
l

6'ĺ3 0.000

783 
-Nátery _

7832221 00.S
Nátery kov. stev. doplnk. konštr. syntetiďé íarby šedel' na

schnúce - 70!.tm ;,.1
-, 

,al
kov.stav'dodnk.kmštr' syntetiďé na Vzduchu

áHadný - 35pm ___ .m2

í't !580

11.580

kov.potr.a aÍmalur v kanaloch 3 šachlách synretické

1 63 78342414'ĺ S 05pm
do DN 50 mm dvojnás. so zak|adným náteroĺn _

9,000 _ 7.26 _ 65,34, 0.001

i - 
' 

"t'toi -0'074tt33q.!!qi 2,91t, _ s83.70. o oJ_1

69,69 0,000

6? 783226100.S

78ĄI
64 784426010.S

M

21-M

'm

t--'
lMarby silikátove ĺučne nanášané, jednmásobné základné naI
liemnozrnnÝ podklad vlišky do 3.80 m 'im2

Mal'by

Práce a dodávĘ M

Elektromontáże
Demontáž do sute _ süetiďa exteÍierového na stenu do 1 o
'kg wátane odpoienia -0,00100 t

69,69_. 0,000
I

i 6s _2109643-42s
I

I oo Izĺossłsoz.s
I

I

67 I210964801.S

l18.161 0,000
i

Ąo.Ą2 o'ooo

2.03_ 0,000

77 792,16 53,972

---
í'000. -. 

--9,o-8- 
9'08_ 0'o0o

'Demontáź do sute _ svietidla exterieÍového na slrop do 1,o
.lc r,É!91]9 odPE9!!Ł _0.00100 t

iDemontáŽ _ uzemňovacie \,€denie na powchu FeZn drôz
lryodgł -0.00!É!l

IPresun hmôt pĺe montáž silnopúdo'i"h .zr.d* 
"::áíladení V sta!öe {oĘekte) v''Śky nú 7 do 24 m

-m

l_oq. 998921 203.S

Celkom

bď-a#fumcEhxRcs ł' ic g!ŕo' lo lt
Slrana 3 z 3



KRYcĺ LlsT RozPocľu

NázoV stavby

Názov obiektu

obiednáVatď

Proiektent

zholovileľ

Spíacoval

Poćet

Zltíżenie energetickej náÍoěnosti obecnóho úfadu T]eněian9ke
]Stallkovce _veĺ.B

rZateplenie strešného plášťa

Obec Trenčiaske Stankovce

TEKT s.r.o

STACON s.r.o.

ilng.Pavd Bogár

Rozpočet číslo Dna

I ios.o3.2o22

Herná a účelové jednotky

3635 1 521

CPV

CPA

Počet

0l

Ve(|ľaišie rozpočtové nákladY

dopĺarĺa

podmienky

't6 proslredia

17 Klimalické Wly\ry

'18 VRN z rozpočlu

19 VRN (ĺ. í3-18)

0,00 22 ostatné náklady

c"|kľé náklady

23 súc€t 7' í2' ĺ9_22

24 DPI- 20,00 o/.2 37 546,31

Cena s DPH (r. 23.24)

i---
IPľipoěý a odpoěty

26 DodaVky zadávateľa

JKSO

EČo

Miesto

lČo

46096407

l ŕenclansKe

lČ DPH

Stankovce

isK202353900
i-_

I

i Náklady / t

i0l 0
I

m.i. Poč€t Náklady / 1 m.|.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

s.r.0.

Nák|ady / 1 m.j'
i

,00 0

j

57'84 E PÍáca nadčas

75Ą,43 9 Bez pevnei podl.

0,00

I
Rozn'9Ęvé náklady v EUR

Základné rozp. náklady B Doplnkové náktady

I tHSVtllzl
l

l3 PSvi-l
1

.5 ,"M"
6

DodáVky

Montáž

Dodávky

í3

i'lą

'15

GZS 0,00

;Monláź
li
Dodávkv

IMonlážt._
1{)

21 5:.5,47

14 429,30

290,06

ma pamialka

-1

11

0,00 21 i
__!

0,00

0,00

0,00 i

0,00
-l

0,oo'

i 
, 

f,*" 
u.

20 HZS

Projektant

a podpis

Ą49,21

37 546'3'| 12 DN (Í. 8-11}

Koĺnpl. činnost'

0,00

0,00

37 546,31

7 s09,26

45 055,57

0,00

0,00

łľ
,."
lti'

25

28. 03, ?02:l
'Dálunr 

a pďpls

Dátum a pqjpls
!-y,!.nf t1lríl

sFffia*i'mcEffiGl' E| ü''o7 !o lt s|rana ĺ 2 1

28

doložka

0,00



RozPočET
Stavba: Zníženie energetickej náročnostĺ obecného úradu Tĺenčianske Stankovce.veł.B
objekt: Zateplenie strešného plášťa

objednávateľ: obec Trenčianske Stankovce
Zhotoviteľ: STACON s.ĺ.o'
Miesto: TÍenčianske stankovce

Spracova|: lng,Pavo| Bogár
Dátum: 5. 3. 2022

Č Kod poloŽky

HSV

Hmotnost'
celkom

3
I

ĺ - 3'l638ĺ215.s

Práce a dodávĘ HSV

- -ZvisIé a !p!!-rpletné konštrukcie
KĺycIe dosky Iominov a vent'lácií . u",. c .larro . o"un"ní.,

fysluzÖU a Íro{efom' s pÍesáhoÍn, hr. nad 50 do 80 nrnr

ÚrĘY_y povl9h9Y, podEhy, osa_den ię
opÍava škárovania lehlového muÍiva slĺen koínínov nad
str€chou cemenlor/ou mallou nad 20 do 3!jĄ

Rezanie kmśtrukđi zo Žełezobetónu hr' panelu
9Ęngyou oĺlou _0.0300ot

T-1.í55j 77'18

812,27

89,14

89.1 4

65!:!-6

6 ĺ6

657

7 Ą'91

34.05

0'26í

0,236

I

0 236

0,025

0.025

0,000

m2

6

62745263ĺ s ;;,1|m2 l. 4J8Ąt

9
I

I3 l96504144í.sR

ł 
]9ltossozĺ.s

s Iszgoszezĺ.snĺ
6- '979081 ĺ-l 1.S

ĺ

250 mm

13

3.700r 121.39 ._,449.1.r

0,000

-l0,000 |'-l
0,0!q-

odsekanie a odobratie obkladu z kamenných dosiek,
.-0 02000r

_ođvoz suliny a vyĘJgných Ęlót na skládku do 1 km

oó/o_z sutiny a wbúraných hmót na skládku Żá kafuý ďalšĺ 1
]km -2km sklálka Vďké BieÍovc€

VnÚtrosta\€nlsková dopĺava suliny a vyburaných hmót do 10
lm
I

'Vnútroslavenisková dopĺarra sutiny a vybÚraných hmôr ze
kaźdýÓ ďeĺších 5 m

Poplatok za skladovanie - Ętón, tehly, dlďdice (17 01)
:os_!e!!e

lPoplalok za skladovanie - UlÚÍnenové zmesl' uholný decht,
ldechtoG v1robły (1-7])3 )' oslatné

Práce a dodávĘ PSV

m
I' 2270

í 1.96 ] 17'95 0.000,
L7 97908.--Ť_ 'I t21.S

!_r97s084]!s
Ilg szgoezĺz'ĺ.s
|-ĺ

i

1O ]919:_89012.S

1 I 9.1S0892_12.S

PSV

3.002

't 0.00

ĺ 5.69-

30.99

2 t6S.70

3 011.30

? 11ą.4ą

39.71

o.ooo 
i

o.o0o l

l

0-0. !q

0,000 i

I

0.000]
I

i

o,o1 t i

1íi
I

i

1)tl-
I

{:ł L-

1,50t| 9.4t 14

4.503, 1,05, 4.

-1-.-.-i-'.
590 36.32 21.Ą3 , 0 _000

9ĺ1 4!.49 40.53, o,ooo,

35 994,77 7,139

11 1,746963,32
-*T-

l

0000.

1,0171

l

0.000

_ 0.000

$&łri *'ifuńĆEMłos 1 ..l lt''7 tc l t
slÍana í z 4



l Kod poloŽky

19 _283770004000 s
283770004000 sŘ

20 -1

21 7690?1s50.SB1

429720027900.5R
22 1

MnoŽstvo
celkom

15.000

4,0Ô0

-?,000

2.000

501229-
576.403

9,4q0
33,600

2.436

q8,4?p

273.680

11.052

Cena
jednotkoVá

9.37

0.91

21 08

279

90,38

490

7.05

Cena celkom Hmotnosl'
celkom

Popis

odvetrávacl komln pre PVC-P fótie, výška 225 mń, priemel
.75 mm

odvetrávanie kanalizácie pre PVC-P ĺÓlie, výška 600 mm,
ipriemer 100 mm

MontáŽ l})enzely pr- orPšttJn VZT 2oo ;;

.Manźeta pre prestup 'vzT priemer 20-0 mm

Detaily k te[ĺllÓplastom vŚeobeclre' kulo\ry Uholník z
hrubopoplastovallého plecllu RS 10O lllln ohyb 90-ĺ35"
-K.12

PoloŹenie geďextílie Vodorovne debo zvislo na strechy
ploche do 10"

G9o:!9!tilE !9lypropylénová netkaná 30o g/m2

Detďly k teímoplastom vśeobecne' nárožný uholnĺk z
thrgbogoplast plE_.!!BS 70 nrnt. ohyb g0-iSS .X.q
Detajly k teÍmoplastom všeobecne' steno\^i kotviaci páslk z
hruboĺjoplasl nlechu RŚ 70 mm_K.14

I 

o",",,, * termoplasto.n rs*b."*l opl""hovanie okraja
'odkvapovou záveternou lišlou z hrubopolpast. plechu ŔŠ ?50
.mm-K.11 K13
Delally \ leÍłloplastom VšeoDecr]e, oplechovanie okraja
odkvaoovotl llśtou z hruiJopolpJsl plechu RŠ 3o0 mm _ K'10

78 700 ?.I?:

8.640' 2.72 .

- 4. ĺ60 ' 9ś9.

m - 76.830 5 4s.

MJ

ks 10,47.

22,70.

1ą0?. -
18.16

157 05

e!.89!
27,24

39,ą?

641.1 0

249.05

988.53

0.006

0.002

0,000

0.00-l

0,002

0,000,

!.000

o 024

q.011

0.000

0.173,

0.002

0.041

0 397

0 000

0,031

0.000

2,688

B.qq0 |

i

s,9181

0.000

0.00s.

0,4-6-1j

i

4206',

q 0q9

2,239

ks

ks

ks

24

25

26

27

28

23 712973410.SR1

712973610SRI

7 1 297378 1 .sR 1

712973€50'sR 1

,71 29738S5.SR 1

71 2990040.S

29 1693110004500 S

30 712991010.S

31 ,311970A02200.5
32 .607260_000_300.s

I 33 712991040.S
It 31 1970002200.5R

'34.1
35 607260000400 s

713

Montáž podkladnei konšlrukcie z osB dosiek
200 _ 250 mm pę.a_-!ĘrypĘę!ę konšlŕukcie
Turbošrób d 8x130 nm
Doska oSB nebrúsená

m

m

m

31.930 5.45

2'ĺ4.06

2!-s!

'l5. ĺ 0

418.72

17 4.O2

053 265.65

1.20.._ 691.68:

s.43 j
na atike šÍrky

hr. 18 mm

podkladne' kmŚtrukcje z osB dosiek na atike Škky
411 _ 620 mm @ klan1p'arske konštrukoe

m2

_79.21 .

13.!1:

46.28

0.0c0 i

o.0o5l
I

o,o19l
Montáž

TurĘýlb d 8x13a mm koVenie 4kým2.
Doska os8 nebrúsená hr' 22 mm

'-.łs

l

ÍlI
I

!t

iłs

Montáž spádo\^ich etiko\^'ch klinov z etandovaného
36 712997oo2.s ipolystyrénu

'Doska spádová EPS, pevnost'v ttaku 1o0 kPa, spádový
37 2ą9]29p33600 .s- pojygtyreĺl 19 odvoc]nenie a zaleplenia plochých striech

Presun hmót pre izoláciu povlakovej kMiny V objektoch
38 998712'l02's 

-vyśky 
nad 6 do 12 m

lm 68.42C

3 . 1,042

1 90.89.

1 48.4A
:

56.41

13 387,87

s0.?3

1.7Ą6 32.3'1

39 713132132 S
I

| 
ąo i,zasĺzoooĺĺn'

lzolácie tepeln
MontäŽ tepelnej ĺzolácie beŽných slevebných konštrukcií l
s!Ę'n-pe!Łs!y-Ę!9lŤ'ęę!a|ošným prilepenĺm- -!2ooska EPS hr' 50 mm, pevnosťv tlaku 10o kPa, naS .zateplenie podláh a plochých stÍiech m2

m2

m2

18,41!L__. 4 s0
I

I18,783L__ 3.52
I

l

66.12

42 ,2837200A8000.5

I

85 713142230.5lr
44 .2E3720028400.5

Montáż tepelne' izolácie bežných stavebných konštrukcĺí
41 _713132132.s 9!l! jgł!ryÉĽÍnj.e]oPlośným prilepením

Doska EPS hr. 10o mm, pevnosť v ttaku 1oo kPa, na
i!9ĘpĘnie pdla:' a pĘphých 9trĘ9!
lMrntáž tepelnej izolácie striech plochých do 1o.
;polygĽénsĘ, lYglllqtvová pĺilep. za studena
Doska EPS hr. 150 mm, pevnosťvtlaku 1oo kPa, na
zsEplslŁ p oaU a p l e h ý c h's-! r i e C h

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch rnišky nad 6 m45 998713102.S do 12 m

'7L2 Konšlrukcie tesáľske

- 'o*IV kolevných żeliez, pĺíložiek, ptitiu*, ľ"n.o,.,, .
i 46 '762311103 sR1 _]gripojenlrn-! dĺe1ełe'i konštrukcii'

D+M oceĺbWch spojovecĺch prostriedkov _ dĺŽky nad 150 do47 762313112.SR1 300 mm

400,500 _ 8.30

1.350__

1.377

8.62

9,71

3 324 'ĺ5

I 804.24

86.80

3 8í 3'92

286.02

919.08

817,020

-l2.688l

12.00

32.29

'

jtr 21

:)&-n'.la ]iś! Ť Ťa-alilł.Ls l .l ! 'I r. lĺ-l
Slrana 2 z 4

46.000 19,98

q 004.

0.000



Č Kod poloŽky

Ą8 '762332120 s

49 .6051 
't0015800 S

50 7q2332130ś

51 6051200077005

52 1998762102 S

Popis

MontáE üazaných konštrukcii krovov striech z rezĺVa
pl]9meĺneJ plocłly 'ĺ 20 - 22J 9m2
Dosky a fošne zo smrekovca neopĺacované omietané akÔst'

'l hĺ. 3E-50 mm š' 250-300 nm
fulontaŻ Viazáných konśtrukclí krovov slriech z reziva

.PllęlneÍnel ol-lly 224 - 298 9m2
Hranoly zo smrekovla neopracované hranené akosť t dĺ.
.4000-6500 ilnl hr. 110 mn. š. 140, 1ôo 20Omm

Presun hmôt pÍe konštrukcie tesárske V obiektoch rnl'šky do
12m

lm
l

.mŁ:

m3

im

5.45.

345,04

U.lgr

345,04,

44.6_8_.

Množstvo
celkom

1 35.000

2.329.

63.400.

1.641

4.1 60

26 700

0.ĺ87

_- 1,000,,
I

i

1Z?.9QQ.

6,834

Cena
jednotková Cena celkom

735.7s

803.60

566.

2 625,!1

30.76

b67

9.1,3 3

í 1 15,5J

?,u

35.49

Ą

70.29

Hmotnost'
celkom

0.035

1.281

0.016

0.903

0.000

0,187

0.000

403

100.04

a,
i

764

s3.764323830.S

54 i764334850.5

55 764352423.S

56 764352429.S

57 764352800.S
i-
I

i 50 7643528ą0.s

-59 764353835.S

60 7643594 12 S

69 764454801.S

70 764454802,S

71 998764102.S

767

- 8.66!_

3.6701

l

I 32.!!l

0.77

25.

34

-__0JĄ,

23.43

1. 
.t8

617.44

1 253.04

Konštĺukcie klalnpiarcke
l-r
|Denlontäž Ôdkvapov na strechách s lepenkovou kyino{J rš |

._3!O,nrnr, -0 90320t _ .! _ 33,BOO
Demontáż lemovania múrov na plochých stÍechách wátane

2 239

. 3,700

33.800

0.91

łÍycleho oleďlu na&núroviek rš 500 mnl' '0'oo32ot .L
Ż|'dby z pozinkovaného ÍaÍbeného Pzí plechu' pododkvapové 

|

'pcllíUnÔVe 
r ś 250 mm l'

iŽľaby z pozinkovaného farbeného PZí plechu, pooodkvapové j

]rrctkruhovq 
rĄ400 q11 

-m
i Dem ontáź žl'abov pododkvapovliń polkru hornjch so skIonom
do 30st' rš 250ĺnm -0 0q28ol

Demontáž žl'abov pododkvapových polkruhoých so sklonom 
I

lao s_Qqt. rš 400 a'soo mm. -o 0o445t l'
lDemontáž äabov nadĺímsoých śtvorhĺanných v hákoch so l

]sklďlđrl do 30" rš 330 nlm' .0'00330l ,m

Kot|ĺk kónicĘ z pozinkovaného farbeného Pzf plechu' pre
-_rúry s pnenreĺcrn od 100 dÔ'l25 mm ks

KÓllík äerný z pożnkovaného farbeného PZf $echu, pre
61 .764!59436's 'lLĺly s pilenleÍďn D 80 - ĺ20 mm
62 l764359841.s ,Demoĺltáž kollíka zberneho L].a P|ochel stre_che _o 005.16t_

63 ]]ą12 1 5oo sR 1 KíYcła lišta z-po!]astovóneho ptechu 
' r'š. 100 mm

Demontáź oplechovania múrov a nadmuroviek rś do 250
ô4 764430810.s nln 'i.j oo142l

Demontáž oplechovanaa mÚrov a nadmuroviek rš od 330 do
65 .764430840.5 _ jSOO4q. -0 oo23or

]- 'Demontáž odpado\^i,ch rÚÍ št\oÍcovrich so stranou 1oo mm
66 764451802.5 .0 003381

431

Á

0.71_

2.7Ą,-
45.34 i__

8.86

I

79 65

6,66

0.000

0 Q.ir._6

0 087,

0.000

0.Qqq

0.000

0.005

0 0q2

0 000

0,001.

0.000

0.000.

o.ooo

a,at 1

0,07ô

0.0!Q

-,0.000

0,244
0 0ool

l

0.063

0,00e1

0.173t.

_ -{.100

3,000

___ 1.000

__2,000
__55.81

1.37

í0 g0

55 81ks

ir.
I

m

I

lm

m

.03

ZVodoVe rÚry z pozinkovaného farbeného PŻÍ p|echu,
67 764454452.s :hĺtĺhove prlemer 8o mm

]-^ - _ |zvoaové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu,
$$ l764454454S |kruhové prlemeí 120 mm

r_ 8.6OOL

rl
67 500 lĺ]
9.000 _

l

6.500 l
I

ĺ
27.000

1.800

22.4Q _

32 79-

0.74 _

0.8sr

6 r.54

14

884 52

Demontáž odpadornj,ch rúr kłuho4ich' s prlemerom ĺ20 mm, l

-000285t 
lm _

Presun hmôt pĺe konśtĺukcie klampiarske v objektoch ýšky '
nad ô do 12 m''' - t

Demonláž odpador{'ch rúr kruhornjch, s pÍlemerom 75 a 1oo
nrm, -0.00226t

Konštľukcje dop lnkové koygvé
Montáż ýlezu do plochel slíechy

1 33 0000

?376-

11.51 _

72 767310100.S- T----
61 1330000500 sR

73 1

ks. 1.000
_ 3 056,99

-' 
617 dĄ

! 25s.04
MontáŽ ostatných aĘflckých kovových sraueunvcn lŁ '767995106s 
doplnkornlch'lg1struŕciĺ nao ĺoo oó zqo ks- '- .(s ]

75 '133880001120'5 ocďouý nosnlk HEA 140, z valcovanej oce/eś235JR i' -
Presun hmôl pre kovové stavebné doplnkwé konšlrukcie v I76 998767102'5 

- 
ob|ekloch ýšky nad ô do 12 m r '

_Sŕreśný v.ýlez PVC, šxv g50x900 mm pĺe olochu strechu ks

s.451

32.4s'

l

942,31

222,04 
_

22.16

*.l:ż'. 4żą-''.:-:.|=..j ] 4 {l,''I'a l
Slrana 3 z 4

0.2Ą4 90,80 0.000



Č xoa polo:ły

i

i

Z9]7Ę782431.S

M

2J:M

80 2'ĺ0965031.s

22-t{i

Popis MJ Mnożst\o
r celkom

Cene
jednotková

77.18

800,14

,r,r) 

-- 
,o; .,.i

Cena celkom Hmotnost'
celkom

0,000

- r,000

0,0_3i

_0.Q02,

l

-qB32i

0,000

0,000
l
l

0.000l

Ęlqq -_9!90015.ĺ,36, 

- 

o,o0o

?4'. o go-q

7q9 Montáže vzduchotechnický-ch zariadení
Denlortáż klimatizaěne'i jednotky vonkajĘ jednofázové

77 ]76906t'035 S 'napálłlĺe- (max 2 vnút' jednotkń, _o,o25o t

783 _-- - 
Nátery

iNátery ocel.konŠtr epÔx]dové stredných B, plnostenných D
Z8 ,783151212.s 1leĺjno1as ĺx s enlar!- 70pm

Nátery tesáľskyďr konšlrukcií aplikované stÍiekaním,
pteventĺvna impr€nácia pÍoti drerokazĺrému hmyzu á
huMnr

ks 11

m2-l
mzł

357,09

5.638 _ 56.22',,

132.540_ 2.27\____ 300.87

739,27

__ _107,31

117,0Qq 73 107,31

Ôoo
-- -1

Práce a dodávĘ il

E!e!!pmontáje
oemonláż . uzemńovaoe vede.'i" n" po*"nu lllĺssi o i rg_.ro -o.ooo1.1 r _ r. 

]

Montáźe oznamovacich a zabezpečovacĺch
zariadenĺ

ks8'l,22o73oo51.sn'-_Ja9aq!!!9ĚĘĘ!9!'!!ĺa**i ło,yeY'{!-s*!9Ę,né!ęÍ
82 .2207301í ĺ.s 

-. 
lBeĺono,^i ďok zostal,/enie píe kotvenie

' 83 '22973oo32.s * jspusrenle stożiaÍ" 
"Luo "".ti 

kotv€nia z plocľrel srĺecnv

| - . ^^^_^^^^^ ^ pousten1e stożiara alebo čásü kotvenie.súpÍ"n, u.r*ouy"ľl
| _84 229730033.S _blokov AT zo srrecny iłs

.87

1',l _., 26,22 0.000

0.00025,64

37 546,31 7,400Celkom

sgđó. *n )lNĺR)s r t, üt'ni l} !!
stÍana 4 z ,ĺ



KRYci Ltsr Rozpocru

Názov stavby

Názw objektu

objednávatď

Projektant

zhotoüteľ

Spracoral

Počel

:Zrlĺżonie enérgelicke| ná'rčno€ti obecného úraau Treněiansłe
:stankovce -Veŕ.B

Výmena otvoľou/ch konštrukcií

íf bec Treněianske Stankovce

TEKT s,r.o

STACON s.r.o

lng.Pavd Bąár

Rozpđet číslo Dň3

05.03.2022

Merné a účelové jednotky

JKSO

EČo

Miesto

|Čo

I

136351521
l

CPV

CPA

Počet

Vedl'a jśie rozpočtové nákla dy

Slankovce

II DPH

sK2023539001

Nálda<ly / 1 m.j.

A 'zJnuarĺrozp' náktady T

Nák|ady / 'ĺ m'i. Počet Náklady l ĺ m.j.

0,00

Rozpoětové nákIady v EUR

iooolr**ĺ nakhdy c

0 0,00 0,00

l ĺ ]xsvrl
I2

3 PSV

4

5 b-""*t
6 Montáž

7 (ŕ. 1{)

20

a podprs

DodávĘ

MontáŽ

49'80 8 Pľáca nadčas

2 086'63 9 ,Bez pelýnei podĺ.

0,00 13 GZS

0,00 14 Mimostaven. doprava

o,oo ,15 staŻené podmienky

0,00 16 Vplyv prostÍedia

J7 Klimatické Wly!ry

18,VRN rozpočlu

19 vRN (Í. 13ł8)

0,00 22 |oslatné náklady

D Celkové ná

23 suć€ĺ 7, 12, 19-22

24 DPI-

l

I

I

0,00

I 

DodáVky

l"-,.i
3 290,84

7 237,22

0,00

'10lKultÚma pamiatka

l 1-'-'
ĺ'l l Il_l

i
I

0,00

0,00

0,00

0,00

12 664,49 12 DN (ľ. 8-11)

33 918,27 21 Koĺnpl. ěinnmt'

klady

2O,OO%z 46562,76

s DPH (r.23-24)

0,00

0,00

0,00

46 582,76

I 316,55

55 899,31

0,00

0,00

nt

25

8. 03. 2022 E ľĺpočĘ a odpočty

s.ľ.(}, 26 DodáVlry zadávaleta

á 345 27 KÍzavádoložkaĆianska Turná
ć ĺ:ľĘ: srz@2ĺ!ĺĺ

Dátunl

DálUm a podpls

0,00

sgad slhńcEÜR6 a' lc üln07 lo l ĺ
Strena 1 z 1

28 Ztýhďnenie + - 0,00



RozPočET
Stavba: Zníźenie energetickeJ náľoěnosti obecného úradu Treněianske Stankovce -ver.B
objekt: Výmena otvorovrj'ch konštĺukcií

objednávateÍ: obec Trenčianske Stankovce
Zhotoviteľ: STACoN s.r.o.
Miesto: Trenčĺanske stankovce

Spracoval: lng'Pavol Bogáľ

Dátum: 5. 3. 2022

Č Kod položky

HSV

3

1 31227503.1 S

9

2.962086121.S

3 968022455.S

4 968082354.S

5 968082356.S

l 6 .968082ą55'9

: 7 968082357.S

I 966082455.S

9 .97901 1201 .s
10 97901 1231.S

PSV

764

.18 764410750.SR

19 764410850.S

Pols

Práce a dodávky HSV

Zvislé a kolnpletné konštrukcie
Murivo uj'plňové (m3) z poĺobetónoqich Náĺnic hladkých
p€Vnosti P2 aż P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrubky 300 mm m3

ostatné konštrukcie a práce-búľanie
;

jBÚranie muĺiva pĺiecok z porobetónu hr' do 300 mm
i-0 15000t !n2
ivyb,jranie ko\lo\^iď dverových árubní plmhy do 2 m2,
::Q'oZppQt m2

Vybúranie plastotĺých rámov okien dvojitých' plochy do 1 m2,
.:!!02400t

MJ MnoŽstvo
celkom

11 .4AĄ

1,863

19'52ĺ

m2 _ 99.876

m2

Cena
jednolková

163 36

20,08

Cena celkorn

2136,43

38

38 06

2 097 11

98

37,11

269.39

7 15.1 1

30.66

54 19

25 57

c2 10

!-0,.9Q

71 .51

!,26

1.26

u u6,33

Hmolnost'
celkom

0,165

gí!4

0,164

0,002

0.00c

o.ooc.

o.ooc

0 00c'
:

0.000.

I

233 |0

49

.__.m2

3.ĺ3?l

I,817

19 574

9787 
|

29.361 
.

1,980

7,818

13.80

*0,

9.41

1.05

36 32

59,02

Vybúranie plastových rámov okien dvoiitých, plochy ceŻ 2 do
,4 m2, -0,q!200t

VybÚranie plaslo\^ich rámov okien đVojitých' plochy cez 1 do
2 m2, -0,060001

VybŮranie dastov}i,ch rámov okien dvo1iých, płochy cez 4
m2, -0,04400t

Vybúĺanie dasto\^ich dverou/ch zäĺubní plochy do 2 m2,
-0,08400r

,.8-ellgÍ'!,''ž s!!494a slavebnú suť wś!y_q9'!]! m
odvoz sutiny a1y\4ą4ých hmôt na skládku do 1 km

odvoz sulĺny a Wbúranýďt hmôt na skládku zá každý ďalśÍ 1

za

Práce a dodávĘ PSV

Konštrukcie klampiarske

m2 qpQo

0. 000

7.161

I

I

9 79,

l

s s2l
1

627

0,000

0.000

0,000

' Plasto\^i sklz na st?VebnÚ sut'\^išky do 10 !---- 'ks 1'0oo. 

- 

30.6.ll--
m2 4 078

!q-01 o,oo2

44,64.__ 0.000

1 17 0s. 0.000

72Ą

'11 9790811 11.S

12 979081121.S l11Ę':?!m' 9!-!édka Velté Bieĺowe

Vnútrostavenisková doprava suliny a vybÚraných hmôt do 1 0
13 9790821 1 1.S

14 1979082121 S
l-

15 1979089012.S

_16,. 9790891 12.S

j -- _-ąsa9r 7.Ą4

i g,zsz 11.s6

t

.b5

19,98

1.20

'l 695,37

1593,60L

s4 321

0 000.

0.000

o-9-oq

0,0Q9

0,469

0,121

o,121

0.000

99 Presun hmôt HSV
I

IPÍesUn hmót pre budovy (801' 803, 812), a/islá konśtÍ. z
17-99801 l002.s llehál tvárnic, z kow ýiŠky do 12 m

I

it 7

lop*nou"n,"
1 iwálane rohov

parapeloV 2 hliníkového Íarebného Al plechu,
r.š. 360 ntm

DÉnlontáŹ oplechovania parap€tov rš od 100 do 330 mm,
.0.00 t35r

0.1 65

m 7S 760

-,!! : 78.600

:gr:.řa -,r'!Tr 
_a!'li]l] ! . !l;lnl 

' 
l]

stŕana 1 z 3



Č xod po|ožty

20 998764102.S

766

22 28329900600q.5

i

23 1283290006300 S

24 trpl.1

25 rkPl.2

26.kp|.3

27 .kpl'Ą

28.kp|.5

29 .kpl.6

30,kpł.12

31 1kpr.7

32 kpl.8

33 766694151.S

34 .611560000500 s

35 766694152.S

3ô 611560000500's

37 766694985.S

Popis

Konštrukcie stolárske

Parepetná doska plaslová, šlrka 350 mm, komlrková
vnútorná

lvloot.iŹ parapetnej dosky plastovei šĺĺky nad 300 mm,
1000.1600 mm

Parapetná doska plastová, štrka 35o mm, komôrková

'ullljlomá 

-
]DemontáŽ paÍap€tne'
Ido'1ô00 nlm' -0 003lt-

n 443.825, 0.69

ks , .__- _ 1,3,000

iI g,ooo

485.78

394 98

,MJ

m

Mnotstvo
celkom

Cena
iednotková

o 121 61 54

422_690. 11.25 ,

Cena celkom

7.45

31 58í '16

488 21 
.

- 306,24 _

16 030.74

Hmotnosl'
celkom

Prestrn hmot pre konštrukcie klampiarske v objektoch \^išky
r:ari /) do 12 m

MÜĺ)láź ďien plôsrÔýiČh s hydroizolačnými lSo páskami
21 766621400.s .(exle'rreroli a interiércvá)

Te5'/i;a ĐJĺĺ:1lll4;1r,'1n; Iil!a pi)ĺymeĺ-lltsovJ ś' 180 mm,
dl' 30 m, pe lesnenĘ p|pdlJcĘt škály 

^kenneho 
rámu a

ĺnuriva z exteriéru

Tesnlaca pa(alÉp!Epusltla lrha Đolyméĺ.ltisová Š' g0 mm,
dĺ. 30 n, pre leý1ena pr'pd)acet skaĺ./ oKenliho rámu a

.muĺiva z ĺnleié-ru

]o. 1 Plastové okno jednďĺídlové os' Vxš 24oox.ĺ 160 mm,
]!ząąčné t ro,sklo 6 k omoĺoĘ'F_ĺofi l
Io.2 Ptastové ďno jednokrídlové os, V{š 2ĺ0ox1 ĺ60 rrlm

_izolačné trqs_!lo 6 komoĺ-ovy pĺoĺll

o 3 Plastové okno jednokrĺdlové oS, vxš 900x900 mm,

' 
l.łcllaćĺle lĺqsk|o. 6 iolllorovy pĺor! 

;*a

lL] 3'Plastové okno lednokrídlové oS, vĺš 900x90O mm' l

izo|acnéfÍolsklo. 6 konroÍo\ry píofll iłs

Io.ł elastové okno |ednokrídtové FlX, vxś 575ź4oo mm,
.-- izolačné ĺrÔ,sklo' 6 konlgr!ý pf9!l ks

o 5 Plastové okno jednokrĺdlové os, uś 575x1 160 mm,
_ĺzolaąé lroJsklo 6 koiloÍo./y plcíil

o.5' Plastové ďno jednokrĺdlové FlX, VÍš 575x1 160 mm

- 
iizolačné ĺĺo16klo' 6 kon)oÍovy prcíll VZT mrieŽka

]0.6 Plastové okno ĺednokíidlové oS' rx.š 575xí000 mm,
jizolačłré lro1sklo' 6_!or19Íovypl9]!l

o' 7 Plastové ďnÔ jednokrídlove oS, ué 580x575 młn'
.izolačné lĺo1sklo 6 koílo.c',^i prďjl 

--!s
Montáż parap€tnej dosky plastovej šĺrky nad 3oo mm' dlžky
do J000 mm ks

m

0l2l(y 
,

iks
I

I

I

41155 ?6m

0.000

0'3í 3

0.089

0.04.t

0.044,

0 000

0.Q00

0.000 
1

149.82.

r49,82

225.18

116.22.

3 554.82

898.9_2

29!r,Q3

450.36:

1 859.52
I

I

104 421t
199,76 |

1 03-3!. _
l

206.36

845 92
-l I

I

!?,Q0r

10.98

11 í69'80

l

651.3Q1

41 00

25.78

31.41

5 349 94

443,825 1.10

ił.

ks

,2,000

l6,Qqq

!,0!0

ô,000

?-0_0-q. 0.000

0.000

Qp90

0.000

0,000
l
I

o.o0o 
i

0!e3

0.015

0.02s

doskyplastovejśĽ'*'lľ'.*.' 
72.ooo

,fr-.68,440-

68,440. :!2.3_6

1í5

- o,Ql 3

1,32

1 247 66'I

i

?,00_0

2. 00,

I

1 1 .320,' -ĺ
1 1.32C

12 6ąQ'

9.000.

68.1 0

e,13

18.23

1,000- 5 349,94

3 42'l.34

0.092

q.q00t

0.000

0,035

0,c07

0 003

Đ'Ô93

0.022

0.000

0,000

18.23

35 08:38

39

9987ô6102 s

,76t

76761 21 00.S

Presun hmot pre konśtrukcie stolárske v objektoch rn/šky
írad 6 do 12 m

-s9nśtrukcie 
doplnkové kovové

iMonláż ohien hhnikoĘ'ch s hydro'zďačnými lso páskami
. 
(eYteřle!'ová a lnlenero_Vá)

rt

m 31,00qi 2! s7

40 283290006000.

41 283290006300

, MÔntá3 systému konzoł na parapel a ostenla pre predsedenÚ
42 766621353.s ínonláż okien na pĺeruŠenie tepelného mostu m' 

Bočná konzolłpá stranacn rÁnu - proni i "r"r^, 
'"' ,

43 -311990}05300 s predsadene.} montáže okien na pĺerušenie lePelnéłlo mosŕu p"

l vo l Zasklenná stena Ż hlinnĺko\^/ch píoĺilov UÍ21 o W/m2K i

dvere 2.krĺdĺové šYÝ277 or2g7 a lÍojsklo bezpecnoslné
44 .kpl.9 _ .dvere ks

VL} 2 Dvere hlinnĺkove jednokrídlové otočné Vstupné
45 kpl.10 '-- bezpcČnoslné šxV .t 1ooŹo7omm 

. ks

ýtě..''-hoŤ.::''.F.'3.l.l !'łn?,n'' - 
1n"n"*'

0,83

acl

T-
3,49

36 39
!

0,000.--i
l

2.000, 1710,67



Č Kod poloŽły Popis

iVD 3 Due,e hĺinnĺk(rvÉ ]ťíJno|rĺdlové otočné vstupné
iEzf]ecllUslllg Šrv l 000r|Ú /0mĺrl

Celkom

MJ MnożstVo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom 

I

Hmotnosl'
celkom

46 kpl.'l 1 ks 1000 16'ĺ2'61 1 612.61 0,000

46 582,76 0,635

Stĺana 3 z 3



Názov stavby

Názov objeHu

objednáVatď

Projektant

zhotovĺteľ

Spracoral

Pocel

HsV DodáVlry

KRYGĺ LlsT RozPocTU
Znížellie energetickej náÍďncti obecného úradu Trenčianske
Stankovce -ver.B

Bleskorvod

obec Trenčianske stankovce

TEKT s.r.o

STACON s.r.o.

lng'Pavd Bogáŕ

Rozpočet číslo Dňa

03.o3.2022

Meľné a účelové jcdnotky

Náklady / 1 m.j' Poč€l Náklady / ĺ m.i.

0,00

Rozpočtovónákladyv EUR

Základné rozp. náklady B
t-

lDoplnkové

JKSO

EČo

Miesto

lČo

46696407

36351 521

CPV

CPA

Počel

0

c
o,oo '13

rozpoětové náklady

0,00... ĺ4

0,00 15

0,00 16

doprava

podmienĘ

proslÍedia

17 Klimalické wyW
'l8 VRN z ĺozpoětu

19 VRN {r' í3-{8)

0,00 22 ostatné náklady

Celkové náklady

| 

23 
.súče' 

7, 12, 19-22

24 DPI 2O,OO o/o z 2 387,83

25 Cena s DPH {r.23-24)

E Pripoěýa odpočty

s.r.0. 26 Dodávky zadáValďa

27 Kĺzavá doložka

Stenkovce

lČ DPH

sK2023539001

NáHady / ĺ m.j.

0,00 0i 0,00
I

I

lA

jĺ
i

2
I

3

náklady

4

5

PSV

'M'

Montáž

DodávĘ

Montáž

DodávĘ

lMontaz

0,00 6 Práca nadčas

0'00 9 Bez p*n€j podl.

0,00 10 ,Kullúma pařniatka

0,00 í1

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 0,00

0,00

0,00

zRN (ř. 1{)

HZS

Projektant

Dálum a podpis

objednávate

2& 0J. u022
Dátum a podpis

Dálum a podpls

0,00 1? {Í. 8-1 ĺ)

2 387,83 21 Kompl. ěinnosl'

1

IJ
I

ł
'a

.-i

2 387,83

477,57

2 865,40

0,00
ä 345

nćlanska Tumá
lc'lĺr}.'ł sl(.1o?21 3ĺol1

,000

0

sFed'rfuncENffiG a' Éil1'07 !0 ĺ1
strańa 1 Ź í

r28 Z\ ihodnenie + - .00



ROZPOCET
Stavba: ZniŻanie eneľgetickej náročnosti obecného úradu Tĺenčianske Stankovce.ver.B
Objekt: Bleskozvod

objednávate|': obec Trenč'ianske stankovce
Zhotoviteľ: STACON s.r.o'
Miesto: TÍenčianske stankovce

iĆ xoo polożły l

osT

1

I .M008

ostatné

Bleskozvod

-. 
1Jrt 5.-=.
SJoí
ZT2

Spracoval: lng.Pavol Bogár
Dátum: 5.3.2022

MnoŽstvo Cena
celkom iednotková

-JŁą9 2,21

1.0O0

cena celkoÍn

, ? 387,83
68 00

_ 9?.92.
155.04

._ 183.60t

0,000,

0.oo0

a.oo0

0.9@
0.000

, _q,00o
_0.00!

o.0p
__ 0,000

Popis MJ l Hmotnosť
celkoľn

2 387,93 0,000

0,000

102,00

10.20

s M009

60

15.47

25 47

5ô.u
7ô'41

0.N{::

0,000,.

0.00c:

o,o9g,

0.0oĹ|

10 M010
1,87, 9.35

o,ssi 6.80

-
8. r5l 65.20

37,!6,_ 37.36

1

2

3.000

8.000

1.00c 2s1

1.OOA:

--- I

i t,ooal 424.

25..1,7',_
.18,ô8i ..

25.47t,000

17 M017 Drob n é e lekt rcin śtalačné p ráce

'Púruźný material

32.26t, . 96, __ 9.000
0pl:.

o.ooc
i

18 MO18

l

19 MOlg

I

zo luozo

-T l

298.88i
!

I

25a 69i

spf!99y!|l9!y9!@Ekovej revĺzie a wpracovanie správy :"o 1.0oOl,

sad

t35,84_. O.OaC,|

I

2s4.6s o oool
l
I

424 49 0.OOO\

2 387,83 0,000

21 .M021 . ,

PSy ,a
ĺ
sad

-provizoma 

Úprava leréĺul zeminou trietĘ| )a

Celkom

Strana 1 z I



Názov stavby

Názw objektu

ob.iednáVateÍ

Projektanl

Zhotovitel'

Spĺacoval

Zníženie energetickei náíočnostĺ obecného úradu Trenčianske
Stankovce -ver.B

Osvetlenie

obec Treněianske Stankovce

TEKT s.r.o

STACON s.r.o.

lng.Pavoł Bogár

Rozpočet číslo Dńa

05.03.2022

KRYCĺ LlsT RozPocru

lilerľÉ a účelové jednotky

JKSO

EČo

Miesto

rto

Trenćianske stankor'ce

IC DPH

46696407 1sxzozesssooĺ

3635 I 521

CPV

CPA

pccet Nákłady/1mj. Počet

0 0,001 _o:
Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady

lDodávlĺy

MontáŽ

DodávĘ

0,00 8 Práca nadčas

0,00 9 Bez pwne! podl

Počét

0,00

c rozpočtové náklady

0,00 13 GŻs

0,00 
- 
14.Mimostaven. doprava

0,00 15 st'aŽené podmienky,'+
0'00 16 iVplyv prostÍediá

17 Klimatické vply\ry

1ô VRN z rozpďtu

ĺ9 VRN (r' 13-í8)

0,00 22 ostatné náklady

Celkové náklady

23 súčet 7,12,19-22

:2Ą DPF 2o,0o o/o z ? 370J7

25 Cena s DPH (r.23.24)

E Prípoěty a odpoěty

Náklady / 1 m'i. Náklady / ĺ m'.i.

A
1

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 i

0,00

7 370,17

1 474,03

0,00

0,00iPsv
l

Montáž

5 "M" Dodávky

0,00 1o Kultúma pamialka

0'00 ĺ 1

0,00

812,00

812,00 12 0N {ľ.8.'lĺ)

6 558,17 2'l Kompl. činnost'

l;rir**

d!..

I

]Montáż
I

(ŕ.ĺs}

Projektant

Dátum a podpis

objednávatel'

28. 0J, 2022

844,2OI

0,00

Dátum a podpis -
lZhotoviteľ {.}N-t.*.o'

něianska Tuľnä^_
|c DPl,. srrnzz1qĺĺ 'ŕl

ná 345 26 DodávĘ zadávaleĺa

KÍzavá doložka 0t00

0,00

ý-eńa Ťł.ímcEŇxR6 a' ld fll'07 lo |l
stÍená í z 1

28 Zuýhodnenie + -



RozPočET
Stavba: Zniźenie energetickej náročnostĺ obecného úĺadu Treněianske Stankovce -ver.B
Obiekt: Osvetlenie

objednávateľ: obec Trenčianske Stankovce
Zhotovitel: STACON s.r.o.
Miesto: Trenčianske Stankovce

Č Kod poloŽky

M

Spracovaĺ: lng.PavolBogáĺ
Dátum: 5' 3. 2022

-_
I

MJ
l

Množstvo
celkom

11.

Cena
jednotková

Popis cáa celkom Hmotnost'
celkom

g{2,00 0,000

812,00
ll

136 20 0 oo0
I

E75.80r . q.000

6 558,17 0,000

Q 568!í7 0,900

389.24

-rl
0001,

0001696
:

().000

0.o00,389 5í

21-M

109643ł.s

1 0964323. S

Práce a dodávĘ M

Elektromontáže

IDemontáŽ do sute _ svletldla
Iwátane odpoienia _0,00050

0 ,000
l

"2

strop do 0,5 kg

lDemontáž do sute _ svieüdla inlďérového
watane odpo,enlä .0'00200 t

na stÍop do 2 kg

ostatné

Svietidlá
D+M, typ A - DAFI ll 120, 160', 1P66, CRt: BO+, 3SW,

'5150lń, 40o0k

D+M, IW B - NELA LED PANEL, 90., !P4A, CR!:

.42901n,4000k
80+,39W,

D+M, typ C- FALA, 60', 1P54, CRt BO+. 1tW, lBSOtm,
1000k

D+M, lýP D -JoLANA, 160",lP44' CRl: 80+, 38w,22ülm,
4000k

D+M, typ E - LlNl 1502, 160', 1P20, CRI: B0+, 39W,

Celkom

inteľiéíového na
t .___ ks

2 t!?

30.000

0ít0 5,{5]

._0
.i 3 Mozz

'M023

I

I

w94

osT

7 .M026

MO27

M028

M029

42,

51

1

1

2

o,

o.

M02S6

4,24

29.96

34,50

29,06

I
l

ż1

35,

2 a.)acl
0,00a

1

0,000^

116.24

190'ô8

7 370,',|-7 0,000

3íäiaBtrňcE|ťŔsł'd !I'al lf ll
straná í z 1



KRYGĺ LlsT RozPocTU
Zníżenĺe energetickej náročnośti obecného úradu TrenčianskeNázov slavby

Názw objektu

objednávateľ

Projektant

Zhotovilel'

spíacoval

(l. 1€)

stankovce .véÍ.B

Pľynoinštalác

lObac
I

I

ITEKT

jsĺĺcoľ.l
I

ta

Trenčianske slankovce

s.r.o

JKSO

EČo

Miesto

lčo

466S6407

3635152'ĺ

Trenč1anske Stankovce

lČ DPH

sK2023539001

Náklady / 1 m.j.

lng.Pavol Bąár

Rozpoćet ěíslo Dňa CPV

CPA05.o3.2022

lleĺné a účelové jednotky

Pocét Náklady / 1 m.i. Pď€t Náklady / 'l m.i. Pocet

0i 0,00 0 0,00 0

Rozpočtové náklady v EuR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady c Vedľajšie rozpočlové náklady

1 HSV DodáVky 0,00 I 0,00 13 GZS

Montáź 'ĺ4 Mimoslaven. doprava

Dodávky 0,00 í0 KultÚrna pamiatka 15 
!ľažené 

rcd1enkv

Monláź 865,60 11 16 proslredia

DodávĘ 0,00 17 WIYW

6 MontáŽ 0,00 10 z rozpočlu

s. r.o.

0,00

Práca nadčas

Bez pevnej podl.

865,60 12 DN (r. 8-11)

0,00 21 Kompl. činnost'

I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

865,60

173,12

1 038,72

0,00

0,00

3

4

5

7

,PSV
I

I

l"t"

0,00

0,00

0,00

19

22

D

23

(r. 13-18)

7, 12, 19-22

náklady

náklady

24 DPl- 20'00%2 ô65'ô0

25 Cena s DPH (r. 23-24)

E Pripočty a odpočty

l\ j. ł'' t" 26 Dodávky zadávaleľa
345
ka Turli,

20

Proiektant

a podpis

a podpis

DátuE a pqdpią

o:oo

Bj

Ĺl ci"rô_''
21 KÍza'ládoložka

sĺ-erć ŤÉfuňcENxŔG a. H &ĺ'o7 t0 1'

alka

slÍana 1 z 1

28 Zýhodnenie + _ 0,00



ROZPOCET
stavba: Znĺżenie energetickej náročnosti obecného úĺadu Trenčianske Stankovce -ver.B
objekt: Plynoinštalácia

objednávatel': obecTrenčianske Stankovce
Zhotoviteľ: STACON s.r.o.
Mieslo: Trenčianske stankovcé

Spracoval: lng.Pavol Bogár
Dátum: 5.3.2022

Kod poloŽky

D't

723-i-----------
1 172312020q __
? :74Ęaąq

Potis

PRÁCE A DooÁVKY PsV

Vnútoĺný plynovod

_PotÍUbie p|y!.99q!g9k 14v. čier. spoi a/aÍ 11353 DN 40
Potrubie p|yn. z ocrl.'rÚĺď hlad. čieĺ.zvar. D

MJ Mnnžstvo
celkom

Cena
jednotková

11

325.

cena c€lkoín Hmotnost'
celkom

0,!!1
0.008.

0,013 
.

0.004

0pqo
0.000

865'60 0,03ĺ

E38,00
T'r.800

1.000

9

!
5_

'7231 50346 Zholovenie redukcie plyn. potrutia korłaním nad 1 DN

190901 'opr. plyn. potrubia, uzavĺelie alebo otrrcĺenie potrubia

.opr. plyn. potrubia, odtzdušnenie a napustenie potrutia

.A!ae!.dyn. s ąąávitmi, uzáver G 3I4

11 s2 uáver G
723999904 skúškv

7ą!9g99q5 Technickoprávna dokumentácia

783 Nátery

Celkom

1,000

?,8SQ

2.000

50.00

11é'0{'

325,00

7

I
I

1.8ool

ĺ.oool

27,60
12,60[

í5.0ol

000
fi 17ffi42434o_-_Nátery synt. p9!!tią !9 !N 50mm d,łoi1és.lr-ęín4Ľ4!L-
1 1 ]783425350 Nátery syÍlt' potľuba do DN 100mm ovoina's. ĺxeĺnail *załL

7,

í5.
l,r
l.

ool

ool

865'60 0,03í

kDl

m

kus

kus

krł

yřďí sńaÉlütsN ł 'd xĺro:_ l0 !l
stÍana 1 z 1



Názov sľavby

Názov objektu

objednávatď

Projeklant

Zholovĺlel

Spracwal

Počel

LE

1 HSV

Lrna

05.03.2022

Pc€t

Vykurovanie

KRYCí LlsT RozPocĺu
Zníženie eneŕgetickej náročnosti obecného úradu Treněianske
Stankovce -veľ.B

obec Trenčianske stanko/c€

IEKT s.r.o

STACON s.r.o.

lng.Pavol Bogár

RoŹpočet číslo

JKSO

EČo

Miesto

lČo

46696407

36351 521

CPV

CPA

Trenčianske Slankorce

lČ DPH

sK2023539001

Náklady / 1 m.j.

L

l

I-
I

i
!

i

i

,A

llerné a účetové jednotky
l

Nákledy / 1 m.i.

0,00

NaĘ! l ĺ m.i.

0,00

0,00

0,00

0,00

Počet

0 0 0

náklady

0,00

Rozpočtové náklady v EUR

kladné rozp. náktady B Doplnkové náklady

] 

Dodávkv

]uontáŽ

DodáW

0,00 I Práca nadčas

999,98 Be2 p€rňđ podl

989,68 10-KultúmajĽialka 
;

49 841,79 11 i

. _1
0,00

0,00

Vplyv prostredia

17 Klimatické vplyvy

1E VRN z rozpďtu

ĺ9 VRN (r. 13_ĺ8)

22 ogtatné náklady

D Celková náklady

23 ]súc€I 7,12,19-22

24 DPŕ 2o,oo%Ż 51 831,45

2s Cena s DPH (r.23.24)

l c
13

0,00 16

I

GZS

Ił

0,00

0,00

0,00

PSV

t4 Mimostaven. doprava

ĺ5 St'ďené podmienĘ 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

' 51 831,45

'10 366,29

62197,74

4

s l"m'

iĺrłontażt__._
iooaaury

Monláž

z lznľ 
(r. ĺł1

20 HZS

Pĺojektant

28, 03, w2
lDá|unl 6 p6dpi5-
iZhotoviteľ

Dátum a podpis

51 831,45 ĺz |oľ 1r' a-ĺĺ1

o,oo 21 |Kompl' činnost' o'oo

I

0,00

0,00

0,00

sgłe.ía Ťhn*MRG ł' ld B1'o7 l0 1l
strana ĺ Ż 1



ROZPOCET
Stavba: Żniženie energetickej nároěnosti obecného úradu Trenčianske Stankovce -veľ'B
objekt: Ękurovanie

objednáVateľ: obec Trenčianske stankovce
Żhotoviteľ: STACoN s.r.o.
MIesto: Treněianske stankovce

Spracoval: lng'Pavol Bogár
Dátum: 5. 3.2022

Č xoo polozly

Dí

9
'1 s710!1_l11

2 .974031135

3 975251 103

713
713400821

713400822

713411116

7 00100

8 0015

I .0020
10 0025

I

'11 oo27

12 0028

, ĺs ]sggz'lsloz

Popis

PRÁCE A DoDÁVKY HsV

osTAT l'!Ęśo_NŠTŁU Kc l E A P RÁc E
jVyrezanie Ątr Y ce-ntgvo.Jn potere hl. do 5 cm š'

MJ

m 2,q00 s g8l

Cena celkom Hmotnost'
celkom

999,98 0,032

999,98

-q_9'Ł6

0,032

0.004
50 82. 0,q04

885,60 0 02s

50 831,47 12,707

2216ł6 | 0'.9!!
502.21 . 0,0001

136.15, o,oqo,
464.96. o o23ll

Množstvo
celkom

Cena
jednotková

204 30

20.

do 15 cm

Đ2

Zaliatie njh v pod|ahe. do 5 cm š' do 15 cm

Jadrové vrty diamentoĘiml korunkami do D 30 mm do
.stropov żelezob€tóno\^ich 

'cl-Íl

PRÁCE A DoDÁVKY PsV

Ęo_|ácie tepelné
odstránenie tep. izolácie pásov z potrubia

odslránenie tep' izolácie pág_ov z ďrybov ''_-
MontáŽ tepeInej izolácie Tubolĺt DG alebo ekviVelent

Spojovací materiál pÍe tepelnÚ łzoláciu

- Tepelná izolácia DG 15'20

_Tepelná ĺzolácia DG 18.20

.Tep€lná izolácia DG 22'20
Tepelná izolácia DG 28.30

Tepelná izolácia DG 54'30 .m

-,Ęręsgl' 
hmôt pre izolácie tepelné v obiektoch ýšky do .ĺ2 m t

7,000

?460.000 ___ -0

42.5ô0 1 'ĺ.80

6.200 21.96

32 0qq1 ĺo.u.]
l

393 000

26't

i

,361_ _

Q'91'
1 .0s,

l-s
6

lm2
I

m2

hď
i

sad

.a
m

I l ooo ss.q?i 59.02

357 63
l

Jö/ JJ
I

226' 061
I

69.76l

ziłoi
I

0'7Ą

204,38

204.30

0,Q8 _

5 709,47
81 72

72

2 500,08

1Ąg.82

226.09. _ -,
s3t.1I
740.08

-2?oas
266.96

897 1C.

2,63

337,000

78,000. 127i
3,2.000, 2,18.

10.000 3.27
I0,023 32.29

2,oool 40.86i

1 253,04

1Ą9 82

3.000

8,000

177 06

2.000

2,000

0.018

0,000

0.qqq-

0.000

0 000

0.000

0 000.

9.aqq

0,004

0.004

,_0,000

0,018
0 000

0.002
q qQo

00p91

0.0011

0,003

14 |722262211 lvoall!ęryęrslllqo 30" c źvitrvý G 3/4 2,5 m3/hod
15 99872210ĺ - |Presu!łlmôtpĺevnÚĹ rodovodvotĺektoqhlYškydoom

722

731
17 1731200826

18 731249125

19 KOO9

20 !k01

21 1k0!
zz iuoł
-t23 )ko7

k08

_ 25 r731293120

zh
,27

02650ĺ'ĺ40

998731 101

732

Vtltitoľný vodovod

Ustredné kúrenĺe _ kotolne
Demontáž kotlov ocęL na kvap' elebo p|yn' palivo do 60 kW

MontáŽ kotlov ocel. na kvapalné a plynné palivo nad 23 do

1 oool

o.oo4 |

kYs 
.

súb
35 kW

Plynouý závesný kondenzačný kotol, paÍametre áko
EcoTEc PLUS VU 25 csl1_5, Wxotĺ z's_zł 7KW kus 2,000

sensocomfoń 720, elebo eküValent 1,000

71 alebo ekviválent

eküValent

Dialkové oüádanie modul WR 91. alebo ekvivalent

Neutralizátor kondenźtu + odvod kondenzátu do kanalizácie

odvodu spalín a prĺvodu spalbvacĺeho wduchu

Rozbocovacia sada 80/80, odvod spalin dn 80' ./islá dlžka
'ĺ2,1 m + rozperky

hmôt rn7ške do 6 m

Slrojovne

VR
VR

Ą

1

0.000

0.005

. 0.000

0,177

006

i,ł:'.1.n.a-.n, l.-.':j]'. 1l' :]_ l: l

kololne umiestnené vo

slrana ĺ z 5
11 254,83



Popis MJ MnoŽst\r
celkomČ xoa potoxy

28 732211813

29 732219103

30 lBl

31 732219111

32 dO2 _

732219113 Montáž

36

4ĺ
12

43:ru?42911',1 
I
Montáž

41 co1

45

61 't 90239

62 190243

ohrievačov

ásobnĺka TÚV

zásobník ĺÚv typu UnistoÍ 150, ďjem 150 l, alebo

rúrqvéholĘrj!9g 8 N q5

RÚrový ľozdelovač, zberaě DN 65 vÍátane tepdnei ialácie a
konštrukďe

súb

kus

000

1.000

2.000

9.000

kug

40.86

77.18

1 13.50

I 008.79

15.89

364.23

1ĺ 94

304.1 I

731

58

7,26

12,7

317.80,

Cena
lednotková

Cena celkom

I

H'ď.osľ__l
celkom 

I

-l

0.000 |

0,000

0,0Qq

0,030

Q.0q?

tlakov

Kate)6vá úprava vody Reflex Fillsoft í + náplń' ďebo
ekvivdent

Montáž äutomatického doplňovania

Armatúra FlLLcoNTRoL PLUS coMPAcT na dodňo\ŕanie
wdy do systému ÚK + extemé tlakove ěidb, alebo ekvivalenl

a seĺvisnďlo kohúta

epanzná nádoba s memb&lołr' oĘeín B0 l, dni*i
plynu 100 kPa + seNisný kohút

Demontáż DN 50

5

26

I

131.66 i

I

I

68. t01--T
I

0.000

0.9q2

0.020

súb
or

sŮb
or

38

3 0kus

súb
or

s1,78

77,1 0,000 |

12 346,36 0,898

15ĺ. ĺ 1

DN 25

Cerpadlo s e|ďtÍonickou ĺąuláciou výkonu, pafametÍe ako
25-60. slebo ekvivelent

Ćerpadlo s elektĺonickou reguláciou výkonu, paľemetre ako
Magna3 25-40, alebo eküvalent

meľača tepla

Ulĺaanukovtj' merač tepla' batériane pÍeved€nĺe, pafametre
603. časť

meraě tepla, batériové prevedeni€, parametre
prietďomerná čásť

hmót pre stroiovne umiestnené vo \łtýške do 6 m

Rozvod

Spustenie

Revĺże

304, I

337

51

52

54

súb
oa

3Ł

35

Hydraulický dynemických tlako\r, pÍietok
tepelná i4ql&ia

732219338 or
sÚb

4,0 m3/hod +

MÔntáż

3S

73233031 1 l ĺĺontaž tlałovei ex)anznc

732330211 Ioemontai ťaroni e)oanznđ nádobv
sÚb
0Í

55

733122203 |Pokubie z uhlÍkorĺej oc,ele hladké sp<jované lisovanĺm l.

z ael. rúľok źvitovýpĄ do DN 15

z ocd. rúrok závitových do oN 32

z ocel. ĺúrok do DN 50 1

207 000

7331 1 0608

7331 í0803

7331 10806

73s190225

733 1 90235

7331 90232

m

m

Polrubie z uhlĺkovej ocele hladké spoiovené lisovaním

Potrubie z uhĺĺkove.j ocele hladké spoio né lisovaním

Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisownĺm

733',t22285

122208

733122206

733122201 l Pohubie z uhlíkoriej ocele hladké spciované lisoraním l'

ĺn ooo

ĺ78,000
32 000

337.000

o.77

sa'ed14fuńcE*ą6 a ld ü1e07 !0' l

do

stÍena 2 z 5

2,000

227.O0 227,00



l xoĺ poloz*y Popis

Vykurovacla skúška ł nastavenie trvalej regulácie na
63.1q1190244 .ventiloch

ô4 733190245 Prevádzkoý poriadok

65 733'ĺ90246 Łep|ąęh gys!é!ry

66 733191816 .odÍezanie strmeňo\^ich dÍŽaakov potrubia do pr. 44,5

67 .733191823 .odrezaniestrmeňo\^ichdrżiakovpotrubiadopr'76

lMnožstvo Cena
celkom jednotková

.hod . 7?.0!q_ 1,96

sÚb

.or 1p!Sl 136.20

srjb i

.ol' ĺ.oo0'' 1q€.96

.kug_ ]24-Qq0 . 0.9'ĺ

10 q0! 0,91

Cená celkom Hmotnosl'
celkom

141 12. 0 000

136 20 0 000

108.qqr 0 000

112'8Ą. 0.00C

_*9,14 Q ooc

68 733222104

69 .733322202
70 998733103

PoEarny

lPotrubie

Demontáž armalÚr s závitom do

MontáŽ armatúr s iedným závitom G 1/2

iMontáŽ armatúr s dvoma áütmi G 1/2

.Montáž armalúr s dvoma závitmi G 3/4

.Montáż armatúr s dĹo!aé!!ĘLG 
_1

MontáŽ armatúr s dvoma áVitmi

lmel napr. HlLTl akrylátoui alebo ekvivalent

plestohliník HT 26X3.0 ''_
Presun hmôt pre poľÍubie UK v obiektoch wšky do 24 m t 0.898

Aĺmatúry
Demontáž armątúr s dvoĄa pĺlqĘj!'Ldo DN 50 . - .- _!u9 6.000
Demontáž armatúr s jedným záütom do G 1i2 kus 102.000

Demontáž aímatúr s jedným ávitom do G 'l

19,98. 439 56 ' 0 015.

13.62. 54.48, 0.qq2

eo.Bol 81.54. o ooo

2,5 34

0.000

0.006

0 001

0.002

o-qQ!

0.000

0.000

0 000

tub l

a 22.oool

m

lń.

kus

1 2,000

10.000

62.000
l

í 8'000 ]

so.oool

16.000

2.000

8.000

8.000

,-. _ 4.000

,71

73

74

E 7el
0 85.

1.21 ,- ..
2.59,

T
2.!21

3.63:,76
77

:,7g

79

80 734209123
I

81 lď001
ĺ

82 \a(OO2_ 
-qj .ąJ0q3

84 aro04

85 ar005

734
73410081 1

73420081 I

734200812

734200814

7342091 03

-7342091 1 3

.734209114

.734209115
73Ą209118

7 620,33
40'7Ą

86 70

14 52

2

.kus
kus

jkus

lxu"

25.90

1!9,64

65.34

273.60

60,00

1 3.86

72,6-Ą

2

kus

kus

k!9

kus

I

;kus

,kus

kus

kus

3.42

e,zel

__.._9{
9,08

59.25

qqog,

o.oo0
I

0,002

l

I

I

ventilcekmi. alebo ekvivalent

Vyvaźovací ventil STRoMAX GM 201 3, DN 20, s meÍacími
ventilčekmi. alebo eküValent

'Automatický odtĺzdušňovací ventil DN 15

Filter záütoW so silkom, DN 20

Filter závitou/ so sitkom' DN 25

|ĺ5, t<v--z,s + alebo eküvalent

Trojceslný zmiešavací ventil, paÍametre ako VRG 1 31 
' 
oN

15, kv=10 + servopohon alebo ekMvalent

Tĺoicestný zmiešavací ventil, parametre ako VRG í31, DN
15. kv=1.6 + ekvivalenl

Trojcestný zmiešavací Ventil, paramelŕe ako VRG 131, DN
15, kv=O,63 + servopohon alebo ekvivalent

Dr_obné tvaÍovkv. redukcie

1.000, 56,30i 56.30 0.000l---
1q0,0!Q 0.911 s1.0cl 0.026

18,oQQ. ]!Ä4. 195J?, 
-o 

gcs
48.000 _.---4 52- 210€6-'-' p.o12

8.o0ol 6 q1_ 54.48. 0.002.

2.000 24.06 48,12 0.001

8.000 0,002.

0.000

ĺ9,59.

3.41

235.08

MontáŽ armatúr s troma závitmi G -ll2

odkaľovač DN 20 s maqnetoÍn

25 s maonetom

_Prechodka s mäkkým tesnením ( G 3/4 )

_Gulb\^i uzáVer DN J5
DN

lculb\^; uáVer DN 25

Gul'oW uáver DN 50

Vyvažovaci ventil sTRoMAx GM 2013' DN 15 s meracími

!kus

:kus

kus 1.00Q 7 26

474.OO

27,28.

7,26

s_4.48

'ĺ8,'ĺ 8

s4s,oo]

8-q 'Ląr-0-]_0'

89 .4101 1

90 -aro19
q! 

-,a-r020

9Ż .aĺo21 . '

I

98 iar029

86 .aÍ006
87 ,ar009

99 ar030

,100 AR32

101 .AR33

102 AR35

k!9

kus

__ 398,64]

I

i

57,20'..000

.000

000

0.005

0,0q3

0.000

sÚb
93:aí023 Ventil spätný záüto\^i' DN 20

9Ą aÍ024 Ventil spätný źvitoý. DN 25

Termostatická hlaüca s kvapalinornjm snĺmačorn, s
95 automalickou protim razovou poistkou (6-30'C)

Radiátoro\^7 ventil parametre akoTs 90 V s prednastavením,
96 ar027

prednastavenia, paramelre ako
97 .a(028

,Trojcestný zmiešavací ventil, perametre ako VRG 13í, DN

kus

kus

kus

l(us

ikus 000.

súb
or

8.00!' 6.81

3.OOO. 6.06i
I

I

50.000 10,90

50.000

50.000

0.000,

0.000

0.013l

kus 5.4s 272,5p:

2.72.,__- '136,00

0.0í 3
l

s,a

0,001

799.q2 .,_-_ 2,340

-ą2'19_ 0.0!p-

276,9Ą.. o'qaa,

136,2C 0,000

súb
oÍ

30!s 20! 941 7ss.02l
l

3,000 260,34

'r.000

276.94

Slrane 3 z 5

't,000 136 20



Ć xoo polo:Ly

103 734211"23

| 104 734261213
i

105 734261214

,Lo6'-J14291215
',107 .734261322
108 734291 112

111 734Ą21130

112 73!12js12
11.3.73Ą4Ż4934

Popis

- -Ventil od\rŻdušňovací závitoy/ Wkur. teIies '112"

Skrutkovanie_ priam_e G 1/2

'skrutkovani-e ľiame q 3/4

skrutkovanie oÍiame G 1

,Skrutkovanie priame G ?

- 
Koh úĘ pln iace_ a14'ąú!Ęqąąą19 r!Ła!ę T kusu

lqS _ eo.QQ-o, 3,6!-
142,OOO l

80.000.

16,000 
.

2,000

0 007

.. .. q.000

_q,000

0,q0c
q.0q0

MnoŽstvo cena
celkom jednotková

28,000

62.000

18.000

2.36.

0,57 
.

2 27ti

5.61

5.7e i

7.06

. 181 .50.

335 12i

45.60.

36 32. .

11 221
1

Cena celkom Hmotnost'
celkom

kus

kus

kus
l

lkus
I

lkus 12

1o9 7342911 14 KohÚty plniace a rrypúšt'aoe G 1i2 wátene T kusu

110 .734411142 .Teplomery dvoikovové príloŽné

'Tlakomery deĺormačné so spodným prípo1om 03313 pr.

Príslušenstvo tlakomerov, kohÚty čapové M 20x1,5

Príslušenstvo tlakomerov, prípoiky tlakomeĺov DN 20

114 73449311.1
ostatné meracie armatúry, ochranné áchýky so ávitom do
G1

115 734494121

116 998734103

]ost. meÍacie armat' náVarky metr. záüt' M 20x'1,5 dl.

735
735121810

PÍesun hmót plę jlmatúrY UK V ob|ektoch vriśky do 24 m

Vykurovacie telesá
Demontáž vykurovacích telies pgęĘvypĘ!tĺ*ovýcn

ikus

Jlcq
1q,o-be-

437.72

143.46

7 5,6-4

35.06

6,88

kus

-k.ug,

kus I

kus I

l

t

ąs!!-
2 000:

2,OOO I

I

j

2.000 r

?.q0Q_

2'53Ą

126 780: 
-

1 0e0

7 000

14.000

2.000

2 000

1 .ooo I

3.000

?l
17.53

1.44-- ,...

97

?9,91

0.q7

34.1 I

36.32
T

36,32 ,

35,96

73.00

1 17.68

137.29

1 43.83i

I

1 68.89-;;;i

0011,
0,044,

0.0:r2l

o. QQ,s l

0,Q01

0.000

0,L01

Q,000

7

5?.82

12.14,

86.61 l

94.80

21 í'38

,9q

81.72

1 6E,89

27.00

0.006 
'

I ', 
.,, ,r.u', u, r.tl--r-

119 17351s9613

I

odvÔz demontovaného materiálu ná skládku

Vyhr lelies oc.doskové jednoduché bez odvzd.

',m2

súb
oÍ

kus

kus

kus

.kus

kus

9 82,2,68 8,892
I08 I 151,16;__ 0.q00

5.75

217.92

_ 0.000.

10s

-!sp

kus

kus

ąq01
Vyhr. telies oc.doskové dvo'iité bez odvzd.

120 1K

whr. telies oc.doskové dvoiité bez oduzd' 22K
121

122 KÔräd

Teleso vyhrievacie doskové jednoduch typ 1 0s H600 L 500
123 Korad P90

Teleso vyh.doskové dvoiité s 'ĺÍ(onverkt. typ 21 K s krytmi
124 484521019 H600 L500 Korad Pgo, alebo eküvalent

Teleso lryh.doskové dvoiité s 1xkonverkt. typ 21 K s krytmi
1125.484521021 -H6001600 Korad P90. alebo ekvrvalenl

Teleso Wh.doskové dvoiité s 'lxkonverkt. typ 21K s kÍytmi
126 481521031 H6OO L Kor_ad P90, alebo eküvalent

Teleso vyh.doskové dvojité s 'l xkonverkt. typ 2'l K s krytmi
H60-9!9Q9 I9ĘÉ!9Q !ębo ełvi\ťalent

Teleso Wh.doskové dvc{ité s 2xkonverkt. typ 22K s kMmi
H600 alebo ekvivalent

Teĺeso vyh.doskové dvojilé s 2ń<onverkt. typ 22K s krytmi
H600 L600 Korad P90, alebo ekvivalent

Teleso wh'doskové dvojité s 2rkonverkt. ýp 22K s krými
13o 48Ą521281 H600 L700 Kored

iTeleso vyh.doskové dvo.iité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi

i 
H600 L800 Korad P90, a ebo ekvivalent

ITeleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkl. typ 22K s krytmi
jH500 L1000 Korad P90, alebo eküvdent

i7351 59639
I

i

r735 1 59645
I

i

484520258
i_

i484s2o2sg
:

:127 484521041

128,48Ą521268

I

'129 48Ą5212-71

131 48Ą521291
I

132 '18Ą521311

Whrievađe doskové jednoduch typ 1 0s H600 L 400
P90 kus

- 254.2Ą) 0 00'ĺ'

9Qą49'_ Q,Qo?,

0 021

0.013
I

I

14ô.00 0.03 I

0.019
I

9,9-65

0.025

I

81.72: 0.014,

143 84

78.4639,2s.

kus 92.62
i-

82.81

02'Ą2

81.72

94

82.01.

277.86
l

102.42t1.000

1,OOO

1.000

5.000

1.000

50,000

0.02 í

9.Qa9

;

i

ikusf-
I

ltus
I

0.176
I

I

1 33 1484521 540

j

Teleso wh.doskové tĺo,iité s 3xkon\'€rkt. typ 33K s krytmi
H600 L800 Koŕad P90 alebo ekvivalenl kus '

Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s kými
48452503 1 H300 L600 KoÍad Pgo alebo ekvivalenl

ĺeleso vyh.doskové kojité s 3xł(onvekt. typ 33K s krytmi l

kusH300 LE00 Korad P90. alebo ekvi\ŕalenl

Teleso vyh'doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi

, ] 361484531731 l_ĺ9qo_L99!_{9leq!qq alebo eküv-qlent 
i!99

I Teleso vyh.doskové dvojité s 2ŕ(onvekt. Ęp 22K s kryrmi i

137 '484531?51 .H900 L1000 KoÍad Pg0, alebo_-eküvalent 1kus';
138 484531941 Konzolkv k wkurovacím telesám KoRAD Pgo kus

:..t'Y:s!!.ý:.''r'?_i5l r. :Jl'i.r'lrll 
strane4 Ż5

0,08a,

0,011
l

o-,444',

0.085.

0,053

7.745

34

35

kus 'ĺ.000 81.72

464525301 2 928.87 
,

287.662,000



t ] Kod položky

767

MJ CenaMnożstvo
I

I

I

I

Cena celkoĺn

---j

Hmotrpsť
celkom l

Popis

Konštrukcie doplnk. kovové stavebné
Mont:iż atypiďých stavebných dodnk. konśtrukcií do 5

konštrukcií

Presun hmót pre kovové stav. doplnk. konštr' V ďiekt@ľt
do12m

Celkom

celkom Iednotková

0.003,
I

8.892

167 O.OO1i

0,qqq

í 656'86, 0'í6!
969,0!

6.86

5í 83{'45 12,T39

l 

'oz 
lzszsssĺ

l',o. lt,

t;;,,,,

0'ĺ ---

02 42.58

śge-a rythłcEffis ł. (d q1707 to lr
Sltena 5 z 5



Názov stavby

Názov objektu

obiednáveteľ

P.oieklent

Żholovitel'

Spĺacoval

Počet

KRYCI LIST ROZPOCTU

Iznĺzenle energetickei náŕočnośti obecného úĺadu Trenčianske
stenkôvcé -ve.-B

Vzduchotechnika

obec Trenčianske Stankovce

TEKT s.r.o

STACON s'ĺ.o.

lng.Pavol Bogár

Rozpocet číslo Dňa

ios.oz.zozz
I

Merné a úěelové jednotĘ

Poč8l

146696407 1sK2023539001

l=__=--
35351s21 

. ]

JKSO

EČo

Miesto

lČo

i

?lt 2o,ooVrz't27o4,82

Cena s DPH (a 23-24)

Prĺpočý a odpoěty

Trenčianske Stankorce

IT DPH

Náklady / 1 m.j.

0,00

Rozpočtové náklady v EUR

CPV

CPA

Počel

0

'c iv"ĺľ"jši" rozpočtové náklady

0,00 13 GZS

0,00 1Ą ostaven. dopŕava

j15 podmienky

ĺ6 Vplyv prclredia

17 Klimalické Wlyw

18 z Íozpočtu

19 (r.'t3.18)

22 ostalné náklady

Celkové náklady

23 7, 12, 19-22

Nák|ady / 1 m'j'

oi o.oo Itt

Nák|ady / 1 m.j.

0 0,00

0,00

A Żákladné rozp' náklady

1 HsV DodávĘ
, iDoplnkové nákladyB

i'
I'

10

2.-.- -, ]

MontáŽ 
i

Dodávky

Monláž

0,00

236,08

946,20

0,00

0,003 PSV

4

5 "M"

6 :Kultúma pam 0,00

0,004 033,42 11

671,92

8',17,20

12704,82 12 (r. E.1 ĺ}

0,00 21 Kompl. ěinnost'
ł

0,00

Dodávky

'Montáż

(r'í{)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12704,82

2 540,96

15 245,78

0,00

o,oo

7

20

Proiektant

DátUm
,24

:]il
25 1

l

2 8. 0J. 2022
a podpis

łZhotovitel'

Dáluryl_a podpis

I

I5.r.Ĺ
345

ianska Turná
'-aPH' śyŤJl.'''

s'üddŤ{fuńE*PGa.ld ül'ü 10 ll
Strana 1 z 1

_9,00 I



ROZPOCET
stavba: Zníženie energetickej ná.oěnosti obecného úradu Trenčianske stankovce -ver.B
Objekt: Vzduchotechnika

objednáVateľ: obec Trenčianske Stankovce

Zhotovitel': STACON s.r.o.
Miesto: Trenčianske stankovce

Spracoval: lng.Pavol Bogár

Dátum: 5. 3' 2022

Cena
iednotkoVá

000 59.02

10,000

2.000

236,08 0,000

236,08 0!000

_?$,!_81 _ __q-oqs

Č xoo polozły

HSV

9

| 1 gzĺo!!aq1gB1

PSV

769

Popis

Práce a dodávĘ HSV

ostatné konštrukcĺe a práce-búranie
otvoru v murive

Práce a dodávky PSV

Montáže vzduchotechnických za riadení

MJ Cena celkom Hmotnost'
celkom

0,125

0,125
0.sosl

0,0Q_0-

0.000

0,100,
I

o.025l

ksi

006.SR1 D+M 150

anemostal prĺvodný, wátane čelného panela a

anemostal odvodný, wátane čelného panela a
klapky

Celkom

,ks 12

,ks

10 979,62

95.34 190.68

61.29 735.48

655.56,

1800.sR t

6 '769o3'ĺ8o0.sR2

, 11

7 769052006.SR1 300 m3/h

429530000400.sR vełracia jednotka s rekuperéciou, montáż do steny alebo
pod strop, pietok vzduchu 300 myh, Účinnosť min'70%

429530o004o0.sR Vetracia jednotka s rekuperáciou, monláž do steny alebo
2 pod slrop, prietok vzduchu 5oo m3/l1, úćinnosť min.70%

M Pľáce a dodávĘ M

21-M Elektromontáže
9 _2-]!19] q9.1ś8 1'' .., i4!o!ął ďádacieho päne|u reku peÍácie

541510003300.5R
10 ,1 .ovládaci panel rekuperácĺe

ks

ks

ks 5.000 227.OO

1 316'ąq

1 679,80

lks 4.0001 2o4,30l

1489,12 0,001

I

oao i
I

I

0001

1

Ą

1

266,40

679,80 _

1I
817,20, 0800

0,001iun _ 4,,090,, 671,92

12704,82 0,126

fi7.g81

Ą 150mm ks1 D+M

_'ł3ý.''!;Ťri]:\'H::s.'|ł t!l/:.:' ) t
slrana 1 z'ĺ



NázoV stavby

Názov objektu

objednávateí

Prciektanl

zhoto/ileľ

Spracoĺal

Počet

0

r'-
:Základné rozp.

t-,-IHsv 'Dodávłylr
Iuontáź

Projekta nt

Délum a podpls

obiednáva

KRYGĺ LlsT RozPocľu
]zníženie eneŕgeticke' nároénosti obecného úradu Trenćianske
Starrkovce .ver.B

NeopÍávnénó výdav*y (mimo NFP)

obec Trenčianske slankovce

TÉKT s.r.Ô

STACON s.r.o.

lng.Pavol Bogár

Rozpočel čĺslo Dňe
l-i
10s.03.2022 i

Memé a účelové jednotky

l *atĺ"a, l '' '.i Počet Náklady / 1 m.j'

JKSO

Mieslo Trenčianske stankor'ce

rlo lČ DPH

ĺ-r46696407 ,sK2o23539ool
I-T

3635152'ĺ i

I

I

EČo

0,00

Rozpoětové náklady v EuR

náktady 'B lDoplnkové náklady

221 ,15 Pĺáca nadčas

548,20 9 8eŹ pevn€j podl.

1 035,31

0i 0,00

CPV

CPA

Počet

0

c lv"ĺľłsi"Íozpočtovó náklady

0,00 í3 GZS

'Mimoslarren. doprava0,00

0,00 
"15 ]st'ažđé podmienĘ

19 (r. í3-18)

)t ostatné náklady

2Ą

'Celkové 
náklady

l.oJir, o '*r', -i_r-
lDPl- 

2o,oo o/o z 2 8Ą6,97

l

25 cena s DPH (ľ.23-24)

L.
lr

E ]Pĺpoěty a odpočty

L

I

l

0,00

Náklady / 1 m',i.

I

ir
I

1

2

| 
10 |Kullúma pďniatka

l','f-
I

:,
I

!

I

ĺ::
a
t'

20

1 042,31

28,03. 101.1

0,00

0,00

2 846,97 DN (r.8.íí)

0,00 21 pl. ěinnosl'

ĺ

0,00

ná 34

0,00

0,00

2 846 ,97

569,39
-l

36i3 416,

P
ĺ23

IDj!!ÍLą.podp's

izhotoviteľ

i

i

IDátUm a

nČian
r| lpĺ ''ĽĽi1ui1:Ľľľ"_* 

-

--l

o,oo 
I

0,00

0,00 j

saía-a ryfumcEMF6ł' d dĺ'07 l01!
stÍana'l z í



RozPočET
Stavba: Znĺżenie energ€tickej náročnosti obecného úradu Trenčianske Stankovce -ver.B
objekt: Neoprávnené výdavĘ (mimo NFP)

objednávateľ: obec Trenčianske Stankovce

Zhotovitel': STACON s.r.o.

Miesto: Trenčianske stankovce

Ć Kod položły

9
2 97606'ĺ 111.s

978057321 .sR ĺ
979081 1 I l.S

s j979081 121.S
il
I u ntnot,'t'..

787

Popis

ostatné konštrukcĺe a práce.bÚranie

Wbúranie zábraďĺ a madiel

odsekanie e odobratie obkladu z kamenných dosiek'
-0,02000t

MJ

Spracoval: lng.Pavol Bogár

Dátum: 5' 3' 2022

MnoŽstvo Cena
celkom jednotková

15,Ę--

Cena celkom

769,35

_ 303,92
303.92 i

łą5143
1 1.45

1oJs

1,04

13,21

0.000

o oo0ł

2077,62 0,840

330,26 0 15

Hmotnost'
celkom

HSV Práce a dodávĘ HSV

6 Úpravy povrchov, podlahy , osadenie
ĺ ĺoszłszłsĺ.s lcementoui liaty poter, pevnosti v tlaku 20 MPa' hr' 20 mm ;m2 1s,6oo_' . 16.34

o,747

0,717

_ 0.747

0,000
0.000

q,9q0

0.000

-o.o160ot m a,6ool 2j9

Ą

i:

m

pQvoz sutĺnv a wbúra1-ÝcŁbrng! Íli {!4!!u qo- 1 km

lodvoz sutiny a \rybúraných hmót na skládku za každý ďa|śĺ 1
ikm -2km skládka Velké Biefovcet-
]Vnútrostalv'enisková doprava sutiny a Wbúraných hmót do 10

Práce a dodávky PSV

Konštrukcie doplnkové kovové
71

PSV

767230070.s Montáž schodiskového madla na sténu 5

8 55352o0o350o.s Madlo schdiskové pre kotvenie na stenu, nerezové m __1990 49,94

Presun hmôt pre kovové stavebné
9 998767'l0'ijs 

- _!o!Lę!och]ryś!y!99 m --
doplnkové konštrukcie v I

0.011_____ !!),80

771 Podlahy z dlaždíc ĺ 030

79á|
4q7e

1,36i

0.009

0,006

000

8256
I

't0

11

Montáž obkladov schodisko4ich
771275308.s 'Ílexibilného tmelu Vel'. 300 x 600

stupňov dlażdicami do
mm m2 I 626i 59.02T-;11.51Qi 9L78i

I

509,1 I 0.031

12

13

7E2
'l4 78263í 323.Sr

obklady z prírodného a konglomerovaného
kameňa
ilĺlontĺz xrycej oosĺ.y steny z tüĄcń iameňov, ľrĺ do 50 mm

Doska obkladová kamenná brťlsená, hrťlbka 25 mm' z
15 583840011800 S 'usadených hornĺn

, ĺe gsazazĺoĺ.s :Presunhmôtprekamennéobkladyv obiektoch Výšky do 6 m

Gelkom

lmz
I

:m2

1?201: 10.90.
I0.8251 4.24,

2.080

27

-365,29: 

0 U t
I

Ií32'99l . ' 0.282

22.4?1, o.ooo

7í7'00 q,0!0
o,QQgr

I

0,oo0l

í03,19 l 0.Qq0

2 8Ą6,97 1'587

l
ir

a|.\ł'..;'aż\.-,:a'/1 l: l ' !-]'1; '']'r
stÍana 1 2 1



Harmonogram stavby - Prĺloha ě. 2
Predmct zćkrzkv:
Z,ĺ'Üłnic energetickci nĺročnosti obecného rĹredu Trcnčirnske Strnkovcc

vcÍtln obsttrĺvttc!ł
obcc Tĺenčianskc Stankovce, Tľcnčianske Stankovce 362' 9l3 l l Trenčiaĺrske Stankovce,
IĆo: 003t2l00

Popir

Rok m21 mzjŻ

tclirc s oft b6í !,lovsmbeÍ oe mbcÍ Január FobÍuár Mse
15 36 37 30 30 /ĺo aĺ 42 43 11 .15 aĘ a7 tE a9 5tt 5í 52 t 2 ! a 5 6 I 6 9 í0

Ěiapleniaĺrsĺo

L:-Lt-l-' . ;-_.Ľ-l - ! -.._llĺ'. ' i

Ti 'ITI
,. -l I -.1

. - ,. 1: I

-- 
L----t_--..

Podlahy s PÍcstEtrnio vstupu

L.Ücnic íasádn

leol cio tepoln

lĐlácio píoti vod6 8 vlhkośti

ykurovsnio

V dn ďvďov
vzÍ
Blakoaod
Svictidlá

I
lÔo' 3s 35,
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PoDlEL suBDoDÁVoK NA zÄxnzt<e
,,Zníitenie energetickej ná ro čn osti obecného úradu Trenčians ke Sta nkovce"

Verejný obstarávateľ:
obec Trenčianske Stankovce, Treněianske Stankovce 362, 913 11 Trenčianske
Stankovce,
lČo: oogĺzĺoo

Uchádzač:
Skupina dodávateľov:
sTAcoN s.r.o. so sídlom na DruŽstevnej ul. ě. 345 v TreněianskejTurnej
a spoločnosť
STAVBAL' s'r.o' so sídlom v Mnĺchovej Lehote č. 149

1)

Spoločnosť: BSR s.r.o., Malé Stankovce 246,913 11 Trenčianske Stankovce
Časť dodávky: Strecha

Finančný podiel: 16 %

2)

Spoločnosť: MP-PLAST s.r.o., Veľké Stankovce 922,913 11 Trenčianske Stankovce
Časť dodávky: okná

Finančný podiel: 19 %

rg
DruŽstevná 345

3 21 Tren_čianska Tumá
351 521, ll DPH: SK20l21xĺ,V Trenč. Turnej, dňa 5. 3.2022

lng. Pavol Bogár
Konatel spoloÖnosti STACON s.r.o.
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Ronatel SIÁVBÁĹ, s.r'o.


